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Smlouva o dílo č. S 2024 00496 
dle § 2 586 a násl. NOZ 

 
I. Smluvní strany 

 
Zhotovitel:  Karbula Petr 
sídlo:  Moučná 1332, 290 01 Poděbrady 
IČ:  43744117 
DIČ:  CZ6510140032 
bank. spojení:   
telefon:  
e-mail:    
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Karbula Petr    
oprávněnost jednat ve věcech technických: Karbula Petr       

(dále jen zhotovitel) 
 
Objednatel: Město Nymburk 
sídlo:  Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
IČ:  00239500                      
DIČ:  CZ00239500   
bank. spojení:  
telefon:  
fax   
e-mail:   
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:    
  Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města  
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  

Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku 
             Jaroslav Cirmon, referent odboru správy majetku  

(dále jen objednatel)  
 

II. Předmět plnění a rozsah díla 

1. Předmětem plnění díla dle této smlouvy je Oprava střechy – výměna folie celé 
střechy RHENOFOL cv kotvený 1,8 mm šedá včetně oplechování na budově plaveckého 
bazénu Boleslavská třída 319/11, Nymburk, dle rozsahu a specifikací uvedených v cenové 
nabídce č. 24NA00015.  
Zhotovitel bude dodržovat při práci zásady bezpečnosti, aby nedošlo k úrazu procházejících 
osob.  
Součástí prací je i zajištění případného záboru veřejného prostranství a souvisejícího 
povolení zvláštního užívání dotčených pozemků a pozemních komunikací, plnění podmínek 
rozhodnutí příslušného správního orgánu, zajištění staveniště a záboru dotčených  
sousedních pozemků v minimální možné míře. Bezpečnostní opatření zhotovitele při 
provádění prací s ohledem na veřejné prostory bude zajištěno v souladu s platnou 
legislativou. 
Likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.  a předpisů 
souvisejících, včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a 
převzetí hotového díla. 
Doložení kvality zabudovaných výrobků a použitých materiálů certifikátem, resp. technickým 
listem, odpovídající kvality a vlastností specifikovaných v PD. 
Uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu. 
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Vedení stavebního deníku. 

2. Rozsah díla je dán zadávací dokumentací v členění: 
-  Technická specifikace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr 
- Cenová nabídka v příloze č. 1 Smlouvy o dílo dle Výzvy k podání nabídky. 

III. Čas plnění 

Termín zahájení prací - dnem předání a převzetí staveniště  
Termín dokončení díla -  do 1 měsíce od podpisu smlouvy  

IV. Cena dodávky 

Cena za dílo byla smluvními stranami sjednána jak na základě soupisu prací s výkazem výměr 
dle cenové nabídky zhotovitele, tak s přihlédnutím k tomu, že zhotovitel tuto cenovou 
nabídku označuje za úplnou, zahrnující veškeré položky k řádnému dokončení díla, když na 
základě svých odborných znalostí neshledal nutnost výkaz výměr doplnit. Sjednaná cena je 
tak sjednána jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje vše, co je nutné k řádnému 
dokončení díla, včetně těch prací a dodávek, které se případně ukáží být potřebnými 
dodatečně, avšak zhotovitel na jejich potřebnost měl a mohl při dostatečné pečlivosti 
objednatele před uzavřením této smlouvy upozornit.   
 

 

Cena bez DPH    620 844,00,- Kč 
DPH 21%    130 377,00,- Kč 
Cena celkem vč. DPH 21% činí  751 221,00,- Kč 

V. Platební podmínky a fakturace 

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací. 
2. Fakturace za dílo bude provedena na základě vzájemně odsouhlasených a písemně 

potvrzených provedených prací formou daňového dokladu (specifikace účtovaných prací 
podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude 
do 90% ceny zakázky. 

3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po 
předání díla bez vad a nedodělků a to do 30 dnů od odstranění poslední závady nebo 
nedodělku. 

4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury 
objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

VI. Smluvní pokuty 

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.  

3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady 
ze Zápisu o předání díla anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení 
staveniště se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
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5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, 
odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení 
oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 
1. – 3, 7 – 10 čl. VIII této smlouvy o dílo. 

6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody. 
7.  Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních 

předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných 

legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč. 
9. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle 

platných legislativních předpisů ve více jak 10 případů v jednom kalendářním měsíci, 
jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se 
zhotovitelem okamžitě odstoupit. 

10. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz. čl. IX.5 
nejdéle spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

11. Smluvní pokuta v případě prodlení s odstraňováním závad viz. čl. X.3 se sjednává ve výši 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

12. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce. 

VII. Povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a 
převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku. 

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a 
vody.  

VIII. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení 
písemné výzvy od objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné 
normy a postupovat v souladu s pravidly vyplývajícími z obecně právních předpisů 
s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy. 

3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu. 
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tj. zabezpečí 

provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti 
BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při 
činnostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech 
dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci 
s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku 
koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP. 

 Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle 
platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. 

 Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle 
platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor 
BOZP. 

5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele 
souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný 
zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich 
prokazatelné nápravy. 
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 Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel. 
6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky 

zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště. 
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání 

staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku 
budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a 
podpisu osoby, která zápis učinila. 
Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy 
v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod. tak, aby do stavebního deníku mohly být 
oprávněnými osobami prováděny záznamy. 
Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je 
zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál 
stavebního deníku. 

8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně. 
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit 

vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.  
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli. 
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla 

těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 
12. Případný zábor veřejného prostranství si zhotovitel zařídí ve vlastní režii. 
13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj 

náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí. 
14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž 

porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 
 

IX. Předání a převzetí díla 

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem. 
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a 

objednatel je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel 
oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání, pokud se 
vyskytnou. Případné vady a nedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolárně 
uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich 
odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od 
sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak. 

3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší 
objednatel a zhotovitel.  

4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.  

5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla originál stavebního deníku a veškeré 
doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení 
o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za 
úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. 

X. Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne 
dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Na instalované výrobky a zařízení 
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zhotovitel poskytne objednateli záruku dle záruk jednotlivých výrobců minimálně však 24 
měsíců. 

2. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční 
lhůta neběží. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a 
bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.  
V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě 
s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem. 
Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné 
výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby 
na náklady zhotovitele. 

4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění. 

XI. Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další 
právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. 

2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli 
nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. 

 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1.  Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů. Za podstatné porušení smlouvy se považuje hrubé nebo opakované 
nedodržování předepsané jakosti díla nebo opakované zpoždění úhrad splatných faktur, a 
to přes písemnou výzvu zhotovitele a po marném uplynutí náhradní lhůty. 

2. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a 
doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o 
důvodech odstoupení dověděla. 

3. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této 
smlouvy vyplývajících. 

XIII. Ostatní ujednání 

1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je předložená cenová nabídka zhotovitele. 
2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při 

prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném 
odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy. Pro ocenění prací a dodávek 
tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny 
dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s. 

3. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a a a92e zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH. 

4. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu dodatku odsouhlasenou oběma 
smluvními stranami. 

5. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejich přílohách 
a dodatcích se řídí občanským zákoníkem. 
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XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou 
zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i 
jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany 
osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto objednateli svůj výslovný souhlas se 
zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na 
dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence smlouvy a zpřístupnění 
obsahu smlouvy veřejnosti. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
o registru smluv. 

3. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá zhotovitel 
a 2 vyhotovení obdrží objednatel. 

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku přímé výzvy k podání nabídek na zhotovitele 
schváleného Radou města Nymburk usnesením č. 364 ze dne 10.07.2024. 

5. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje 
zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis. 

 
Příloha č. 1:  Cenová nabídka zhotovitele  
 
 
 
V Poděbradech dne 31.07.2024   V Nymburce, dne 12.07.2024 
 
 
              Karbula Petr                           Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města 
 
 
                 zhotovitel        objednatel 


