
Číslo jednací: SMOL/315502/2024/01/PRIPI/Ruz Spis, znak: 91.1 Skartační znak/lhůta: V/10

SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související

Čislo SOD zhotovitele:_______________________
Název akce: Slavonín, Nedvězí - cyklostezka

Čislo SOD objednatele: OI-PRIPI/SQD/001836/2024/Ru z
Org: 26252

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník věznění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

též „příkazce"

2. Zhotovitel:
též „příkazník"

Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583,77911 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

e-mail:

Zástupci objednatele 
- ve věcech smluvních:
Ing. Marek Drešr, vedoucíodboru investic 
tel.: B i
- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, 
čislo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

Dopravní projektování, spol. s r.o.
sesídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 25361520 DIČ: CZ25361520

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Kra jským soudem v Ostravě 
pod sp. zn. C 15152

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:

Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 19-6362900257/0100

e-mail:tel:
- ve věcech technických



Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001836/2024/Ruz
Název akce: Slavonín, Nedvžzí - cyklostezka I Org: 26252

n.
Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašuji, že se dohodly na použiti § 1751 a násl. občanského zákoníku tak, že určují část 
obsahu této smlouvy odkazem na Zásady sestavováni Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr pomocí cenové soustavy ÚRS CZ (dále jen „Zásady"), které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a to pouze 
v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory- 
magistratu/odbor-investic/odbor. Odchylná ujednáni ve smlouvě mají přednost před zněním Zásad.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil před podpisem této smlouvy s přilohou č. 1.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedeni dila spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro 
povolení záměru v podrobnostech pro prováděni stavby (DPZ + DPS), dále jen „PD", soupisu prací, dodávek a 
služeb vč. výkazu výměr a zajištění inženýrské činnosti směřující k vydání pravomocného povolení záměru na 
stavbu, ve spolupráci a poskytnutisoučinnostipři zadávacím řízením na výběr zhotovitele stavby.
Součástí předmětu smlouvy je i zpracováni či zajištěni mapového podkladu, zjištění vedení stávajících 
inženýrských sítí (např. společnost GasNet poskytuje zdarma vytýčení svých síti v terénu již v rámci projektové 
dokumentace), nezbytné průzkumy a studie, výškopisné a polohopisné zaměření, zpracování podkladů pro 
majetkoprávní záležitosti (odkupy, věcná břemena, právo provést stavbu apod.) a záborové elaboráty, které budou 
obsahovat uvedeníjednotlivých SO na dotčených parcelách včetně jejich popisu.

2 Projektová dokumentace pod názvem „Slavonín, Nedvězí - cyklostezka“ bude řešit návrh stezky pro chodce 
a cyklisty, která propojí místní části města Olomouce Nedvězí s místní částí Slavonín mimo stávající silnici 
11/570. Návrh stezky pro chodce a cyklisty bude vycházet ze zpracovaného investičního záměru „IZ 26 - 
cyklostezka Slavonín - Nedvězí“, který byl zpracován v 11/2020. Součástí návrhu bude řešení VO daného 
úseku stezky.

3. Odvodněni bude řešeno v souladu s koncepci vodního hospodářství města Olomouce dle městských standardů 
objektů HDV a MZI a s uplatněním principů, obsažených ve studii Hospodařeni se srážkovými vodami - cesta k 
modrozelené infrastruktuře https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/koncepce-metodikv

VO bude zpracováno dle Plánu rozvoje veřejného osvětleni https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni- 
planovani/koncepce-metodiky.

Do projektu budou zakomponovány požadavky zásad významně nepoškozovat životni prostředí (DNSH) v oblasti 
oběhového hospodářství (70% odpadu recyklovat).

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (do 30. 6. 2024); podmínkami rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů; 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; od 
1. 7. 2024 dle zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon (dále jen nový stavební zákon), ve znění novel. Do doby 
vydání prováděcích právních předpisů podle § 152 nového stavebního zákona (Vyhlášky o požadavcích na 
výstavbu a Vyhlášky o požadavcích na dopravní infrastrukturu) nejpozději však do 1. 7. 2027 se postupuje podle 
prováděcích právních předpisů k provedení podle § 194 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
ke dni předcházejícímu jejich zrušení tímto zákonem; podmínkami a zásadami uvedenými v „Politice jakosti 
pozemních komunikaci“ vydané MD (www.pjpk.cz), závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými 
hodnotami uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců.

5. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projektanta dle 
této smlouvy vč. razítka autorizované osoby.

6 Předmět smlouvy bude zpracován v následujícím rozsahu a členění:

a) Projektová dokumentace pro povolení záměru podrobnostech pro provádění stavby (DPZ + DPS) včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Rozsah činnosti je uveden ve vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění pozdějších předpisů.
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Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001836/2024/Ruz ~
Název akce: Slavonín, Nedvězí - cyklostezka | Org: 26252

Součásti PD budou průzkumy (geotechnický, hydrogeologický, na přítomnost dehtu dle zákona č. 130/2019 Sb., 
a přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků v hutněných asfaltových vrstvách v souladu s vyhláškou č. 
283/2023 Sb. pedologický, korozní, apod ), inventarizace zeleně a studie (např. hluková studie apod.) v rozsahu 
nutném pro zpracování PD, projektované dle této smlouvy. Výsledky průzkumů a studií, případně jejich částí, 
budou předány objednateli v průběhu projekčních prací, ke kterým se průzkumy vztahují,

V PD budou zapracovány požadavky správců jednotlivých sítí včetně požadavků na jejich ochranu.

V případě, že bude řešena náhradní výsadba s následnou péčí nebo bude provedena nová výsadba dřevin, je 
zhotovitel povinen projednat a odsouhlasit projekt výsadby včetně následné péče a soupis práci k náhradní 
výsadbě a následné péči s odborem městské zeleně a odpadového hospodářstvíMMOl
Šablony výše uvedených soupisů jsou ke stažení v elektronické podobě na webové stránce objednatele 
http://www.olomouc.eu/magistrat/odborv-magistratu/odbor-investic/odbor .

Výškopisné a polohopisné zaměření bude zpracováno v tištěné a digitální formě a v rozsahu potřebném pro 
zpracování projektové dokumentace.

PD bude obsahovat mimo jiné výkresy detailů, určující konstrukční prvky nebo jejich části u příslušných 
stavebních objektů, které budou projednány na samostatném výrobním výboru s objednatelem Pokud je nutné 
krealizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci - dílenskou či realizační, musí být takový požadavek 
v projektové dokumentaci výslovně uveden a obsažen v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.

VPD zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb. Bude 
zde uveden zejména vzhled, provedení, vlastnosti, užitnost, výkony, potřeba energií, podmínky pro komplexní 
zkoušky, podmínky zkušebního a definitivního provozu, podrobný popis technických a uživatelských standardů 
stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a 
materiálů. V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod. v rozsahu dle 
odborného posouzení zhotovitele dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání 
kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

Zhotovitel je dále povinen zpracovat jako samostatnou částPD:

- Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV‘) budou v rámci výrobních výborů řádně projednány a následně 
schváleny na samostatném jednání. ZOV stanoví podmínky pro provádění stavby, členění stavby na etapy, 
řešení dopravy během výstavby, uzavírky, objížďky, přístupové trasy, dočasné dopravní značení po dobu 
stavby, , požadavky na organizaci staveniště, příp. zvláštní podmínky a požadavky na realizaci stavby, 
vyplývající z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby. 
Součástí je i návrh uspořádání staveniště (umístění dočasných objektů zázemí stavby, skladování 
materiálu), oplocení staveniště, napojení na média a harmonogram výstavby. ZOV bude obsahovat 
textovou a výkresovou část.

- Plán BOZP - zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP, a to osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora 
BOZP.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací“) dle přílohy č. 1 této 
smlouvy.
Soupis prací bude zpracován v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má 
vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezeni předmětu 
veřejné zakázky na stavebnípráce a rozsah soupisu stavebních prací, dodáveka služeb s výkazem výměr.
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani konkrétní soupis prací, 
obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží 
a služeb, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by 
to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých zhotovitelů stavby nebo určitých výrobků.

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS CZ a.s. ke dni zpracování 
soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky.

Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství. Postup 
výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy.
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| Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001836/2024/RuzČíslo SOD zhotovitele:
| Org: 26252Název akce: Slavonín, Nedvězí - cyklostezka

Na základě požadavku zákona č. 130/2019 a v souladu s vyhláškou č. 283/2023 Sb. v rámci průzkumů a 
provedeného odběru z asfaltového krytu ke zjištěni přítomnosti dehtu a polycyklických aromatických uhlovodíků 
bude v rozpočtu uvažováno s jejich likvidací dle platných předpisů.

PD bude zpracována a předána ve formátu:

| Požadovaný počet vyhotoveni: 6 kusů PD (texty, výkresy) - v tištěné podobě včetně dokladové části
1 kus PD (texty, výkresy) - v digitální podobě na nosiči dat včetně popisu.
1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky - v tištěné 

podobě
1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky + 

neoceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky, 
v digitální podobě na nosiči dat s popisem ve formátu: *.KZ nebo
*.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka)

PD v digitální podobě bude zpracována a předána:
1 kus nosiče dat ve formátu:
- *.pdf (texty, výkresy, dokladová část-uzavřená verze)
- *.dwg , *.doc , *.xls (texty, výkresy - otevřená verze)
- pro vložení do portálu stavebníka.
Elektronická verze bude formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídattištěné verzi.

Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s uvedením pořadového čísla 
jednotlivých vyjádření vč. doby jejich platnosti.

Společně s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 6, pism. a) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy 
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem 
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 6, pism. a) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 
a funkčnost díla.

b ) Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k povolení záměru a příslušných dalších rozhodnuti 
orgánů státní správy

V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajisti:
- získá vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o povolení záměru a tato vyjádření předá 

společně s předjednanými požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dořešeni majetkoprávních 
vztahů s vlastníky pozemků;

- zajisti smlouvy o zajištěni přeložek inženýrských síti s jejich vlastníky, případně vyhotoví podklady pro 
vyhotovení těchto smluv, a neprodleně je předá objednateli;

- projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro povolení záměru s dotčenými orgány státní správy, 
organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech včetně souhlasů vlastníků 
nemovitých věci;

- projedná navrhované řešení s majiteli dotčených pozemků;
- zapracuje do DPZ veškeré podmínky dotčených orgánů, organizaci a správců síti;
- vydaná vyjádření a stanoviska, která podmiňuji souhlas s podmínkami a která máji vliv na projektovou 

dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňuji lhůty či délku realizace, budou předána projektantem 
objednateli ihned po jejich obdržení;

- jednotné environmentální stanovisko dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, 
které zahrnuje i povolení kácení dřevin v případě, že stavba vyžaduje jejich odstraněni;

- bude konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle 
potřeby, nejméně 2x, po dobu zpracováni PD, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešeni 
a vyhotoví z nich zápis;

- doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o povolení záměru;
- doručí objednateli pravomocné povolení záměru.

Výkon IČ končí předáním pravomocného povolení záměru a oznámením o ověření PD stavebním úřadem 
Uvedené musí býtpředáno dol4 dnů od nabytíprávní moci povolení záměru.

Společně s předmětem smlouvy vymezeném čl. III. odst. 6, pism. b) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy 
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem
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Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001836/2024/Ruz
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smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 6, písm b) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 
a funkčnost díla.

IV.
Spolupráce zhotovitele při zadání a průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby

Zhotovitel se zavazuje:
- ke spolupráci při vypracování soutěžních podmínek pro vyhlášení zadávacího řízeni na realizaci stavby;
- ke spolupráci a součinnosti v průběhu zadávacího řizení na realizaci stavby;
- k vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odesláni 

objednatelem zhotoviteli;
- kvypracováníodborných stanovisek  k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na UOHS;
- k vypracování dalších odborných stanovisek a vyjádřeni na výzvu objednatele (zejména k dotazům 

poskytovatelů dotaci, státních institucí, dotčených orgánů apod.);
- ke spolupráci při vyhodnocení výběrového řízení na zhotoviteli stavby.

Cena bude stanovena hodinovou sazbou (sazba 800,00 Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin 
spolupráci při výběrovém řízení). Spolupráce zhotovitele v rámci těchto činnosti bude fakturována po 
odsouhlaseníprotokoluprovedených činnostíobjednatelem po ukončení výběrového řízeni. Zhotovitel se zavazuje 
k platnosti nabídkové ceny za spolupráci při výběrovémřízení na dobu 3 let.

V.
Podklady pro vypracování projektové dokumentace

a) Tato smlouva o dílo vč. jejích příloh,
b) IZ 26 - cyklostezka Slavonín - Nedvězí

VI
Lhůta plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí částipředmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

a) Projektová dokumentace pro povolení záměru v podrobnostech pro provádění stavby do: 30.06.2025

b) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr do: 1 měsíce od podání žádostí o povolení 
záměru na stavebním úřadě

2. Prodleni zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu smlouvy dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů 
se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na 
straně objednatele.
Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích části předmětu smlouvy bez vad objednateli na základě 
vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.

3. Lhůtu plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinnosti dotčených orgánů a organizací, 
kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení, závazných 
stanovisek, vyjádřeni, či z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitosti na straně objednatele k termínu podání 
žádosti o povoleni záměru. Smluvní strany se dohodly, že lhůta plnění bude posunuta/prodloužena o dobu, po 
kterou došlo kprokazatelnému neplnění povinnosti dotčených orgánů. Nová lhůta bude upravena dodatkem ke 
smlouvě.

VII.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena předmětu smlouvy (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena 
dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících části:

a) Průzkumy
Cena za část a) bez DPH: 90 000,00 Kč
DPH za část a): 18 900,00 Kč
Cena za část a) s DPH 108 900,00 Kč
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b) Projektové dokumentace pro povolení záměru v podrobnostech pro provádění stavbv
Cena za částb) bez DPH: 328 000,00 Kč
DPH za částb): 68 880,00 Kč
Cena za částb) s DPH 396 880,00 Kč

c) Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem
Cena za částb) bez DPH: 39 000,00 Kč
DPH za částb): 8 190,00 Kč
Cena za částb) s DPH 47 190,00 Kč

d) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru
Cena za částc) bez DPH: 25 000,00 Kč
DPH za částc): 5 250,00 Kč
Cena za částc) s DPH: 30 250,00 Kč

Celková cena za části a) až c): (pro fakturaci dle platebních podmínek)
Cena za část a) až d) bez DPH: 482 000,00 Kč
DPH za část a) až d): 101 220,00 Kč
Cena za část a) až d) s DPH: 583 220,00 Kč

2. Ceny jsou platné od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plněni dle této smlouvy, kryji veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy, stejně tak obsahuji i náklady vzniklé vývojemcen 
a mezd

3. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trváni závazků z této smlouvy přebíraji nebezpečí změny okolnosti 
ve smyslu ust.§ 1765 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., o.z.

4. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu smlouvy požadované objednatelem 
a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro 
překročení ceny objednatel nepřipouští.

5. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny po částech. 
Zhotovitel je oprávněn cenu fakturovat po jednotlivých částech předmětu smlouvy dle čl. VII. odst. 1 Cena 
a platební podmínky.

6. Faktury budou zasílány objednateli po předání předmětu smlouvy či jeho dílčí části v souladu se SOD. Objednatel 
se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu 
s novou lhůtou splatnosti. Faktury musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele.

8. Cena díla bude uváděna s přesnostína desetinná místa s matematickým zaokrouhlením nasetiny.

9. Za doručení faktury se považuje opatření faktury podacím razítkem objednatele.

VIII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými 
v technických předpisech a návodech výrobců popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že předmět smlouvy nemá 
právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel 
odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném předmětu smlouvy je technicky realizovatelné 
v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému předmětu 
smlouvy.
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli a po dobu záruční 
doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, 
byly-li způsobeny porušenímjeho povinností.

3. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí předmětu smlouvy a v záruční době reklamoval, 
odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 
přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na 
tom, že přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 10 pracovních dnů. Pokud uvedená změna či oprava 
projektové dokumentace bude zahrnovat i případné projednání s orgány státní správy a dalšími dotčenými 
orgány, je lhůta pro odstranění vad stanovena na 15 pracovních dní.

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen vynaložené náklady na takto odstraněné vady 
objednateli uhradit.

5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.

6. Záruční doba počne běžet dnem podepsáni konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 24 měsíců ode dne 
podepsání konečného předávacího protokolu.

7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 
předmět smlouvy převzat a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady 
dle občanského zákoníku.

IX.
Přehled dalších ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat 
podklady a zpracovaný předmět smlouvy dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i pojeho skončení.

3. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobemjako původní nabídka zhotovitele.

4. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail odborného referenta 
ve věcech technických uvedeného v čl. I. této smlouvy.

5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 5 pracovních dnů na schváleni zhotovitelem předávané PD, z čehož vyplývá 
povinnost zhotovitele předat předmětné PD k věcné kontrole a ke schváleni v terminu nejméně 10 dní před lhůtou 
plnění dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po věcné kontrole objednatelem provedl vypořádání připomínek 
objednatele a příp. dopracoval předmět smlouvy. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování 
připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol pro účely předání části předmětu 
smlouvy nebo celého předmětu smlouvy.

6. Objednatelova kontrola se týká prověřeni, zda je předmět smlouvy kompletní, tj. zda PD odpovídá svou strukturou 
požadavkům prováděcích vyhlášek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je soupis prací vyhotoven dle 
přílohy č. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů a organizaci apod. Objednatel však 
není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, ani zkoumat technická řešení. Odpovědnost 
zhotovitele za technické řešeni stavby dle této smlouvy vyplývá ze stavebního zákona či jiných příslušných 
právních předpisů.

X.
Majetkové sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu smlouvy oproti některé z lhůt plněni sjednaných v čl. VI. odst. 
1 této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodleni s jakoukoliv lhůtou plněni tam 
uvedenou smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč a to za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve 
výši 1000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
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3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady PD nebo soupisu prací neprodleně, případně ve lhůtě stanovené 
objednatelem, (neurčí-li objednatel jinak, platí lhůty stanovené dle ěl. VIII. odst. 3) je oprávněn objednatel uplatnit 
u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání doby prodlení začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně 
uplynula lhůta pro odstraněni vady.

4. Vpřípadě dodatečného zjištění vady projektové dokumentace, která bude mít za následek finanční navýšení 
nákladů stavby (ve fázi realizace), je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny 
viceprací vč. DPH (cenou viceprací se rozumí rozdíl ceny víceprací a méněprací na každém jednotlivém změnovém 
listu) za každý případ.
Za vady projektové dokumentace je považováno zejména nikoliv však pouze:
a) návrh řešení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo závaznými ČSN a dalšími platnými 

normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, které byly platné v době zpracování 
PD;

b) návrh řešení vyplývá z nedostatečného průzkumu, zaměření či nedostatečné prohlídky budoucího místa plnění 
(stavby);

c) v PD či výkazu výměr chybí či byl vypuštěn zcela návrh řešeni některé z části projektu potřebných 
k dokončení stavby, přestože z předmětu plnění a povahy věci vyplývá, že tento návrh zpracován být měl;

d) v PD vč. soupisu prací nebyly vypořádány podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů 
či ve vydanémpovoleni záměru;

e) nesoulad mezi PD (především výkresové části) a výkazem výměr, zejména 
ve specifikaci názvu, použitého materiálu, zvolených jednotek a množství.

5. Vpřípadě porušení zásad uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou porušenou zásadu.

6. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 15 % ceny předmětu smlouvy vč. DPH dle čl. 
VII. odst. 1 za části a) - c).

7. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku a uvedených v přílohách 
této smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody 
vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní 
pokuta je splatnádnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.

XII.
Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby 
předvídanými občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti. 
Za podstatné porušenípovinnosti se zejména považuje:

- prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení 
delším jak 60 dní;

- prodlení objednatele s placením faktur(-y) delším jak 60 dní;
- prodlení zhotovitele s dodržením lhůt plnění uvedených v čl. VI. této smlouvy delším jak 30 dní.

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, kdy výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli 
a skončíprvní den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána.

XIII.
Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR

1. Jelikož při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zhotovitelem, smluvili strany se zavázaly 
postupovat v souladu s platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o 
ochraně osobních údajů), (dále jen GDPR).

8



Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001836/2024/Ruz
Název akce: Slavonín, Nedvězí - cyklostezka | Org 26252

2. Zhotovitel bere na vědomí, že se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj 
vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se 
všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ustanovení o vzájemných povinnostech zhotovitele o 
objednatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících 
se subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na 
podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod 
subjektů údajů při zpracování osobních údajů zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu činnosti dle 
smlouvy, pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy a pouze za účelem stanovenémv ČI. III Předmět smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen:
a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů objednatele. Za doložené pokyny se 

považuje i elektronická komunikace včetně e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele 
informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy 
týkající se ochrany osobních údajů;

b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje při plnění smlouvy zavázaly 
k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, zejména pak 
k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup nebo se kterými 
přijdou do kontaktu;

c) přijmout ve smyslu čl. 32 GDPR, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, 
kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobnýma různě závažným rizikům pro práva a svobody 
fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající 
danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, 
změně, zpřístupnění neoprávněnýmstranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s GDPR;

d) poskytovat objednateli veškerou součinnost, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit 
objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou 
kontrolu, audit včetně inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních 
opatření; objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil.

e) bezodkladně písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným 
porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, 
odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., 
kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv 
podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, 
změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v 
rozporu s právními předpisy.

5. Zhotovitel není oprávněn ve smyslu čl. 28 GDPR zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele 
(zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele.

6. Po skončení účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je 
dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v 
tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje 
ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku,nebo pokudse smluvní strany dohodnou jinak.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky kbezchybné realizaci předmětu smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy potřebné.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, písemnými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění 
smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Pokud při provádění předmětu smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které smluvní strany při 
uzavření smlouvy neznaly a nemohly znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení předmětu smlouvy za 
sjednaných podmínek, je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu této smlouvy.
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Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001836/2024/Ruz
Název akce: Slavonín, Nedvězí - cyklostezka | Org: 26252

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit 
finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.

6. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, 
budou obsahovat název akce.

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu, na 
znamení čehož připojuji níže podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

8. Součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 - Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (pouze v elektronické 
podobě na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odborv-magistratu/odbor- 
investic/odbor)

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto smlouvou v plném rozsahu, že jí porozuměl a v plném rozsahu 
ji akceptuje.

10. Uzavření této smlouvy je v souladu s Vnitřním předpisem k zadávání veřejných zakázek statutárního města 
Olomouce VP 1/2024, schváleného Radou města Olomouce dne 5. 12. 2023, platného a účinného od 1.1. 2024.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému 
uveřejněni podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění.

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanoveni 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění.

13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 01.08.2024 V Ostravě dne: 31.07.2024

Objednatel Zhotovitel

Ing. Marek Drešr 
vedoucí odboru investic 
statutární město Olomouc

Bc. Libor Navrátil, MBA 
prokurista společnosti
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