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Číslo smlouvy: PR02/52/2015-č.j.02567/JH/15
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Jednající: 

Ing. Jiří Hušek, ředitel RP Liberecko
Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:

        +420 482 428 999 
(dále jen „objednatel”)

Projektant:



Ing. Jiří Ulmann, autorizace ČKAIT 0500873







IČ: 15636615, tel.: +420 603 365 939
1.2 Zhotovitel
Aron house, s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:                      Kubelíkova 1224/42, Praha 3, PSČ 13000

Provozovna a doručovací adresa:    Nám.Českých bratří 31/8, Liberec 460 01
               
Jednající /Zastoupený:                      Václav Hes, jednatel společnosti
                                                           info@aronhouse.cz, xxx
Bankovní spojení:                               xxx 

IČO:                                                   01915126
DIČ:                                                    CZ 01915126
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu  v Praze, oddíl C, vložka 2112691

Osoby oprávněné za zhotovitele:

•  k jednání ve věcech smluvních:         Robert Hes,  r.hes@aronhouse.cz,  xxx
•  k podpisu smlouvy a dodatků k ní:     Robert Hes

•  k jednání ve věcech technických:       Robert Hes

•  k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku:  Robert Hes

•  ve věcech předání díla:                      Robert Hes
   

(dále jen „zhotovitel”) 

II. 
Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby popsané v nedílné příloze č. 1 této smlouvy „Souhrn prací- technická zpráva“ a přílohy č. 2. „Rozpočet“, které jsou obě nedílnou součástí smlouvy (dále jen „dílo“). Zpracovatelem technické zprávy a položkového rozpočtu je Ing. Jiří Ulmann, 5. května 57, 511 01 Turnov.
2.2 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1. a č. 2. smlouvy, tedy specifikace ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně technické specifikace, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou.

2.4 Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a předpisů.

2.5 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu díla učiněnými objednatelem, především s ohledem na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

2.6 Objednatel jmenuje odborným garantem: Ing. Jiřího Huška, tel.: 482 428 997; e-mail: jiri.husek@nature.cz. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH:           249.042,05 Kč
DPH 21%:
            37.356,40  Kč
Cena včetně DPH:      286.398,45 Kč
Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy (přílohač.2). Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. 
3.4 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla. Pokud zhotovitel použije k provedení díla jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
3.5 Práce budou vyúčtovány po úplném dokončení hotového a bezvadného díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad včetně položkového soupisu prací vystavit, písemně nechat potvrdit od ředitele AOPK ČR - RP Liberecko a doručit ve dvou originálech na adresu sídla objednatele, nejpozději do 15. 12. běžného roku.
3.6 Daňový doklad musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.7 Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet novým doručením daňového dokladu. V případě, že nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů na 60 dnů, což zhotovitel bere na vědomí a vzdává se v tomto případě jakýchkoli sankcí.
3.8 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3.9 V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu k financování realizace díla, má právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v tomto případě nemá právo na žádné zákonné ani smluvní sankce.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Předpokládaný termín předání staveniště: říjen 2015
4.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: říjen - listopad 2015
4.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 11. 12. 2015
4.4 Vyklizení staveniště: do 2 dnů po provedení díla podle čl. 4.3 smlouvy
4.5 Provádění díla se bude řídit harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram”), který je nedílnou přílohou této smlouvy.

4.6 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně/emailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

4.7 Místem plnění je: Mariánskohorské boudy - Albrechtice v Jizerských horách č.e.700, k.ú. Albrechtice v Jizerských horách (600288), parcela č.839
V. Provádění díla

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, jejích příloh na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.

5.2 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1 a č. 2. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie proti příloze č. 1 a č. 2.
5.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

VI. Stavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích. 
6.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

6.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. 

6.4 Zhotovitel je povinen ustanovit před zahájením prací osobu stavbyvedoucího a sdělit její jméno a kontakt objednateli. V případě, že by byla nutná změna této osoby, je zhotovitel povinen o této změně objednatele neprodleně písemně/mailem informovat. 

6.5 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, nebo příslušné orgány státní správy.

6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné dodatky smlouvy.

6.8 Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou pracovní dobu.

VII. Subdodavatelé

7.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů, včetně procentního podílu na plnění prací jednotlivými subdodavateli. 

7.2 Subdodavatelé se budou podílet na provádění díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou a zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. 

7.3 Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s uvedenými subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.

7.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli.

VIII. Předání a převzetí díla 

8.1 Po skončení provádění díla vyzve zhotovitel písemně/e-mailem objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů předem k jeho převzetí.

8.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání. 

8.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.

8.4 Dílo je ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. smlouvy, po předání dokladů uvedených v bodu 8.2 smlouvy zhotovitelem a za předpokladu, že staveniště je vyčištěno a uvedeno do předepsaného stavu. 

8.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.

IX. Záruka za jakost díla

9.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

9.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v  délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil.


9.3 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

9.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

9.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

9.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
9.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla.

X. Smluvní pokuty

10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě či termín odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
10.2 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle bodu 9.5 či 9.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení a za každý den prodlení.

10.3 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 60 dnech po splatnosti daňového dokladu.

10.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
XI. Závěrečná ustanovení
11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

11.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

11.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. 

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Téhož dne nabývá účinnosti.
11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Nedílnými přílohami smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - souhrn prací - technická zpráva

Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočty)

Příloha č. 3 - seznam subdodavatelů, nebo čestné prohlášení, že stavba bude realizována bez subdodavatelů


Příloha č. 4 - harmonogram průběhu prací
V Liberci, dne   4.11.2015                                                                  V Liberci,     dne 4.11.2015

Ing. Jiří Hušek                                                                                          Robert Hes
ředitel  AOPK ČR - RP Liberecko                                                            Aron house
 (objednatel)                                                                                                (zhotovitel)


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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