

Číslo smlouvy objednavatele: 728/2024/99
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn:

a

ZHOTOVITEL

elitbau s.r.o.

sídlem Dřevařská 855/12, Brno 602 00 IČO: 25571273
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn. C 34408
zastoupená Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem společnosti

Předmět díla:

odstranění sedimentu pod mostem č. 3744-2 v obci Kladoruby, včetně likvidace – uložení na skládku dle přiložené cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

Termín plnění:

Do 30. 09. 2024. Dřívější plnění je možné.

Místo plnění:

mostní objekt č. 3744-2 v obci Kladoruby

Cena díla:

bez DPH 209 290,00 Kč

21 % DPH 43 950,90 Kč

s DPH 253 240,90 Kč

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.

Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

Způsob úhrady:

na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.

Adresa pro zaslání faktury:

Způsob předání a převzetí díla:

oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

Kontaktní osoba objednavatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje likvidovat odpad v souladu s příslušnou platnou právní úpravou upravující nakládání s odpady.

Číslo smlouvy objednavatele: 728/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury případně písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel neoznačil jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

Smlouva se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka.

V Brně dne 2.8.2024

V Brně dne 2.8.2024

.....
Ing. Jiří Křenovský
jednatel společnosti

elitbau s.r.o.



Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje