

**Smlouva o dílo č. E617-S-11349/2016**  
číslo smlouvy zhotovitele :...16-083-230-PS.....

uzavřena podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

**S M L O U V U   O   D Í L O**  
(dále jen Smlouva)

**na zpracování aktualizace majetkoprávní části projektové dokumentace včetně  
projednání a zpracování projektu na provizorní objezdy u přejezdů stavby**

**„Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk, v úseku Bludov-Hanušovice  
(mimo)-Ramzová (mimo)-Jeseník (mimo)“**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. Objednatel:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
zastoupena : **Ing. Miroslavem Bocákem,**  
ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ  
IČO : 70994234  
DIČ : CZ70994234  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
číslo účtu:  
na straně jedné (dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
se sídlem: legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  
zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem, předseda představenstva**  
IČO : 64610357  
DIČ : CZ64610357  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě , oddíl B, vložka 1217  
Bankovní spojení:  
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

**II. NÁZEV DÍLA**

**„Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk, v úseku Bludov-Hanušovice  
(mimo)-Ramzová (mimo)-Jeseník (mimo)“ - zpracování aktualizace majetkoprávní části  
projektové dokumentace včetně projednání a zpracování projektu na provizorní objezdy u  
přejezdů stavby**

**III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY**

- 3.1.** Smlouva bude uzavřena a Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a)** Podmínky výzvy k předložení cenové nabídky na zpracování aktualizace majetkoprávní části projektové dokumentace včetně projednání a zpracování projektu na provizorní objezdy u přejezdů stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk, v úseku Bludov-Hanušovice (mimo)-Ramzová (mimo)-Jeseník (mimo)“, zadané SŽDC, Stavební správou východ pod č.j. 8011/2016-SŽDC-SSV-Ú3 ze dne 8.8.2016.

- b) Nabídka zhotovitele ze dne 17.8.2016, která byla akceptována a vybrána jako nejvhodnější.
  - c) Projekt stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk, v úseku Bludov-Hanušovice (mimo)-Ramzová (mimo)-Jeseník (mimo)“.
  - d) Obchodní podmínky SŽDC, s o., Stavební správy východ pro smlouvy o dílo ze dne 20.2.2014 (dále jen OP).
- 3.2. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu objednatelem.
- 3.3. Zastupování - osoby zmocněné jednat za :
- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>OBJEDNATELE</b> | : ve věcech technických : |
|                    | ve věcech smluvních :     |
| <b>ZHOTOVITELE</b> | : ve věcech technických : |
|                    | ve věcech smluvních :     |
- 3.4. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této smlouvy a odpovídajících oblastí jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné změny této smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat dle čl. I bod 1.1. a 1.2. smlouvy. Změnu osob zmocněných jednat dle bodu 3.3. Smlouvy je možno provést písemným oznámením druhé smluvní straně.

#### IV. PŘEDMĚT DÍLA

- 4.1. Předmětem zakázky je zpracování aktualizací majetkoprávní části projektové dokumentace včetně projednání a zpracování projektu na provizorní objezdy u přejezdů stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk, v úseku Bludov-Hanušovice (mimo)-Ramzová (mimo)-Jeseník (mimo)“ (dále jen „Dílo“).
- 4.2. Potřeba aktualizace majetkoprávní části dokumentace vznikla z důvodu změny katastrálních operátů v k.ú. Pusté Žibřidovice a k.ú. Nové Losiny.
- 4.3. Zpracování projektu na provizorní objezdy u přejezdů v km 11,128, 15,290 a 18,193 je nutné vzhledem ke skutečnosti, že silnice z Hanušovic do Jeseníku slouží jako objízdná trasa v době uzávěrky komunikace přes Červenohorské sedlo, a výše uvedené přejezdy během výstavby nelze uzavřít.
- 4.4. Název díla uvedený v čl. II. této smlouvy je zhotovitel povinen respektovat při označení dokumentace.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 4.6. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele Dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek zakázky a podmínek této Smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas vypracované Dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl.VII. této Smlouvy.

#### V. PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodat celkem 7 vyhození projektové dokumentace v analogové (písemné) formě a 3 vyhození v digitální formě (z toho 1x v uzavřené formě, 1x v otevřené formě a 1x ve formátu TREEINFO).
- 5.2. Počet vyhození dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.
- 5.3. Místem plnění je Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc, předání dokumentace bez vad a nedodělků je možné i oprávněnému pracovníku objednatele dle bodu 3.3. smlouvy v sídle stavby v Jindřichově.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pouze ve spolupráci s těmito subdodavateli a v uvedeném rozsahu prací:

- Ing. Jan Smetana, Kotlářská 1, 602 00 Brno – Část geodetické zaměření a geodetická dokumentace
- EXprojekt s.r.o., Těsnohlídkova 943/9, 613 00 Brno, IČ 29285801

## VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Předmět Díla bude dokončen a předán v termínu **do 2 měsíců od uzavření smlouvy**.

## VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je cenou dle nabídky zhotovitele ze dne 17.8.2016.

7.2. Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí :

Cena díla celkem bez DPH **190 000,- Kč**  
slovy : **stodevadesáttisíc korun českých bez DPH**

7.3. Cena celého díla dle čl. 7.2. této Smlouvy o dílo je stanovena jako **cena nejvýše přípustná**, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

7.4. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a převzetí díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady:

### v kolonce ODBĚRATEL

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

### v kolonce PŘÍJEMCE

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**Stavební správa východ,**  
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

7.5. Náležitosti daňového dokladu a splatnost jsou uvedeny v OP. DPH bude účtováno v zákonné sazbě.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

7.7. Cenu za dílo dle této smlouvy je možno uhradit pouze na účet zhotovitele, uvedený v bodě 1.2. smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na změnu nebo doplnění tohoto bankovního spojení je povinen zhotovitel doručit žádost o změnu buď prostřednictvím datové schránky SŽDC s využitím datové schránky zhotovitele nebo listinou s úředně ověřeným podpisem zhotovitele, resp. statutárního zástupce zhotovitele. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Uvedení jiného účtu zhotovitele v daňovém dokladu, než je uveden v bodě 1.2. smlouvy nebo jejich dodatcích je důvodem pro vrácení daňového dokladu dle čl. VII bod 5 OP.

## VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této Smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této Smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí Díla použije se souhlasem Objednatele třetí osoby.

- 8.2. Záruční doba činí **60 měsíců** a začíná plynout dnem následujícím po převzetí Díla objednatel.
- 8.3. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.

## **IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 9.1 Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se Zhotovitel zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno v OP.
- 9.2 Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které souvisejí s předmětem Smlouvy o dílo.
- 9.3 Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, objednatel požaduje jako součást řešení zajistit povolení výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek SŽDC.
- 9.4 Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání Díla.
- 9.5 Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci objednatele.
- 9.6 Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV, V, IX a přílohy č.1 OP této Smlouvy.

## **X. SANKCE**

- 10.1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku.
- 10.2. Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení OP.
- 10.3. Na základě této dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP.
- 10.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zhotovitele splnit převzatý závazek.

## **XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 11.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 11.4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.6. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. čl. VIII, IX a XII Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 11.7. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel

nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

- 11.8.** Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 11.9.** Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 11.10.** Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 11.11.** Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 11.12.** Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 11.13.** Součástí Smlouvy tvoří tyto dále uvedené přílohy, které obdržel zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k vlastní smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojují:  
[Příloha č. 1:](#) Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo ze dne 20.2.2014
- 11.14.** Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Objednatel :**

**Zhotovitel :**

V Olomouci dne 5.9.2016

V Olomouci dne 12.9.2016

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.