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Smlouva o dilo
1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (ddle jen ,,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,Ob¢z”).

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku verejné zakazky Elektroinstalace vcetné vnitinich omitek -
budova Détského domova Chanovice, Vnitini prostor budovy Détského domova Chanovice (druhé
vyhldseni). Poptavkové tizeni k predmétné verejné zakazce bylo vyhlaseno dne 8. 7. 2024. Verejna
zakdzka byla zaddana mimo rezim zakona — zakdzka malého rozsahu.

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzdjemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016
Sh., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisl, v podrobnostech pro provedeni
stavby v souladu s platnymi a Gcinnymi provadécimi pravnimi predpisy k zakonu ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,SZ“).

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci v realizaci stavebnich praci
podle ¢lanku 3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby uvedené v této smlouvé. Tato osoba bude vidy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: Opravy elektroinstalaci a vnitfnich omitek na stavajici budové détského
domova. Déle také celkova rekonstrukce vnitfnich prostoru détského domova.

a. Pro rozsah provedeni praci je zadvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoZ i podminky verejné zakazky. Presny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazli vymér,
zpracované spolecnosti EGF, spol. s.r.o. opravnénou osobou Ing. Arch. Vaclav Franék v kvétnu
2024 s ndzvem "Elektroinstalace véetné vnitfnich omitek - budova Détského domova Chanovice"
a "Vnitini prostor budovy Détského domova Chanovice"

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pfed uzavienim této Smlouvy.

c. 'V pfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k poddni nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly a vyrobky je moiné zameénit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsSich parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standardd pro zpracovani
podrobného vykazu materidlu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen radné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
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jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusSnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, Uspésnému dokonéeni a predani dila a uvedeni
do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrzovat pozadavky projektové dokumentace,
b. zabezpecit odborné provadéni stavby oprdvnénymi osobami,

c. dle potieby zajistit vytyceni vSech inzenyrskych siti pfed zahajenim realizace stavby a v jejich
blizkosti pracovat v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravcll téchto siti,

d. dodrZovat jednotlivd ustanoveni SZ véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich
predpis(, zejména tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek
rozhodnuti, vyjadreni a stanovisek organ( statni spravy,

e. poridit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pred zahdjenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnout soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi pfedani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven predd objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynd objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimdlné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro ptipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpis(. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélk(i v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny platné pravni predpisy, které se vztahuji k predmétu
této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen poddavat trvale standardni vykon vsouladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim opravnéné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabidce k verejné zakazce.
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4. MIiSTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se na adrese Chanovice 14, 341 01 HoraZdovice, parc. €. st. 50,
k. U. Chanovice (okres Klatovy) [650633].

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENIi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocinda béZiet dnem
nasledujicim po pfedani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele k
prevzeti stavenisté bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 15
dnt od uzavieni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 31. 10. 2024 (zadavatel Zada plnéni dila pfevazné
v obdobi letnich prazdnin, tj. mésice cervenec a srpen)

Predanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni viech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZadovanych
dokladu, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélkud).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdZeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfedavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis pripadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje podstatné vady ¢i nedodélky, a to aZ do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkli objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednana zarucni Ihita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponenti, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o ulozeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladi je podminkou fadného predani dila (predmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive, neZ preda
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objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladl bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsSech dokladl v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho doddni, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni opravnén od objednatele
pozadovat jejich ndhradu. Pfedanim doklad(l objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrzovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fddného
prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fFadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 2 565 448,88,- K¢

(slovy: dvamilionypétsetSedesatpéttisicctyristadtyficetosm korun ceskych a oamdesatosm haléru)
Celkem za DPH 21% 538 744,26,- K¢

(slovy: pétsettricetosmtisicsedmsetctyricetctyri koruny ceské a dvacetsest halérd)

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH cCini 3104 193,14,- KC

(slovy: tfimilionystoctyfitisicestodevadesattfi koruny ¢eské a ¢trnact halér)

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pridané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavieni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavrieni této Smlouvy do data uskute¢néného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoctu. Cena v ném uvedend se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkldadan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a konec¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napt. naklady na zhotoveni projektové
dokumentace skutecného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajiSténi
pozadovanych certifikat(l, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovana na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit ke dni predani dila fakturu (danovy doklad) na uhradu skutecné provedenych
praci ocenénych na zakladé vykazu vymér, objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych
praci. Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem
stavebnika) je nezbytnou podminkou pro vystaveni této faktury, kdyz nedilnou prilohou faktury je
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objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez
tohoto soupisu je faktura netiplna). Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnoizstvi ¢i
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Splatnost faktury je tficet (30) kalendarnich dnli ode dne doruceni objednateli. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni den predani dila.

Faktura bude vystavena a uhrazena zvlast pro éast zakazky Stavebni Gpravy DD Chanovice —
elektroinstalace a zvlast pro ¢ast zakazky Stavebni upravy DD Chanovice €. p. 14 — stavebni ¢ast
vcetné radonu. Rozdéleni zakazky se fidi podle samostatnych vykazd vymér uréenych pro kazdou cast.

Faktura musi obsahovat nalezZitosti darfiového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisU. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozit
v naskenované podobé.

Jsou-li spInény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisl pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany preddvaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkd zjisténych pfi pfedani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem verejné zakazky. Zhotovitel predlozZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly darovych Géetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych nalezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse 90 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1. Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila je objednatel
opravnén zadrZet jako zadvazek za radné provadéni dila dle ¢l. 7.16.1. Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadriné proti zavérecné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélkl v terminu do
patnacti (15) kalendarnich dnl po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit predepsané naleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnuta |hlta a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnli od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré néleZitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
uctd, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto darového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni
v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Podminky pripustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfirealizaci zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,
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6.16.

6.17.

6.18.

Smlouva o dilo
d. pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,

e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f.  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpisi a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k predmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsazeny v polozkovém rozpoctu, uréi se jednotkova cena predmétnych polozek na zakladé ndvrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich dliivoda sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pripadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za fadné plnéni:

7.1.

Zavazek za fadné provadeéni dila (nutny harmonogram)

Zhotovitel poskytl v souladu se Zaddvaci dokumentaci k predmétné verejné zakdzce pred uzavienim
této Smlouvy objednateli zdvazek za radné provadéni dila ve vysi 200 000,- K¢ sjednané ceny dila bez
DPH. Objednatel je oprdvnén cerpat zaruku k uspokojeni jakychkoliv penézitych i nepenézitych
povinnosti zhotovitele, které souvisi s touto smlouvou a provadénim dila pred jeho predanim, pokud
je zhotovitel Fadné a vcas nesplni.

Zavazek za fadné provadéni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, Ze:

- zhotovitel porusi povinnost Fadného provadéni dila, zejména jedna-li se o dodrzovani ¢asového
harmonogramu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, a provadéni dila dle projektové dokumentace,
- zhotovitel neuhradi faktury svym poddodavatelim.

Zhotovitel poskytl zaruku za fadné provadéni dila formou sloZeni hotovosti k rukdm nebo na ucet
zadavatele. Objednatel dila je povinen vratit zaruku sloZzenou k rukdm nebo na ucet zadavatele
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnd, po fadném predani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o predani bez vad a nedodélkd, pokud dilo pfi predani netrpélo
Zzadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkli, uvedenych v predavacim
protokolu.

Zarucni doba

7.2.
7.3.

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy ¢ini pét (5) rokd (tj. Sedesat (60) mésicl).

Zarucni doba pocina bézet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady Ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
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7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Smlouva o dilo
jinak. O predani dila bez vad a nedodélkll, popf. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélkli bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Zze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k Géelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruc¢ni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zavaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vSe dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro Ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjedndn,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouzivd. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢dst, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zadvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel vsak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokoncéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruc¢ni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpedi skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi az po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materiall apod.),
b. poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c. pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi ndroky z vad dila naleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv b€hem lh(ty stanovené
pro uplatnéni predmétného naroku. Za vcasné oznameni objednatele je povaZovdno oznameni
ucinéné kdykoliv béhem lhty stanovené pro uplatnéni narokl z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava C¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. lJe-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.
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8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Smlouva o dilo
Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotcen narok objednatele na nahradu zpUsobené Skody. Uspokojenim, kterého Ize
dosahnout uplatnénim nékterého z narokli z vad dila, neni doten ndrok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V ptipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje radné, je objednatel
oprdvnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sdm, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel plné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verfejné zakazky dle této Smlouvy (do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélk(l) mit sjednano a udrzovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu
z ¢innosti zplsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfti realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min. 10 000 000,- K¢ (deset miliond
KE).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Je-li vsouladu s pravnimi predpisy objednatel povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, ndklady za tuto ¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit
podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potiebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna mérici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit (dle odst.
6.14. Pti ukonceni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu spotfeby vody a el. energie,
na jehoZ zakladé bude spotieba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 ob¢anského zdkoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potfeba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho €innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v dotéenych objektech a soucasné probihajicimi pracemi, které
jsou nezbytné k fadnému dokonceni dila. Stavebni prace mohou probihat i o vikendech.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby a s dostateCcnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pripadna nezbytné nutna omezeni.

v

Zhotovitel je povinen dodriovat ¢asovy harmonogram, ktery je ptilohou €. 1 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektiim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani bezpecnostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.
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Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pripadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutec€nost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti napravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnd po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistiti vedeni stavby povérenou osobou, kterd je povinna vykondvat dozor nad
provadénim vsech praci, zajistit odborné vedeni a organizaci stavby osobné na misté realizace dila
v rozsahu dostatecném pro fadné a kvalitni provedeni dila. Povéfena osoba je povinna Ucastnit se
pravidelné kontrolnich dnl stavby. Povéfena osoba je povinna zajistit provedeni veskerych ukon
pozadovanych v projektové dokumentaci, pokud byla zpracovana.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tieti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlistava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavateld, ktefi byli uvedeni
v seznamu poddodavatel(i, ktery dolozZil pred uzavienim této smlouvy. V pfipadé Ze vybrany
dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, musi vyménu poddodavatele ozndmit
technickému dozoru stavebnika a koordindtorovi BOZP min. 5 dnd pred nastupem nového
poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zpUsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu pozadavk(
Vyzvy k poddani nabidky. Splnéni zplsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli kopii dokumentu ke splnéni zpuUsobilosti (kvalifikace) pfed zahdjenim c¢innosti nového
poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu
nesplfiioval nebo nedolozil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZadovana kritéria
spliuje a dolozi.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s verejnou zakazkou vcetné
ucetnich dokladl minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakdazku. V ptipadé, Ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lhlta zacind bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena Ihita delsi, musi se tato Ihdta poutzit.

Objednatel i zhotovitel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Ucetnich dokladd minimalné po dobu minimalné do 31. 12. 2035 a zpUsobem uvedenym v
obecnych pravidlech poskytovatele dotace. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhita
delsi, musi ji objednatel i zhotovitel pouzit. Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni, osobou povinnou spoluplisobit
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11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Smlouva o dilo
pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 poskytovat poZadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénclim
povérenych organd (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora (dale také
,EUD“), Nejvyssiho kontrolniho Gfadu (dale také ,NKU“), pFisluného organu finanéni spravy a dalsich
opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

11.  VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostate¢né podrobné stavebni denik ve smyslu § 166
SZ a jeho provadécich predpist.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat vesSkeré zmény oproti schvdlené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predklddat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zaznam( obsazenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonéeného dila.

12.  PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje prdvo zastavit prace zdpisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci. Toto pferuseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu radnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna uéast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude poftizen zapis, ktery obdrzi vSechny zicastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mliZze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodate¢né kontroly, nahradi vSak zhotoviteli ndklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnli od obdrzeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.
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14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

Smlouva o dilo
14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté aZz do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dnd od predani
stavenisté, objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od pfedani stavenisté, dokud
nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét smlouvu nebo
odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pfi nesplnéni lhaty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kaZdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle ¢l. 8.6.),
objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,00 K¢) za kaidy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V pfipadech, kdy se jednd o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havarie), je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni terminf
realizace zdvaznych uzlovych bodd uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
¢eskych (5.000,00 K¢) za kazdy zapocdaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho radného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré prace pod dohledem osoby povérené vedenim
stavby a zajisténi vedeni stavby touto osobou, mlze objednatel pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim
této povinnosti se rozumi také neprovadéni pravidelné kontroly a organizace probihajicich stavebnich
praci povéfenou osobou min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast na
kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v odlvodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe
odpovidajici ndhradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pripadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisd,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zfetelem
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15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.
15.16.

16.1.

16.2.

16.3.

Smlouva o dilo
na regulaci odmériovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vici vSem osobam, které se na pInéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provddény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrzovani mezinarodnich imluv o lidskych pravech, socialnich ¢i pracovnich pravech, zejména umluv
Mezinarodni organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli U¢tovana pokuta dvacet tisic korun ¢eskych
(20.000,00 K¢) bez DPH za kazdy pripad objektivné prokazatelného poruseni.

Pokud je objednatel v prodleni s udhradou uUplného dariového dokladu, je zhotovitel opravnén
pozadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti. Souhrn vSech smluvnich pokut narokovanych na Zhotoviteli neprekroci 20 % ceny dila bez
DPH.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vidi
zhotoviteli, je objednatel oprdvnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.
Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zlstéavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady Skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva mUze byt ukonéena:
a. splnénim zavazk( ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
d. vypovédi Smlouvy z dlivodi stanovenych v této Smlouvé.
Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti, pokud:
a. druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

b. vevztahu ke Zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni, a insolvencni navrh nebude v zdkonné
IhGté odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajena likvidace,
popf. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, pfip. je-li vydano rozhodnuti o upadku
zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho Feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu,

c. pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné zakazky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho tizeni
a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadi
povaZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o ném?z jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, ze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pripadé, pokud:
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

Smlouva o dilo

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplUsobem v rozporu s ustanovenimi obsaZzenymi v této

Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo

dilo v prlbéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede

neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji vsak ve lh(ité do péti (5) pracovnich dnQ;

b. zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c. zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dn( (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v priibéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbytec¢ného odkladu napravu;

d. zhotovitel vyuziva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k poddani nabidky ozndmen;

e. neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

f. v pfipadé, Ze nedojde ke schvéleni a obdrieni finan¢ni prostfedk( (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

g. pokud zhotovitel po predani stavenisté do patnacti (15) kalendarnich dnli nezacne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

h. ze zdkonem stanovenych ddvodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skute¢né vynaloZenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi Cinnostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skutecné provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla radné predana objednateli na zdkladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jednd se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2. Smlouvy (insolvencni Fizeni, uvedeni nepravdivych udaja).
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve €l. 16.3. pism. e, f., g.
a h., Smlouvy, zhotovitel je rovnéz opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3.
pism. h. Smlouvy. Bylo-li dilo aspon ¢astecné realizovdno, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze
vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofddat vzdjemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V ptipadé odstoupeni se Smlouva
zrusuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obc¢anského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI
Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat niZze uvedené osoby:
Smluvni kontakty:

za objednatele:  Bc. Petra DiviSova
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17.2.

17.3.

18.1.

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Kontaktni osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Odborné osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

602 478 871

divisovaddkh@seznam.cz

Roman Némecek
602 416 151

nemecek@interierykoupelen.cz

Smlouva o dilo

Michal Kolar
608 437 472

kolar.ddkh@seznam.cz

Milan Vitovec
723 163 198

vitovec@interierykoupelen.cz

Ing. Arch. Vaclav Franék

602 333 762
franek@egf.cz

Tomas Homola
606 962 997

tomik.homola@seznam.cz

Veskera sdéleni ¢i jina jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zprdvy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfrihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy Ci jeho cast je
nebo se stane neplatnym, nedcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, U¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, nedcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, uc¢inné a
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Smlouva o dilo
vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy z(stal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢&i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim raddem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ve smyslu § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sbh., obc¢anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpis(, na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jednani o této Smlouvé a/nebo podavat soudu navrh na zménu smluvniho
zédvazku ¢i jeho zruseni z dlivodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dale timto prebira nebezpeci zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich predpisd. Podminky
pfipustného zvySeni nebo sniZeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v ¢l. 6.15 této
smlouvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé ¢islovanych dodatkt k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich ptiloh, zmén
a prfipadnych dodatkd zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |h(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato
Smlouva vcetné priloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udajt, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze 77VZ. Zpracovani téchto osobnich Udajd je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro radné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni lhity této
verejné zakdzky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych podpis vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Géastnikd a G¢innosti uvefejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.
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Smlouva o dilo
Ptilohy ke Smlouvé:

Ptiloha ¢. 1 — Harmonogram praci

v Ka3perskych Horéch v Plzni Digitally signed

B Digitélné Roman  byRoman
C. podepsal Bc. g g Némecek
PETRA  [iADVEOVA Némecek pate: 2024.07.20
08:29:38 +02'00'

Bc. Petra DiviSova Roman Némecek

reditelka jednatel

Détsky domov, Kasperské Hory INTERIERY KOUPELEN s.r.o.

za objednatele za zhotovitele

Stranka 18z 18



Pfiloha ¢. 1 SoD - Harmonogram praci

Stavebni dpravy DD Chanovice ¢.p.14

05.08. - 11.08.

12.08. - 18.08.

19.08. - 25.08.

26.08. - 01.09.

02.09. - 08.09.

09.09. - 15.09.

16.09. - 22.09.

23.09. - 29.09.

30.09. - 06.10.

07.10. - 13.10.

14.10. - 20.10.

21.10. - 27.10.

28.10. - 31.10.

32. tyden

33. tyden

34.tyden

35. tyden

36. tyden

37.tyden

38. tyden

39. tyden

40. tyden

41. tyden

42.tyden

43.tyden

44. tyden

2 - Zakladani

3 - Svislé a kompletni konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

711 - 1zolace proti vodé, vihkosti a plynim

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitfni kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitfni vodovod

725 - Zdravotechnika - zafizovaci predméty

735 - Ustiedni vytapéni - otopna télesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesarské

763 - Konstrukce suché vystavby

766 - Konstrukce truhlarské

771- Podlahy z dlazdic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokoncovaci prace - obklady

784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety
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