

**Projektant:** Ing. Václav Zikmunda

---

## CENOVÁ NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

Akce: Odstranění terasy u MŠ a nové zpevněné plochy

Pozemky: p. č. 4083, katastrální území Moravská Ostrava

Adresa: Na Jízdárně 2807/19a, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Stavebník/investor: MŠ Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace

Stručný popis akce:

Projektová dokumentace ve stupni pro odstranění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, na odstranění stávající venkovní terasy u MŠ. Zajištění souhlasu s odstraněním stavby. Následná PD ve stupni pro provedení stavby (DPS) na nové zpevněné plochy a schody na místě odstraněné terasy vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr. PD navrženého stavu pouze výkresová část = nepodléhá stavebnímu povolení.

### Fáze předprojektové přípravy:

- Shromáždění vstupních podkladů, stanovení cílů a konzultace
- Zaměření stávajícího stavu

**Cena (Kč): 4 000,- Kč**

### Fáze stavebního řízení – Dokumentace bouracích prací:

- Projektová dokumentace dle přílohy č. 15 k vyhl. č. 499/2006 Sb. (405/2017 Sb.) (Průvodní a souhrnná technická zpráva, situační výkres širších vztahů, koordinační situační výkres, půdorys, řez, pohledy, technická zpráva)
- Položkový rozpočet a výkaz výměr
- Tisk a kompletace (3x tištěné paré + elektronická verze ve formátu PDF, DWG)
- Inženýrská činnost (zajištění povolení bourání – vyřízení všech potřebných stanovisek a vyjádření k obdržení povolení bourání, bez správních poplatků SÚ)

**Cena (Kč): 38 000,- Kč**

### Fáze dokumentace navrženého stavu:

- Půdorys navržených zpevněných ploch a schodů
- Řez navrženými schody do objektu MŠ a zpevněnou plochou
- Položkový rozpočet a výkaz výměr
- Tisk a kompletace (3x tištěné paré + elektronická verze ve formátu PDF, DWG)

**Cena (Kč): 22 500,- Kč**

---

**Cena celkem: 64 500,- Kč (uvedené ceny vč. DPH – NEJSME PLÁTCI DPH)**

---

---

---

**Termín prací a dodání:**

- Začátek prací – 10. 6. 2024.
  - Dokončení PD bouracích prací do 15. 7. 2024 a odeslání potřebných žádostí k zajištění povolení.
  - Odevzdání projektové dokumentace a žádosti o povolení bouracích prací na SÚ v návaznosti po obdržení všech potřebných stanovisek a vyjádření.
  - Odevzdání souhlasu s odstraněním stavby dle součinnosti – přesný termín nelze stanovit.
  - Odevzdání PD navrženého stavu do 2. 8. 2024.
- 
-