Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička

Část 2 zadávací dokumentace-Obchodní podmínky


SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících  zákona č. 89/2012 Občanského  zákoníku  v platném znění ( dále jen OZ).

číslo  smlouvy u objednatele :

číslo smlouvy u zhotovitele :1ZHS160030
1.      SMLUVNÍ STRANY

1.1.
Objednatel:
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Sídlo : 
Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram 

IČO: 
48955001

DIČ: 
CZ48955001

Zastoupený:

Ing. Pavlem Neklem, členem správní  rady Svazku




Ing. Josefem Kaiserem, členem správní rady Svazku


Bankovní spojení:      Česká spořitelna Příbram


číslo účtu 555444369 / 0800
Technický zástupce : Ing. Lubomír Mixl,   manažer Svazku
Dále jen Objednatel na straně jedné


a

1.2. Zhotovitel: 
SMP CZ, a.s.
Sídlo :
Pobřežní 667/78, Praha 8 186 00
IČO:                            27195147
DIČ:                            CZ27195147
Zapsaný :                    v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 9654
Zastoupený:
            Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva




Ing. Jan Freudl, člen představenstva

Statutární zástupce :  Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva




Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva




Ing. Jan Freudl, člen představenstva




Ing. Pavel Kameník, člen představenstva




Ing. Lucie Zímová, člen představenstva



Ing. Jindřich Tautrman, člen představenstva
Smluvní zástupce 
Ing. Jindřich Tautrman, obchodní ředitel

Ing. Milan Pavlič, ředitel divize 5
Technický zástupce 
Ing. Martin Kubizňák, vedoucí střediska
pověřený vedením stavby: Jiří Roubíček, vedoucí projektu


                    Jan Stryczek, mistr
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. : 141510186/0100
Dále jen Zhotovitel na straně druhé


2.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v rekonstrukci střechy objektu úpravny vody Hvězdička. 
Předmět díla je věcně i technicky specifikován v  cenové nabídce Zhotovitele ze dne 25.05.2016.

Dokončený předmět díla musí odpovídat technickým uživatelským standardům stavby, příslušným státním normám a předpisům ČR a EU. 


Plnění Zhotovitele  zahrnuje další  následující položky činnosti nezbytné pro provedení díla : 
2.2.
Průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, atesty a odborné posudky 
podle 
technické části zadávací dokumentace a dále  doklady dle zákona č. 22/97 
Sb. (prohlášení o shodě) . Tato  dokumentace bude Objednateli 
předána rovněž ve 
2 vyhotoveních.


Veškerá dokumentace bude vyhotovena a předána v českém jazyce. 

2.3.
Dokončené dílo musí být v souladu s cenovou nabídkou,  musí odpovídat 
platným předpisům a 
normám a smluvním ujednáním. 

2.4.
Veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby 
včetně uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu. 


Projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům ZS je 
věcí Zhotovitele díla.

2.5.
Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu 
bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí,  dopravní značení. 

2.6.
Likvidace odpadů vzniklých během stavby včetně jejich uložení na odpovídající 
skládku. Doklad o likvidaci odpadů předloží Zhotovitel k přejímacímu řízení 
dokončeného díla.




Kovový odpad bude soustředěn na dohodnutém místě v obvodu staveniště pro 
případné další využití Objednatelem. Nevyužitý kovový odpad a ostatní 
stavební a 
komunální odpad zlikviduje Zhotovitel předepsaným způsobem. 

2.7.
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, ošetřování, zimní 
opatření, nutný rozsah pojištění stavby.

2.8.  Účast na kontrolních dnech stavby, dalších technických jednáních organizovaných 
Objednatelem.

2.9. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo od Zhotovitele 
převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

3.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech : 

· termín zahájení stavby: 25.6.2016
                
· termín ukončení prací:   18.7.2016 
3.2.
Dílo se považuje za dokončené po úspěšném ukončení přejímacího řízení. 

3.3. 
Dílo bude provedeno v  k.ú Příbram, objektu na pozemcích  par.č. st. 956/3 a  956/9.

4.     CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMINKY

4.1.
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu 
s touto 
smlouvou cenu v celkový výši 


Cena bez DPH :  1.280.847,91 Kč


DPH z ceny díla :    268.978,05 Kč

Cena celkem :      1.549.825,96 Kč


Cenová nabídka Zhotovitele je nedílnou přílohou této smlouvy. 

4.2.
Smluvní cena díla výše uvedená   je cena   nejvýše přípustná a platná po celou dobu 
realizace díla.   

4.3.  Cenu díla uvedenou v odst. 4.1. je možno překročit pouze při splnění některé   
z těchto podmínek:

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny,

b) v případě Objednatelem v podobě písemného dodatku k této smlouvě  objednaného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazech výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce) a o nichž Objednatel ani Zhotovitel v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl, bude cena stanovena tímto závazným způsobem:


c1) tam kde lze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení cen 
případných víceprací použity tyto jednotkové ceny,


c2) v ostatních případech budou pro stanovování ceny využívány ceny 
z katalogu URS nebo obdobného programu, který používá Zhotovitel a 
v cenové úrovni  platné v době provádění víceprací nebo změn.

4.4.
Platební podmínky 

4.4.1.
Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. 

4.4.2.
Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury, kterou vystaví po dokončení díla a jeho předání Objednateli. 

4.4.3.
Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání – převzetí díla na základě protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami 

4.4.5.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Kromě náležitostí stanovených 
platnými předpisy je povinnen Zhotovitel uvést na faktuře  i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury

b) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího  uzavření

c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila 

d) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce Objednatele, stvrzujícího požadované skutečnosti  vč. fakturované částky

e) předmět smlouvy ve slovním vyjádření

f) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno

g) lhůta splatnosti faktury

h) IČO a  DIČ  Objednatele a Zhotovitele, jejich názvy a sídla 

i) soupis skutečně provedených prací odsouhlasený Objednatelem včetně zjišťovacího protokolu

4.4.6.
Splatnost faktury je 30  dní ode dne doručení Objednateli. V pochybnostech se 
má 
za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím prokazatelném odeslání na 
adresu Objednatele.

4.4.7.
Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 

Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.


Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu 
Objednatele.



5.      VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

5.1. 

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanovením Občanského zákoníku    
v platném znění.  Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím 
podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody 
na věci, která je předmětem díla. 

5.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku  převzetí díla Objednatelem. 

5.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí Objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla včetně škod, vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

5.4. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou prokazatelně způsobí Objednatel . 

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít platnou pojistnou smlouvu ve výši plnění min. 50 mil. Kč . Zhotovitel se zavazuje tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání staveniště. 

 
6.      PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1.
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit Zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s Objednatelem projednat a upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu připomínek daných mu Objednatelem k provádění díla. Při provádění díla je Zhotovitel povinen řídit se harmonogramem postupu prací, respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (přísl. ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům stanoveným touto smlouvou.

6.2. 
Výkon technického dozoru investora (TDI)  a činnost koordinátora BOZP na 
pracovišti bude Objednatel vykonávat prostřednictvím odborných osob.  
Jména a 
kontakty  těchto osob sdělí Objednatel Zhotoviteli 
při předání staveniště. 

6.3. 
Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se 
na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřených Objednatelem 
kontrolou provádění 
díla a činností  koordinátora BOZP  a osobám pověřeným 
projektantem 
k provádění 
autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo 
zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma 
oddělitelnými 
průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá 
Zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu 
s dokumentací skutečného
provedení díla.

6.4. Údaje zapsané do stavebního deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě 3 pracovních dnů od provedení zápisu.druhou stranou.  Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.5. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla  a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolováno a vzájemně koordinováno po stránce věcné, technické i finanční společnými kontrolními dny, konanými min.1x za měsíc. Kontrolní dny  bude organizovat Objednatel a Zhotovitel je povinen zajistit účast osob odpovědných za plnění díla. 

6.6. Účastníci smlouvy si navzájem poskytnou součinnost za účelem získávání dalších informací, případně ověřování správnosti stávajících informací. 

6.7. Zhotovitel v průběhu zhotovování díla a při jeho dokončení zajistí všechna potřebná organizační, technická a bezpečností opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále zajistí všechna nezbytná opatření pro ochranu životního prostředí.   

6.8. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla a s tím souvisejících činností nese odpovědnost Zhotovitel. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy poskytnout součinnost koordinátorovi BOZP na staveništi.

6.10. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno za podpory dotačního programu MZe ČR. Provádění díla a veškeré doklady smluvní, finanční, účetní i technické povahy podléhají přezkoumání třetími osobami, a v této souvislosti se zhotovitel nebude dovolávat obchodního tajemství.


Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění smlouvy tak, aby Objednatel 
mohl 
řádně 
plnit své závazky vyplývající z příslušných metodik poskytovatele dotace   a 
zavazuje se k tomu poskytnout příslušnou součinnost spočívající zejména v tom, 
že se podpisem této smlouvy zavazuje :


a)  archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních 
dokladů  a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla dle této smlouvy po dobu 3 
let  od ukončení smlouvy ,


b) poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při provádění kontrol plnění 
podmínek poskytovatele dotace v průběhu realizace díla a při jeho dokončení .

  7.   STAVENIŠTĚ

7.1.
Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede Zhotovitel do stavu 
předepsaného projektovou dokumentací pro zadání stavby, nebo není-li tento stav 
projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu a protokolárně 
je za 
účasti Objednatele předá zpět vlastníkům.

7.2.
Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, 
k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude 
respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození.

7. KONTROLA PROVÁDĚNI DILA

8.1.
Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami 
a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou 
o dílo a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních 
předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací 
musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

8.2.
Technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků 
Zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit 
práce, 
pokud 
není přítomný odpovědný pracovník Zhotovitele pracovníků na stavbě, 

            případně hrozí nebezpečí škody na 
životním prostředí. Příkaz k přerušení prací bude 

            učiněn prostřednictvím zápisu do 
stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit 


okamžité provedení tohoto pokynu 
Objednatele a zastavit práce do doby projednání 

            připomínek Objednatele 
s osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech 

            technických.

8.3.
Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna  pracoviště  Zhotovitele, kde se 
vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky 
pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru 
při 
kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

8.4.
Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor 
zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.5.
Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností
materiálů a výrobků použitých pro stavbu.

8.6.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou 
dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak 
znemožní kontrolu. 
Výzva ke kontrole musí být provedena doručením na  e-mailovou adresu TDI  
nebo 
telefonickým sdělením se současným zápisem do 
stavebního deníku a po 
prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li objednatel na 
výzvu 
Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů 
pokračovat v práci. Objednatel je však oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má 
vadu, 
hradí náklady na odkrytí Zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí 
náklady na 
jeho odkrytí Objednatel.

9.     PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

9.1.
Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení 
odborné péče zjistitelné vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a 
spolehlivému 
provozu díla, je provedeno v požadované kvalitě, a ukončení a předání 
díla je 
stvrzeno podpisy obou smluvních stran v protokole o předání a převzetí 
díla. 

9.2.
K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně buď doručením výzvy na 
adresu Objednatele, nebo zápisem ve stavebním 
deníku, nejméně 5 dní před 
požadovaným termínem předání.

9.3.
Přejímací řízení svolá Objednatel nejdéle do 5-ti pracovních  dnů ode dne, kdy 
obdržel od Zhotovitele výzvu k převzetí díla. 

9.4. Objednatel má právo přizvat k přejímacímu řízení zástupce budoucího provozovatele díla.

9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje předložit nejméně 5 pracovních dní před datem konání přejímacího řízení pracovníkovi TDI ke kontrole všechny doklady a dokumentaci, kterými prokáže řádné provedení díla a splnění technických standardů a dalších podmínek provádění díla. Jedná se zejména o následující :

a) dokumentace skutečného provedení stavby 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě 

c) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

d) stavební deníky a veškeré další doklady vztahující se na provádění díla  

10. ZÁRUKA  ZA  DÍLO

10.1.
Zhotovitel poskytne Objednateli na předmět díla dle této smlouvy záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba 
začíná běžet od data předání a převzetí díla dle čl.9 této smlouvy.Záruka bude činit 60 měsíců.

10.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla.

10.3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvený předmět díla nemá právní vady.

10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci Objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

10.4.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 
včas 
uplatněnou.

10.5.
Zhotovitel je  povinen v záruční době  zahájit práce na odstranění oprávněně 
reklamovaných vad do 5 dnů, pokud není sjednáno jinak, od uplatnění reklamace 
Objednatelem. Vady budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu, který 
bude stanoven dohodou stran, jinak v nejkratším 
možném termínu. Pokud tak 
neučiní, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu podle čl. 11.3. 
této smlouvy.

10.6.
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných 
případech 
až do rozhodnutí soudu. 

10.7.
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních 
dnů 
po obdržení reklamace nebo v termínu dohodnutém s Objednatelem, je 
Objednatel 
právněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. 
 


Veškeré takto 
oprávněně vzniklé náklady přefakturuje Objednatel Zhotoviteli.

10.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.
11. SMLUVNÍ SANKCE , POKUTY  

 11.1.
Za nesplnění termínu dokončení díla sjednaného v čl. 3. této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta, kterou se zavazuje zaplatit Zhotovitel Objednateli, 
ve 
výši 0,1% z ceny díla  za každý započatý kalendářní den 
prodlení, až do dne 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  

11.2.
Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho 
neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení.

11.3.
Smluvní pokuta, kterou se zavazuje zaplatit Zhotovitel Objednateli, pro případ 
prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 500,- Kč 
za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

11.4.
Za opakovatelné prokazatelné nedodržování předpisů BOZP na staveništi zaplatí 
Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý případ.

11.5.
Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 
daňového dokladu, má Zhotovitel právo účtovat Objednateli úrok z prodlení ve 
výši 
0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

11.6
Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky 
smluvních 
stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních 
předpisů.

11.7. Objednatel nebude nárokovat smluvní pokutu, v případě, že k prodlení zhotovitele nebo porušení jeho povinností došlo vlivem vyšší moci.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1.
Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě 
podstatného 
porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze 
smluvních 
stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno 
insolvenční řízení, 
ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

12.2.
Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a Objednatel je 
oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:

a) zjistí-li, že Zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě Objednatele,

b) Zhotovitel nedbá pokynů Objednatele při provádění díla ani přes upozornění 

c) zpozdí-li se Zhotovitel při provádění díla o více než 45 dnů oproti poslednímu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla,

d) Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci pro výběr Zhotovitele a pro provedení stavby

e) Zhotovitel hrubým způsobem poruší podmínky provádění díla dle čl. 6 této smlouvy

12.3
Za podstatné porušené smlouvy Objednatelem se považuje  zastavení placení 
provedených prací z nedostatku finančních prostředků

12.4
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 
ze 
smlouvy, s výjimkou nároku na úhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na 
sjednané smluvní pokuty. 

12.5. 
V případě odstoupení od smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací a dodávek , pokud jsou tato 
provedeny řádně a v souladu s touto smlouvou a jsou Objednatelem využitelné ve 
smyslu této smlouvy. 

12.6. 
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. Právní účinky odstoupení 
nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení doručeno druhé straně. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 
stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. 
Platnosti a účinnosti tato smlouva nabývá podpisem oběma stranami.

13.2.
Tato smlouva je vypracována ve čtyřech  vyhotoveních, z nichž  náleží každé smluvní 
straně po dvou  vyhotoveních.

13.3.
 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, 
které předsmluvní ujednání učinily.

13.4.
Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou 
považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí 
osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá 
strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

 13.5.
Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V 
takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 5-ti pracovních dnů od 
výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné 
ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

13.6.
Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy :               cenová nabídka Zhotovitele
 Objednatel                                                                 Zhotovitel 

V Příbrami  dne 29.06.2016.



    V Praze dne 29.06.2016
…………………………………..


…………………………………..
Ing. Pavel Nekl




Ing. Martin Doksanský
člen správní rady Svazku



předseda představenstva







SMP CZ, a.s.
…………………………………


……………………………………
Ing. Josef Kaiser




Ing. Jan Freudl
člen správní rady Svazku



člen představenstva
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