

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-303-II
Stavba: Stavba FVE na střeše ZŠ Dolákova

KSO:
Místo

CC-CZ
Datum: 20.3.2022

Zadavatel:

DI

Uchaze :
Omega facilities s.r.o.

I : 05292921
DI : CZ05292921

Projektant:
Boa Construction s.r.o.

I : 04779398
DI : CZ04779398

Zpracovatel:

I :
DI :

Poznámka:

1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným poplsem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmíněk realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| Cena bez DPH | | | 5 911 300,69 |
| DPH základní | Sazba dan 21,00% | Základ dan 5 911 300,69 | Výše dan 1 241 373,14 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 7 152 673,83 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

20.3.22
Datum a podpis

20.3.2022
Datum a podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 22-303-II

Stavba: Stavba FVE na střeše ZŠ Dolákova

Místo

Datum

20.03.2022

Zadavatel

Podpis

Boa Construction s.r.o.

Uchazeč

Omega facilities s.r.o.

Státní

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 5 911 300,69 | 7 152 673,83 |
| SO-01 | Stavební úpravy | 150 799,69 | 182 467,62 |
| SO-02 | Elektroinstalace | 5 760 501,00 | 6 970 206,21 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavba FVE na st. eše ZŠ Dolákova
Objekt:
SO-01 - Stavební úpravy

| | | |
|--|-----------------|------------|
| KSO: Místo: | CC CZ: Datum | 20.03.2022 |
| Zadavatel: | I : | |
| Uchaze : | DI : | |
| Uchaze : Omega facilities s.r.o. | I : | 05292921 |
| Projektant: Boa Construction s.r.o. | DI : | CZ05292921 |
| Zpracovatel: | I : | 04779398 |
| | DI : | CZ04779398 |
| Poznámka: | | |

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Cena bez DPH | | | 150 799,69 |
| DPH základní | Základ dan 150 799,69 0,00 | Sazba dan 21,00% 15,00% | Výše dan 31 667,93 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 182 467,62 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



20.3.2023

Datum a podpis

Razítko

20.3.2023

Datum a podpis

Omega facilities s. r. o.
Na Folimance 2155/15
120 00
05292921

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Stavba FVE na střese ZS Doláková

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 20.03.2022

Zadavatel

Projektant: Boa Construction
s.r.o.

Uchazeč:

Omega facilities s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

150 799,69

HSV - Práce a dodávky HSV

98 772,51

11 - Přípravné a přidružené práce

11 930,00

1 - Zemní práce

21 549,78

2 - Zakládání

10 209,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce

23 153,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 769,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 220,65

997 - Přesun sutě

372,09

998 - Přesun hmot

3 567,76

PSV - Práce a dodávky PSV

34 004,68

741 - Elektroinstalace - silnoproud

9 707,50

763 - Konstrukce suché výstavby

7 980,72

767 - Konstrukce zámečnické

1 251,24

776 - Podlahy povlakové

1 385,22

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 680,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 022,50

VP - Vícepráce

0,00