



Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele: 09-0870a24

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm
se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupený: Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou města
ve věcech technických oprávněna jednat:

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: [REDACTED]

ID datové schránky: vz9a8t8

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zastoupený: Stanislavem Faranou a Ing. Romanem Kašparem, na základě plné moci
ve věcech technických oprávněna jednat:

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: [REDACTED]

ID datové schránky: 5ssfq4h

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek II.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) s názvem „Rekonstrukce parkovacích ploch a parkovacích zálivů“ (dále jen „Rekonstrukce parkovacích ploch a zálivů“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

Kontaktní osoba: [REDACTED]



Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zadavatele veřejné zakázky: P24V00016897) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Rekonstrukce parkovacích ploch a zálivů. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.
3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Rekonstrukce parkovacích ploch a zálivů dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „dílo“).
4. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, nákladem a na své nebezpečí dílo, poskytnout všechna s tímto dílem související plnění a vykonat veškeré stavební práce potřebné k jeho včasnému a řádnému provedení. V rámci sjednaného plnění Zhotovitel po dohodě s Objednatelem zajistí implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu, bude-li to vzhledem ke smyslu a účelu předmětu Smlouvy možné.
5. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupenému Ing. Romanem Slaným, stavbyvedoucím, mob.: +420 604 226 441. Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele.
6. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
 - a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
 - b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 70 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací dle odst. 1 písm. a) tohoto článku Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy;
 - c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že termín dokončení a předání díla dle odst. 1 písm. b) tohoto článku Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají



Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: 1.206.587,28 Kč

DPH celkem (21 %): 253.383,33 Kč

cena včetně DPH celkem: 1.459.970,61 Kč

(cena bez DPH slovy celkem: jedenmilióndvěstěšesttisícšestsetosmdesátosm korun českých a dvacetosm haléřů).

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.
4. Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být provedeny až poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy, včetně ocenění všech takových víceprací či méněprací.
5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je



Zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.

2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“) (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.
3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
5. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.
6. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle Zákona o DPH. Zhotovitel však s ohledem na uvedené, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o DPH, a to v případě, že Objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 Zákona o DPH.

Článek VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla.
2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatелеm, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatелеm určenou, k převzetí konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli.



5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.
6. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.
7. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
9. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.
11. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.
12. Ve všech věcech díla jednájí za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy.
13. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.
14. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.
15. Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla.
16. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 2.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.
17. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb.,



o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

18. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé nejsou osobami, subjekty či orgány, které by měly zákaz plnění veřejných zakázek či poskytnutí finančních prostředků ze strany Objednatele ve smyslu Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17/03/2014, Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 05/03/2014, Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18/05/2006 a Nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 08/04/2022.
19. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut, délky záruční doby a splatnosti finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky Objednatel považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut, délka záruční doby, splatnost finančních závazků, apod., shodné se Smlouvou.
20. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění díla na životní prostředí, zejména pak omezit plýtvání surovin a energií; využívat nízkoemisní automobily, má-li je k dispozici; omezit tisk veškerých listinných výstupů odevzdávaných Objednateli při realizaci díla, popř. předávat tyto možné výstupy v elektronické podobě, motivovat k efektivnímu/úspornému tisku a/nebo provádět jejich tisk na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; předcházet znečišťování ovzduší a snižovat úroveň znečištění, může-li je během plnění díla způsobit; předcházet vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady, apod.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění díla bez vad a nedodělků.
2. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Předmětné oznámení Zhotovitele musí být Objednateli prokazatelně doručeno alespoň 5 kalendářních dní před termínem požadovaného zahájení předání díla, které se bude konat v pracovní dny a pracovní dobu Objednatele. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, platnými technickými normami a dokumentací dle čl. II. odst. 3 Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se vylučuje.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, který bude podepsán zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy, ve kterém mj. bude uvedeno:



Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

- a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není tímto dotčeno,
 - c) seznam předaných dokladů, který bude přílohou č. 1 zápisu, včetně dokladů o materiálech použitých ke zhotovení díla,
 - d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá,
 - e) obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění.
4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
5. V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělků, sjednaly Smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, která se vztahuje jak na vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, tak na vady, které se na díle objeví v průběhu záruční doby. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců a začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli bez vad a nedodělků.
2. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy a čl. VII. odst. 3 písm. b) Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.



6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. II. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
7. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. II. odst. 6 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.
8. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
9. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 4.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 16, 17 nebo 18 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
11. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel v takovém případě oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
12. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena splatnost delší.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
14. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a technickému dozoru Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních pokynů Zhotovitele.



15. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele.

Článek IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány věcně příslušným soudem, s místní příslušností určenou dle sídla Objednatele.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 10 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
 - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
 - c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.



Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 1037/47/RM/2024 ze dne 17/07/2024.
10. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.
11. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.
12. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Smlouvou.
13. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 Občanského zákoníku.

Ve Frenštátě p. R. dne:

V Ostravě dne:

Digitálně podepsal Ing. Jan Rejman
Datum: 02.08.2024 18:20:28 +02:00

za Objednatele
Ing. Bc. Jan Rejman, DiS.
starosta města

Stanislav Farana
Digitálně podepsal
Stanislav Farana
Datum: 2024.08.02
10:06:54 +02'00'

za Zhotovitele
Stanislav Farana
na základě plné moci

Roman Kašpar
Digitálně podepsal
Roman Kašpar
Datum: 2024.08.02
08:42:52 +02'00'

za Zhotovitele
Ing. Roman Kašpar
na základě plné moci



Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Soupis prací

Zakázka: Rekonstrukce parkovací plochy na ul. Podříčí, Frenštát pod Radhoštěm

Místo: Frenštát pod Radhoštěm, ul. Podříčí

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
74401 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852

Zhotovitel: není znám

IČ:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			583 300,88
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			41 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			624 300,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	624 300,88 CZK
Základní DPH	21 %	131 103,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **755 404,06 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele řeší rekonstrukci povrchu parkovacích zálivů podél vozovky pozemní komunikace ulice Záhuní v zastavěném území města Frenštát pod Radhoštěm.

Parkovací zálivy budou provedeny s krytem z asfaltobetonu a budou přímo podélně napojeny na vozovku pozemní komunikace I/58 ul. Záhuní přes nájezdovou silniční obrubu, která nebude realizací zálivů dotčena. Stávající vozovka pozemní komunikace I/58 ul. Záhuní nebude realizací stavby dotčena.

Stavba se nachází v rovinatém zastavěném území města Frenštát pod Radhoštěm podél vozovky pozemní komunikace I/58 ul. Záhuní a je umístěna na pozemcích parc. č. 572/4, 4318/1, 4318/8, 572/2, 570/1, 570/2, 4320/7, 572/1, 572/8 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm.

Řešená stavba je umístěna na stávajících zpevněných a nezpevněných plochách na pozemcích vedených v katastru nemovitostí s druhem ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha a ostatní komunikace. Všechny pozemky dotčené stavbou jsou v současnosti veřejně přístupné. Stávající plochy slouží již dnes k parkování a pojezdu motorových vozidel.

Realizací zpevněných ploch se v dané lokalitě nepředpokládá změna stávajících odtokových poměrů. Odvodnění povrchu zpevněných ploch je uvažováno podélnými a příčnými sklony do uličních vpustí, které nahradí stávající vpusti.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			89 378,00
5	Komunikace	HSV			250 187,00
8	Trubní vedení	HSV			133 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			98 030,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			764,00
97	Prorážení otvorů	HSV			9 941,88
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			41 000,00
Cena celkem					624 300,88

Soupis prací

S:	Rekonstrukce parkovací plochy na ul. Podříčí, Frenštát pod Radhoštěm
O:	Frenštát pod Radhoštěm, ul. Podříčí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				89 378,00		0,00381		62,1368
1	113202111R00	Vyhrálení drub obrubníků silničních s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	68,00000	150,00	10 200,00	0	0	0,27	18,36
2	113106222R00	odstranění stávajících obrub:68 Rozebírání dlažeb z drobných kostek v živici, včetně betonového lože	m2	6,10000	300,00	1 830,00	0	0	0,288	1 756,8
3	113108410R00	ohraničení stávající zpevněné plochy:61*0,1 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	191,00000	144,00	27 504,00	0	0	0,22	42,02
4	121103111R00	odstranění stávajícího krytu:191 Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	18,50000	450,00	8 325,00	0	0	0	0
5	122201101R00	Skrývka zemin schopných zúrodnění s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3 m rozšíření parkovací plochy:(2*9-191-127)*0,1	m3	18,50000	450,00	8 325,00	0	0	0	0
6	122201109R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	17,40000	450,00	7 830,00	0	0	0	0
7	181101102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek rozšíření parkovací plochy:(2*9-191)*0,3	m3	17,40000	45,00	783,00	0	0	0	0
8	162100010RAB	Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 3 Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění vyrovnaním výškových rozdílů	m2	249,00000	20,00	4 980,00	0	0	0	0
9	171201201R00	zhuštění zemní pláňe:249 Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých dalších 5 km	m3	17,40000	200,00	3 480,00	0	0	0	0
10	182001131R00	odvoz zeminy na pozemky určené investorem (předpokládá do 5 km):17,4 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	17,40000	20,00	348,00	0	0	0	0
11	167103101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. Bez poplatku za uložení. uložení zeminy na pozemky určené investorem:17,4	m2	127,00000	65,00	8 255,00	0	0	0	0
		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině urovnání okolních nepevných ploch:127	m3	10,50000	320,00	5 920,00	0	0	0	0
		Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění								

		Nakládání neulehlého vykopku z hromad zatrávnění okolních nebezpečných ploch:18,5		18,50000						
12	162206112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m bez naložení, avšak se složením	m3	16,50000	200,00	3 700,00	0	0	0	0
		zatrávnění okolních nebezpečných ploch:18,5		18,50000						
13	181006113R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	127,00000	14,00	1 778,00	0	0	0	0
		zatrávnění okolních nebezpečných ploch:127		127,00000						
14	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	127,00000	35,00	4 445,00	0,00003	0,00381	0	0
		zatrávnění okolních nebezpečných ploch:127		127,00000						
Díl: 5		Komunikace				250 187,00		137,67491		0
15	564851111RT4	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt frakce 0-63 mm	m2	56,00000	250,00	14 500,00	0,376	21,924	0	0
		K2 - 2. podkladní vrstva 249-191		56,00000						
16	564851111RT2	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt frakce 0-32 mm	m2	56,00000	240,00	13 920,00	0,378	21,924	0	0
		K2 - 1. podkladní vrstva 249-191		56,00000						
17	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	249,00000	25,00	6 225,00	0,00101	0,25149	0	0
		K1 + K2:249		249,00000						
18	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, nad 3 m, tl.6 cm s rozproštěním a zhutněním, v pruhu šířky přes 3 m	m2	249,00000	364,00	90 636,00	0,15826	39,40674	0	0
		K1 + K2 - podkladní vrstva krytu:249		249,00000						
19	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	249,00000	15,00	3 735,00	0,0007	0,1743	0	0
		K1 + K2:249		249,00000						
20	577132211R00	Beton asfalt, ACO 11, nad 3 m, 4 cm v pruhu šířky přes 3 m, třídy II., obrusný	m2	249,00000	319,00	79 431,00	0,10141	25,25109	0	0
		K1 + K2 - obrusná vrstva krytu:130-119		249,00000						
21	561100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrku drt. dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	3,50000	2 200,00	7 700,00	0,66955	2,34343	0	0
		S provedením potřebných zemních prací, ve skladech podle popisu.								
		zpevněná plocha u sloupu VO:3,5		3,50000						
22	577000016RA0	Komunikace s asfaltobeton, krytem D1-N-2-V-P/III	m2	23,00000	1 180,00	27 140,00	1,13702	25,15146	0	0
		S provedením potřebných zemních prací, ve skladech podle popisu.								
		nápojení na vozovku MK:23		23,00000						
23	569141111R00	Vyplnění spár živícnou závlvkou nápojení na vozovku MK:69	m	69,00000	100,00	6 900,00	0,0036	0,2484	0	0
				69,00000						
Díl: 8		Trubní vedení				133 500,00		15,0639		0
24	831350114RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýna šířky 0,9 m m. hloubky 1,5 m		20,00000	5 000,00	100 000,00	0,66096	13,019	0	0

		Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepiivost), pažení a rozeptění rýh příložně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje vykopu, vislé přemístění vykopku, s naložením přebytku po zásepě (0,08 - 2,22 m ³ m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a šterkopisků do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsah potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásep rýhy svazováním z jakékoliv horniny s uložením věcnou ve vstupích se zhutněním obnova přípojek vpustí 7+13		20,00000								
25	854411020RBF	Vypust' uliční z dílců DN 450, s kalikošem s výtokem, DN 200, mříž litina 500x500 40 L, hl. 1,64 m Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložením dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. obnova uličních vpustí 2	kus	2,00000	15 000,00	30 000,00	0,90554	1,61108	0	0		
26	889231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, , zvýšení / snížení mříže úprava stávající vpustí 1	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,43382	0,43382	0	0		
				1,00000								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				98 030,00		34,44756		0		
27	919735112R00	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm napojení na vozovku MK 69	m	69,00000	75,00	5 175,00	0	0	0	0		
28	919731112R00	Zarovnání stýbné plochy živého tl. do 10 cm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy napojení na vozovku MK 69	m	69,00000	55,00	3 795,00	0	0	0	0		
29	917862111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 včetně obrubníku nájezdového 100/15/15 silniční obrubník nájezdový 57	m	57,00000	600,00	34 200,00	0,1952	11,1264	0	0		
30	917882111RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 včetně obrubníku nájezdového nábehového 100/15/15-25 silniční obrubník přechodový 6*1,0	m	6,00000	650,00	3 900,00	0,21116	1,26596	0	0		
31	917882111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 včetně obrubníku 100/15/25 silniční obrubník 12+36+39-6	m	81,00000	800,00	48 800,00	0,26941	21,85461	0	0		
32	916681111RT5	Osazení park. obrubníku do lože z C 16/20 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm lože z betonu prostého C 16/20 tl. 80 až 100 mm chodníkový obrubník 1	m	1,00000	650,00	650,00	0,19139	0,19139	0	0		
33	915711111RT1	Vodorovné značení dle čar 12 cm šířky, barvou, barva bílá vymezení parkovacích stání 19*4,5	m	85,50000	20,00	1 710,00	0,00009	0,0077	0	0		
				85,50000								
Díl: 93		Dokončovací práce inž. staveb				764,00		0		0		
34	938929311R00	Odstranění náosu z povrchu živého nebo beton. ořezání po odstranění krytu 191	m2	191,00000	4,00	764,00	0	0	0	0		
				191,00000								

Díl:	97	Prorážení otvorů				9 941,88		0		0
35	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km odvoz zeminy na pozemky určené investorem (předpokládá do 5 km):62,1368	t	62,13680	80,00	4 970,94	0	0	0	0
36	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km odvoz zeminy na pozemky určené investorem (předpokládá do 5 km):62,1368*4	t	248,54720	20,00	4 970,94	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 500,00		0		0
37	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				41 000,00		0		0
38	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
39	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
40	005111020R	Vyrýcení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
41	005111021R	Vyrýcení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
42	004111010R	Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
43	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
44	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
45	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0

Celkem	624 300,88
--------	------------

Poznámky uchazeče k zadání

Soupis prací

Zakázka: Rekonstrukce parkovacích zálivů podél PK I/58 ul. Záhuní, Frenštát pod Radhoštěm
Místo Frenštát pod Radhoštěm, ul. Záhuní

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm IČ: 00297852
 nám. Míru 1 DIČ: CZ00297852
 74401 Frenštát pod Radhoštěm

Zhotovitel: není znám IČ:
 DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			541 286,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			41 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			582 286,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	582 286,40 CZK
Základní DPH	21 %	122 280,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 704 566,54 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele řeší rekonstrukci povrchu parkovací plochy podél vozovky místní komunikace ulice Podříčí v zastavěném území města Frenštát pod Radhoštěm podél vodního toku Lomná.

Parkovací plochy budou provedeny s krytem z asfaltobetonu a budou přímo kolmo napojeny na vozovku místní komunikace ul. Podříčí přes nájezdovou silniční obrubu převýšenou max. 5 cm proti povrchu vozovky. Stávající vozovka místní komunikace šířky 7,0 m nebude realizací stavby dotčena.

Stavba se nachází v rovinatém zastavěném území města Frenštát pod Radhoštěm podél vozovky místní komunikace ul. Podříčí a vodního toku Lomná a je umístěna na pozemcích parc. č. 4548/2, 4306/2, 4306/1, 4548/1 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm.

Řešená stavba je umístěna na stávajících zpevněných a nezpevněných plochách na pozemcích vedených v katastru nemovitostí s druhem ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. Všechny pozemky dotčené stavbou jsou v současnosti veřejně přístupné. Stávající plochy slouží již dnes k parkování a pojezdu motorových vozidel.

Realizací zpevněných ploch se v dané lokalitě nepředpokládá změna stávajících odtokových poměrů. Odvodnění povrchu zpevněných ploch je uvažováno podélnými a příčnými sklony do uličních vpustí, které nahradí stávající vpusti.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			72 872,00
5	Komunikace	HSV			341 256,00
8	Trubní vedení	HSV			100 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 000,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			1 888,00
97	Prorážení otvorů	HSV			19 270,40
VN	Vedlejší náklady	VN			41 000,00
Cena celkem					582 286,40

		K1 (SO 104) - ohrusná vrstva krytu:191 K1 (SO 105) - ohrusná vrstva krytu:281		191,00000 281,00000						
Díl:	8	Trubní vedení				100 000,00		7,28245		0
9	861350114RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC D 200 mm, rýna šířky 0,9 m m, hloubky 1,5 m Hloubení rýh zapáčených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v horně 3 (včetně příkladu za lepkost), pažení a rozpětí rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozpětí a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písků a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy emulzí z jakéhokoli horniny s uložením vodorovně ve vrstvách se zhutněním obnova přípojek vpustí 5*1,0		5,00000	5 000 00	25 000 00	0,65095	3,25475	0	0
10	864411020RBF	Vypust' uliční z dílců DN 450, s kalikošem s výtokem, DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložení dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. obnova uličních vpustí (SO 104):2 obnova uličních vpustí (SO 105):3	kus	5,00000	15 000 00	75 000 00	0,80554	4,0277	0	0
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				6 000,00		1,5674		0
11	917481111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 16/20 se zřízením lože v případě poškození stávajících obrub:10	m	10,00000	600 00	6 000 00	0,15674	1,5674	0	0
Díl:	93	Dokončovací práce inž. staveb				1 888,00		0		0
12	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živého nebo beton. očištění po odstranění krytu (SO 104):191 očištění po odstranění krytu (SO 105):281	m2	472,00000	4 00	1 888 00	0	0	0	0
Díl:	97	Prorážení otvorů				19 270,40		0		0
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km odvoz zeminy na pozemky určené investorem (předpokládá do 5 km):120,44	t	120,44000	80 00	9 635 20	0	0	0	0
14	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km odvoz zeminy na pozemky určené investorem (předpokládá do 5 km):120,44*4	t	481,76000	20 00	9 635 20	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				41 000,00		0		0
15	005211030R	Dobrá dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000 00	10 000 00	0	0	0	0
16	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000 00	5 000 00	0	0	0	0
17	005111020R	Výzvěny stavby	Soubor	1,00000	5 000 00	5 000 00	0	0	0	0
18	005111021R	Výzvěny inženýrských síti	Soubor	1,00000	5 000 00	5 000 00	0	0	0	0
19	004111010R	Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti	Soubor	1,00000	5 000 00	5 000 00	0	0	0	0
20	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000 00	5 000 00	0	0	0	0
21	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000 00	5 000 00	0	0	0	0

22	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
----	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------	---	---	---	---

Celkem				582 286,40						
--------	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla

HARMONOGRAM PRACÍ - Frenštát p. R. - Rekonstrukce parkovacích ploch na ul. Podříčí a Záhuní				
	Srpen 2024			
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ OD : 5.8.2024	32	33	34	35
Technická příprava				
Vytyčení I.S.				
Vytyčení stavebních objektů				
HSV				
Výkop kufru a drážek pro obruby				
Osazení obrub				
Rekonstrukce uličních vpustí vč. kanalizačních přípojek				
Komunikace				
Frézování komunikace			21.08.2024	
Přípravné práce - oprava žul. řádku, nedofrezky				
Pokládka asfaltových vrstev				
Dokončovací práce				
Asfaltové zálivky				
DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DO : 31.8.2024	27	28	29	30
Finanční plán - měsíční fakturace	0,00 Kč			1 206 587,28 Kč



Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel analogicky v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů.