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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

PD - stavební úpravy rozhledny Děd 
          Číslo smlouvy: 389/2024/SOD/OMI 

Smluvní strany: 
 

Město Beroun 
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 
Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
IČO: 00233129 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.    
Č. účtu: 326131/0100 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

     Ing. Jindra Nová - vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
     tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz  

Marek Hubený - investiční referent odboru majetku a investic Městského úřadu       Beroun, 
tel. 311 654 126, e-mail: omi1@muberoun.cz   

dále jen „objednatel“ – na straně jedné 

a 

StockWerk s.r.o 
Sídlo: Vodičkova 677/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Zastoupená: Ing. arch. Adélou Poubovou, jednatelkou  
IČO: 06463291, DIČ: CZ06463291 
Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným 
Společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 281967 
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
Č. účtu: 2401297908/2010 
Kontaktní osoba: Ing. arch. Adéla Poubová, tel.: , e-mail: 

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé 

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“. 
 

1. Předmět smlouvy     

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek 
uvedených v této smlouvě.  

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy,  
a to s ohledem na předmět plnění, jak je uveden níže, a že je oprávněn plnit předmět smlouvy  
a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

1.3. Dílo spočívá ve zhotovení dokumentace na stavební úpravy rozhledny Děd, která stojí na pozemku 
p.č. 1324/44 v k.ú. Beroun (dále též jen „rozhledna“ nebo „stavba“) v rozsahu (i) dokumentace 
skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“), (ii) dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DSP“), 
(iii) dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) včetně výkazu výměr a rozpočtu na základě 
DPS v URS (DSPS, DSP a DPS dále společně také jako „dokumentace“) a dále ve zhotovení studie 
technických možností zvýšení rozhledny včetně konstrukční a vizuální skice a 3D modelu a vizualizace 
výsledné jedné (1) varianty z vizuální skice pro prezentaci, v provedení související inženýrské činnosti 
a zajištění příslušného povolení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“), a poskytnutí technické výpomoci při výběru 
zhotovitele stavby, jak je specifikováno níže.  

1.4. Předmět plnění dle této smlouvy je podrobněji specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 28. 5. 2024 
(dále jen „nabídka zhotovitele“), která je přílohou této smlouvy. V případě nesouladu nabídky zhotovitele 
s touto smlouvou mají přednost ujednání dle této smlouvy. 

1.5 Zpracování dokumentace: 
1.5.1 Dokumentace bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů  

a norem, dle obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, podkladů od objednatele a dle 
písemných pokynů a požadavků objednatele v rámci průběžných jednání.  
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1.5.2 DSPS bude zpracována dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a bude vyhotovena 
v jednom (1) digitálním provedení ve formátech: výkresová část ve formátu *dwg a *pdf, textová část 
ve formátu *doc(x) a *pdf a tabulková část ve formátu *xls(x) a *pdf.   

1.5.3 DSP bude zpracována dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a bude vyhotovena 
v jednom (1) autorizovaném provedení v tištěné (listinné) podobě a také v digitální podobě, a to v 
jednom (1) autorizovaném provedení pro objednatele a v jednom (1) autorizovaném provedení pro 
účely žádosti o povolení stavby, ve formátech odpovídajících požadavkům na žádost o povolení stavby 
a na dokumentaci pro povolení stavby dle aktuálně platných a účinných právních předpisů v době 
podání žádosti o povolení stavby.  

1.5.4 DPS bude zpracována dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. DPS bude zpracována 
v takových podrobnostech, aby byla postačující pro realizaci stavby, a bude v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 
Sb.“), aby ji bylo možné využít pro výběr zhotovitele stavby. DPS bude vyhotovena v celkem čtyřech 
(4)  provedeních v tištěné (listinné) podobě a také v digitální podobě ve formátech: výkresová část  
ve formátu *dwg a *pdf, textová část ve formátu *doc(x) a *pdf a tabulková část ve formátu *xls(x)  
a *pdf. 

DPS bude vyhotovena a předána objednateli nejdříve v jednom (1) tištěném (listinném) provedení 
(paré č. 1) a v digitální podobě pro potřeby zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Zbývající tři (3) 
tištěná (listinná) autorizovaná provedení (paré č. 2 – 4) budou vyhotovena po ukončení zadávacího 
řízení na zhotovitele stavby, a to z  důvodu případných  připomínek nebo nutných úprav v průběhu 
zadávacího řízení.  

1.5.5 Současně s DPS bude vyhotoven podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr (dále jen „soupis 
prací a výkaz výměr“), který bude podkladem pro  ocenění v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele 
stavby. Dále bude zpracován také oceněný soupis prací - položkový rozpočet projektanta ke stanovení 
předpokládané ceny díla pro zadávací řízení na zhotovitele stavby. V soupisu prací a výkazu výměr 
nesmí být uvedeny konkrétní názvy výrobků a odkazy na obchodní firmy, názvy a specifická označení 
zboží, resp. ochranné známky. Soupis prací a výkaz výměr bude zpracován na základě DPS a URS 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a bude vyhotoven v jednom (1) provedení v tištěné (listinné 
podobě) a také v digitální podobě v otevřeném formátu *xls(x), a to zvlášť jako neoceněný soupis prací 
s výkazem výměr a zvlášť jako položkový rozpočet a oceněný soupis prací s výkazem výměr.  

1.6 Součástí zpracování DPS je rovněž spolupráce s administrátorem veřejné zakázky objednatele  
na zhotovitele stavby, s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP při přípravě zadávacích 
podmínek na dodavatele stavebních prací pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, případná 
úprava DPS, jejíž nutnost vyvstala v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby (např.  
na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace) a technická výpomoc objednateli. Technická 
výpomoc zhotovitele objednateli při zadávacím řízení na zhotovitele stavby bude spočívat  
ve spolupráci s objednatelem při přípravě, průběhu a vyhodnocení tohoto zadávacího řízení, vč. 
spolupráce při přípravě odpovědí na žádosti o dodatečné informace a o vysvětlení zadávací 
dokumentace, které objednatel obdrží v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby a při 
posuzování nabídkových cen v nabídkách účastníků tohoto řízení.  

1.7 Studie technických možností zvýšení rozhledny, konstrukční a vizuální skica (dále jen „studie“), 
3D model a vizualizace výsledné 1 varianty pro prezentaci (dále jen „3D model a vizualizace“) budou 
vyhotoveny v jednom (1) digitálním provedení ve formátech: výkresová část ve formátu *dwg  
a *pdf, textová část ve formátu *doc(x) a *pdf a tabulková část ve formátu *xls(x) a *pdf. Výsledná 
varianta vizualizace pro prezentaci bude vybrána objednatelem. 

1.8 Veškeré související podklady a průzkumy, které jsou nezbytné pro zpracování dokumentace a pro řízení 
o vydání povolení stavby, si zhotovitel zajistí sám s tím, že související náklady, s výjimkou správních 
poplatků, jsou zahrnuty do ceny díla. Výsledky potřebných průzkumů budou zapracovány do 
dokumentace. 

1.9 Před zahájením prací na DSP si zhotovitel provede předprojektovou přípravu a záměr projedná 
s objednatelem, dotčenými orgány a správci sítí. Podmínky dotčených orgánů státní správy (dále jen 
„DOSS“) a správců dotčených inženýrských sítí (dále jen „správci sítí“) vyplývající z jejich vyjádření 
budou zapracovány do dokumentace. V  dokladové části budou doložena veškerá stanoviska  
a vyjádření k dokumentaci. 

1.10 Inženýrská činnost: 

1.10.1 Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost spočívající v zajištění vydání povolení stavby 
na základě plné moci udělené objednatelem jako stavebníkem, včetně zajištění veškerých příloh 
k  žádosti o povolení stavby, souhlasných stanovisek a vyjádření DOSS, správců sítí  
a vlastníků dotčených pozemků, a předání pravomocného povolení stavby a oznámení stavebního 
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úřadu o ověření projektové dokumentace a štítku obsahujícího identifikační údaje o povolené stavbě 
dle § 197 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., objednateli. 

1.10.2 Zhotovitel podá úplnou žádost o povolení stavby se všemi zákonnými součástmi dle zákona  
č. 283/2021 Sb. na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním úřadem 
v průběhu řízení tak, aby příslušné povolení bylo vydáno v  co nejkratším možném termínu a bez 
zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele.  

1.10.3 Součástí výkonu inženýrské činnosti a ceny za tuto činnost je i zapracování případných požadavků 
stavebního úřadu nebo DOSS na doplnění nebo úpravu DSP a připomínek účastníků řízení  
do dokumentace v průběhu tohoto řízení. 

1.11 Provedením díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů  
a technických norem, nabídky zhotovitele a této smlouvy a jeho předání objednateli. Nedílnou součástí 
řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli. 

1.12 Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními předpisy  
i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné  
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenosti měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 
prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

1.13 Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě potřebné 
i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další služby v této smlouvě výslovně 
neuvedené, které jsou obvykle spojeny s  provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další 
služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

1.14 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení díla na jiného 
zhotovitele.  

2.   Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

2.1  Objednatel předá zhotoviteli do jednoho (1) týdne od podpisu této smlouvy veškeré výchozí podklady 
pro provedení díla dle této smlouvy a zavazuje se poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost 
a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svědomitě, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí  
a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými 
technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli, a dle podmínek 
sjednaných touto smlouvou.  

2.3 Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla dle této smlouvy, 
které mu nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici, a bez zbytečného odkladu 
sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění této smlouvy. 

2.4  Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele a je vždy povinen jednat v souladu s těmito 
pokyny. Od pokynů objednatele se může odchýlit pouze v případě, kdy obdrží předem písemný souhlas 
objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, nebo pokud je takové 
odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 
písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny vydané objednatelem 
zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení díla dle této smlouvy nebo budou 
v rozporu s platnými právními předpisy nebo požadavky orgánů státní správy a dotčených osob, je 
zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak 
bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 
upozornění zhotovitele o nevhodnosti pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho 
dodržení, zhotovitel bude povinen takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou 
jeho provedením. 

2.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným 
prováděním díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění této kontroly. 

 

2.6 V průběhu zpracování studie a DSP budou tyto konzultovány s objednatelem a minimálně 1 týden před 
předáním objednateli (v případě DSP hrubopis před podáním na DOSS), ještě ve fázi rozpracovanosti, 
budou zaslány elektronicky objednateli k možnému připomínkování a odsouhlasení.  

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a pravidelné 
komunikaci s objednatelem, a to v maximálním možném rozsahu. V průběhu zpracování dokumentace 
budou dle potřeby svolávány kteroukoli smluvní stranou pracovní výbory, které budou probíhat online s 
využitím prostředků dálkové komunikace za účasti zhotovitele a objednatele. Kontrolní dny bude 
svolávat zhotovitel nejméně 1x za 14 dní a pořídí z nich písemný záznam. 
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2.8 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů, po předání poslední dokumentace dle 
této smlouvy zhotovitel shromáždí záznamy a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, programy a údaje (v  tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a 
zpracování dokumentace. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a 
dokumenty, které od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 
lhůtě. 

2.9  Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele (podzhotovitele) pro účely plnění 
smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze smlouvy, jako kdyby je plnil sám.  

2.10 Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo 
úspěšně provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, 
které by mohly ohrozit provedení díla a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění 
všech vzniklých překážek. 

3 Místo a doba plnění 

3.1 Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele, provozovna zhotovitele a místo stavby.  

3.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy  
a provést dílo, resp. jeho části, v následujících termínech:  

3.2.1 zpracování DSPS dle odst. 1.5.2 výše a její předání objednateli do 3 týdnů od účinnosti této 
smlouvy, 

3.2.2 zpracování studie, 3D modelu a vizualizace dle odst. 1.7 výše do 6 týdnů od účinnosti této 
smlouvy, 

3.2.3 zpracování DSP dle odst. 1.5.3 výše a podání žádosti o povolení stavby do 15 týdnů od 
odsouhlasení studie onjednatelem,  

3.2.4 zpracování DPS dle odst. 1.5.4 výše, vč. soupisu prací a výkazu výměr dle odst. 1.5.5 výše,  
v jednom (1) tištěném (listinném) provedení a také v digitální podobě do 4 týdnů ode dne nabytí 
právní moci povolení stavby, 

3.2.5 zapracování případných úprav DPS, jejichž nutnost vyvstala v průběhu zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby, a vyhotovení finální podoby DPS po těchto úpravách do 2 týdnů po ukončení 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby. DPS v takovéto upravené podobě, resp. bez úprav, pokud 
žádné úpravy nebylo nutné provést, je zhotovitel povinen předat objednateli ve výše uvedené lhůtě 
ve třech (3) tištěných (listinných) autorizovaných provedeních (paré č. 2 – 4) a v případě, že budou 
provedeny úpravy DPS, také v digitálním provedení. 

3.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), mohou být v případě vzájemné dohody 
smluvních stran dodatkem k této smlouvě posunuty příslušné termíny plnění dle odst. 3.2 výše, příp. jen 
některé z nich, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

3.4 Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele provádění díla  
a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v jeho provádění. Příslušné termíny  
plnění dle odst. 3.2.1 až 3.2.5 výše se v takovém případě prodlužují o dobu, kdy zhotovitel dílo  
na základě pokynu objednatele neprováděl. Takováto změna termínu nevyžaduje uzavření dodatku ke 
smlouvě.  

3.5 Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončený předmět díla i před dohodnutým termínem plnění. 
 

4 Realizační tým 

4.1 Služby, které jsou předmětem této smlouvy, budou poskytovány prostřednictvím realizačního týmu. 

4.2 Hlavním projektantem je Ing. arch. Adéla Poubová, číslo autorizace 04485, obor architektura (A.1). 
Hlavním úkolem této osoby je koordinace zhotovení dokumentace a dohled nad jejím zhotovováním.  

4.3 Zhotovitel je oprávněn nahradit hlavního projektanta jiným hlavním projektantem, přičemž nový hlavní 
projektant musí splňovat minimálně stejnou odbornost jako nahrazovaný hlavní projektant. O záměru 
nahradit hlavního projektanta novým hlavním projektantem je zhotovitel povinen předem informovat 
objednatele.  

4.4 Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. Jakékoli určení, 
pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí 
učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 
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4.5 Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli 
zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména aby byli oprávněni přijímat pokyny 
objednatele.  

5 Cena díla a platební podmínky 

5.1 Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je stanovena  
na základě nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy, a činí: 

Položka Cena   

1. DSPS dle odst. 1.5.2 smlouvy   37 000 Kč bez DPH 

2. DSP dle odst. 1.5.3 smlouvy vč. inženýrské činnosti dle odst. 1.10 

smlouvy  
172 895 Kč bez DPH 

3. DPS dle odst. 1.5.4 smlouvy vč. soupisu prací a výkazu výměr dle 

odst. 1.5.5 smlouvy, spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele 

stavby a technické výpomoci dle odst. 1.6 smlouvy 

170 400 Kč bez DPH 

4. Studie, 3D model a vizualizace dle odst. 1.7 smlouvy 116 750 Kč bez DPH 

Cena celkem bez DPH 497 045 Kč 

DPH 21 % 104 379,45 Kč 

Cena celkem vč. DPH 601 424,45 Kč 

 
5.2 DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována 

dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Případná změna zákonné sazby 
DPH nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě. 

5.3 Cena díla dle odst. 5.1 bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo 
změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva.  

5.4 Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně 
vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné splnění souvisejících 
závazků zhotovitele při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu realizace díla či 
souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Cena je stanovena i s přihlédnutím 
k předpokládanému vývoji cen v daném oboru a rovněž i k vývoji kurzu české měny k zahraničním 
měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.  

5.5 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla dle odst. 5.1 této smlouvy je možné změnit v případě 
dodatečných služeb požadovaných objednatelem a neobsažených v této smlouvě (vícepráce) nebo 
v případě prací, které oproti této smlouvě nebudou objednatelem požadovány (méněpráce). Změna 
ceny díla musí být předem odsouhlasena smluvními stranami (v případě víceprací před jejich 
provedením) a musí být o ní uzavřen dodatek ke smlouvě. 

5.6 Cena díla bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) zhotovitele, ve kterých budou všechny 
ceny a DPH uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná 
místa. 

5.7 Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci ceny dle odst. 5.1 výše objednateli takto: 
 

5.7.1 cenu za zpracování DSPS dle odst. 5.1 (položka č. 1) ve výši 37 000 Kč bez DPH ke dni podpisu 
protokolu o předání DSPS objednateli, 

5.7.2 cenu za zpracování DSP vč. inženýrské činnosti dle odst. 5.1 (položka č. 2) ve výši 172 895 Kč 
bez DPH je zhotovitel oprávněn fakturovat ve dvou částech, a to: 

- část této ceny ve výši 70%, t. j. 121 027 Kč bez DPH, ke dni následujícímu po odsouhlasení  
hrubopisu DSP objednatelem dle odst. 2.6 výše, 

- zbývající část ve výši 30%, t. j. 51 868 Kč ke dni podpisu protokolu o předání čistopisu DSP 
objednateli, ne však dříve, než bude objednateli předložena kopie podané žádosti o povolení 
stavby s potvrzením o jejím podání příslušnému stavebnímu úřadu zákonem č. 283/2021 Sb. a 
jeho příslušnými prováděcími předpisy stanoveným způsobem,   
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5.7.3 cenu za zpracování DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr, spolupráce při zadávacím řízení na 
zhotovitele stavby a technické výpomoci dle odst. 5.1 (položka č. 3) ve výši 170 400 Kč bez DPH 
je zhotovitel oprávněn fakturovat ve dvou částech, a to: 

- část této ceny ve výši 160 400 Kč bez DPH ke dni podpisu protokolu o předání jednoho (1) 
vyhotovení DPS v tištěném (listinném) provedení (paré č. 1) a také v digitální podobě dle odst. 3.2.4 
výše objednateli,  

- zbývající část této ceny ve výši 10 000 Kč bez DPH po dotisku tří (3) tištěných paré č. 2 – 4 DPS, 
případně upravených dle odst. 3.2.5 výše, ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí této 
dokumentace, 

5.7.4 cenu za zpracování studie, 3D modelu a vizualizace dle odst. 5.1 (položka č. 4) ve výši 116 750 Kč 
bez DPH ke dni podpisu protokolu o předání 3D modelu a vizualizace výsledné 1 varianty pro 
prezentaci objednateli. 

5.8 Objednatel je povinen uhradit cenu díla, resp. její části, dle faktury zhotovitele ve lhůtě 30 dnů od jejího 
doručení objednateli. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený ve faktuře. Cena se považuje za uhrazenou v den odepsání fakturované částky z 
bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedený ve faktuře. 

5.9 Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této 
smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo  
na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz. 

5.10 Faktura zhotovitele musí mít zákonné náležitosti účetního dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že nebude 
mít požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zpět zhotoviteli k úpravě nebo doplnění. 
Lhůta splatnosti v takovémto případě počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

6 Předání a převzetí díla 

6.1 Studie bude před předáním zaslána objednateli k připomínkování dle odst. 2.6 výše v elektronické 
podobě.  

6.2 Dílo, resp. jeho části, dle této smlouvy budou zhotovitelem předány objednateli (zástupci objednatele 
ve věcech technických) v dohodnutém provedení a počtu vyhotovení osobně v sídle objednatele, není-
li dále stanoveno jinak. O předání bude sepsán protokol o předání a převzetí. 

6.3 Část díla zhotovená v digitální podobě bude předána objednateli na CD, nebude-li mezi stranami 
dohodnut jiný způsob předání. 

6.4 Jedno (1) digitální vyhotovení DSP bude přiloženo k žádosti o povolení stavby v podobě, která bude 
v souladu s požadavky na žádost o povolení stavby a na dokumentaci pro povolení stavby dle aktuálně 
platných a účinných právních předpisů v době podání žádosti o povolení stavby. 
 

7 Odpovědnost za vady, jakost, záruční podmínky 
7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude provedena v souladu s příslušnými právními předpisy, 

platnými technickými normami vztahujícími se na prováděné dílo dle této smlouvy a v souladu s touto 
smlouvou tak, že ji objednatel bude moci použít při přípravě a realizaci stavby a při výběru jejího 
zhotovitele.  

 

7.2 Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu požadované vlastnosti dle 
příslušných obecně závazných předpisů a technických norem platných v době jeho zhotovení a zadání 
objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na 
základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a 
nedostatky této projektové dokumentace. Zhotovitel neodpovídá za odchylky od projektové 
dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby, které neschválil (§ 162 odst. 4 zákona č. 283/2021 
Sb.). 
 

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, pokud 
objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně 
trval. 
 

7.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dokumentaci v celém rozsahu plnění dle této smlouvy a 
odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle (nebo části díla) v době jeho předání a dále v 
záruční době.  
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7.5 Záruční doba počíná běžet předáním díla (nebo části díla) zhotovitelem objednateli a trvá po celou dobu 
provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se této 
provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů není dotčena. 

 

7.6 Objednatel je povinen oznámit vadu díla (dílčího plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se 
o ní dověděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e-
mailem u kontaktní osoby zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. 

 

7.7 V případě vady dokumentace ujednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost 
zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad. 

 

7.8 Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 
objednatelem, která nebude kratší než 15 (patnáct) kalendářních dnů. Po odstranění vady bude mezi 
smluvními stranami sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným 
podpisem tohoto protokolu. 

 

7.9 Smluvní strany dále ujednaly, že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele 
jinou odbornou zhotovitelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady bezodkladně 
neodstraní ve lhůtě dle odst. 7.8 výše. 

 

7.10 Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 

7.11 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady dokumentace. Pokud bude zhotovitelem stavby plněno vadně 
v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem 
stavby (§ 2630 občanského zákoníku).  

 

7.12 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění svých závazků z této smlouvy pojištěn; předmětem 
pojistné smlouvy zhotovitele musí být pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem jeho 
činnosti. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden 
milion korun českých) pro jednu pojistnou událost s max. výší spoluúčasti 10 000 Kč pro jednu pojistnou 
událost. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli kdykoliv do tří dnů na jeho vyžádání. 
 

8 Sankce 

8.1 Pro případ porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy sjednávají smluvní strany následující 
sankce: 

a) pro případ prodlení zhotovitele s předáním kterékoli části díla nebo podání žádosti o povolení stavby 
v dohodnutém termínu dle odst. 3.2.1 až 3.2.5 výše z důvodů na straně zhotovitele je objednatel 
oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení, 

b) pro případ nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vadu díla ve lhůtě dle odst. 7.8 je objednatel 
oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení,  

c) pro případ chybějící položky v rozpočtu nebo uvedení nesprávné výměry či počtu kusů je objednatel 
oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou nesprávnou položku,  

d) pro případ, že se v budoucnu prokáže, že vadou  dokumentace zpracované zhotovitelem došlo ke 
zvýšení nákladů na zhotovení stavby, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní 
pokutu ve výši odpovídající 5% z hodnoty (vč. DPH) zvýšených nákladů na provedení stavby, 

e) pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 7.12 výše této smlouvy je objednatel oprávněn 
požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení, 

f) pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti dle odst. 5.8 výše 
je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové 
fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 

8.2 Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její 
splatnosti. 

8.3 Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s jejich vyčíslením a uvedením ustanovení této smlouvy, na základě kterého jsou uplatněny.  

8.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či 
třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli 
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.  
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9   Odstoupení od smlouvy 

9.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených v občanském zákoníku a dále 
v této smlouvě.  

9.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) opakovaného porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě při provádění díla, nebo 
provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele a touto smlouvu bez předchozího 
projednání s objednatelem a jeho odsouhlasení, pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě ani 
po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené, která nebude kratší než 10 
(deset) kalendářních dnů, 

b) prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoli termínu předání části díla dle odst. 3.2.1 až 3.2.5 výše 
delším jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě poskytnuté objednatelem,  

c) vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

9.3 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) neposkytnutí potřebné součinnosti nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy objednatelem, 
pokud ze strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu 
zhotovitelem stanovené, která nebude kratší než 10 (deset) kalendářních dnů, 

b) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení 
takových pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

9.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy  
je účinné následujícím dnem po doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně na adresu jejího sídla s uvedením důvodu odstoupení, pokud v odstoupení nebude uvedena 
lhůta delší. 

9.5 V případě odstoupení od smlouvy uzavřou smluvní strany písemnou dohodu, v níž vypořádají svá práva 
a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému před ukončením této smlouvy. 

9.6 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé porušením 
smlouvy před jejím ukončením. Ujednání smluvních stran týkající se vlastnictví díla a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupení realizoval a objednatel převzal, 
jakož i další ujednání, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy, trvají i po odstoupení od smlouvy. 

10  Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 

10.1 Vlastnické právo k  dokumentaci, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o jejím předání  
a převzetí. 

10.2 Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli k dokumentaci nevypověditelné, 
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám,  
a to nejen dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 
návrhů, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem  
na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti 
ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to způsobem, který 
nesníží hodnotu díla. Toto právo se uděluje na dobu neurčitou. 

10.3 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do řádného protokolárního předání dokončeného díla 
objednateli zhotovitel.  

11   Závěrečná ustanovení  

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. 

11.2 Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva  
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

11.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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11.4 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě. 
V této dohodě smluvní strany vypořádají i svá práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému 
před ukončením této smlouvy.  

11.5 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

11.6 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě  
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou 
součinnost při této kontrole.  

11.7 Pro případ doručování písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se smluvní strany 
dohodly, že pokud řádně odeslaná doporučená poštovní zásilka na adresu sídla smluvní strany nebude 
převzata adresátem do 15 dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena u doručovatele, 
který adresáta o pokusu o doručení obvyklým způsobem vyrozuměl, bude pro účely této smlouvy 
považována za doručenou 15. dnem ode dne jejího uložení u doručovatele. Za doručenou se zásilka 
považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít, a to dnem takovéhoto odmítnutí, nebo její 
převzetí jinak zmaří, a to dnem, kdy byla nedoručená zásilka vrácena odesilateli.  

11.8 Tato smlouva se uzavírá elektronicky v elektronickém vyhotovení. 

11.9 Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění  
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv 
zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními 
stranami. Město Beroun zveřejní smlouvu také na svém profilu zadavatele. 

11.10 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.  

11.11 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-
beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které 
budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to 
bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím. 

11.12 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice  
pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením 
č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky 
podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

11.13 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly 
a souhlasí s ním a že její uzavření je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu  
a tísně. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

 

Příloha: Nabídka zhotovitele ze dne 28. 5. 2024 

 
V Berouně, dne:         V Praze, dne: 
 

Za objednatele:                                                                                          Za zhotovitele: 
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      Městského úřadu Beroun 
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Nabídka na zpracování dokumentace:

Akce: 

Rozsah: 

část položka cena termín 

1a) DSPS 37 000 Kč do 3 týdnů

GEO 9 000 Kč

28 000 Kč

1b) S
116 750 Kč do 6 týdnů

D.1.1. architektonické řešení skica vizuálu nástavby, geometrie, materiál 30 000 Kč

D.1.2. 32 750 Kč

projednání

1c) S 3D model a vizualizace výsledné 1 varianty z bodu 1b) S pro prezentaci 54 000 Kč

2) DSP 172 895 Kč do 15 týdnů

A-C souhrnné části 10 000 Kč

D.1.1. architektonicko stavební řešení 25 000 Kč

D.1.2. stavebně konstrukční řešení 18 000 Kč

D.1.3. 18 000 Kč

D.1.4. ochrana proti blesku ve stupni DPS 20 000 Kč

VV a RP propočet nákladů na podkladu DSP 15 000 Kč

KOO koordinace, administrace 15 895 Kč

IČ 45 000 Kč

T 6 000 Kč

3) DPS dokumentace provedení stavby 170 400 Kč do 19 týdnů

A-C souhrnné části 5 000 Kč

D.1.1. architektonicko stavební řešení 60 000 Kč

D.1.2. stavebně konstrukční řešení 57 400 Kč

D.1.3.

D.1.4. ochrana proti blesku

VV a RP výkaz výměr a rozpočet na základě DPS v URS 30 000 Kč
TV technická výpomoc 18 000 Kč

Cena 497 045 Kč

DPH 21% 104 379 Kč

platnost cenové nabídky je 2 měsíce a platí pouze jako celek Cena celkem 601 424 Kč

V Praze dne 28.05.2024

Adéla Poubová 

stavebně konstrukční řešení, propočet, skica, odůvodnění, varianty

dokumentace pro stavební povolení

Rekonstrukce rozhledny Děd

DSPS, DSP, DPS

dokumentace skutečného provedení stavby

geodetické zaměření (polohopis, výškopis) p.č. 1324/11 a /44

stavební zaměření

studie technických možností zvýšení rozhledny, konstrukční a

vizuální skica

požárně bezpečnostní řešení 

tisky, celkem 3 paré PD 

inženýrská činnost (projednání - 3x osobní projednání na MěÚ 

Beroun, DOSS, NPÚ, zajištění dokladové části, stavební povolení)

požárně bezpečnostní řešení 

Rekonstrukce rozhledny Děd

                 

                                                                                      


