
SMLOUVA
na realizaci díla

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

,1. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková
organizace
se sídlem: Hany Kvapilové 20, Opava, 746 01
zastoupena: Ing. Petr Kyjovský
IČO: 47813083
DIČ·
bankovní spojení: ČSOB Opava
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen ,,objednatel")

2. Intergasservis Opava s.r.o.
se sídlem: Podvihovská 46/22, 747 70 Opava-komárov
zastoupena: VÍtem Skácelíkem
IČO: 46580654
DIČ: CZ46580654
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
čÍslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 3597
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen ,,zhotovitel")

III.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou
neupravená se řidI příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany
se dohodly, že veškeré právni vztahy vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy nebo souvisejÍcÍ s ni se
řIdi právem České republiky.

2. Smluvní strany prohlašuj[ že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlení písemně druhé smluvní straně, Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. i odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné
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smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašuji, že osoby podepisujíd tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v ČI. V odst. 1 této smlouvy.

7. Účelem smlouvy je zajištění řádného a bezpečného průběhu realizace a provozu stavby
uvedené v ČI. III. odst. 1 této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnostI, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
Člen vlády), nebo jim ovládaná osoba vlastní podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast
společnIka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášenI nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁST B
Smlouva o dílo

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu, jejíž
součástí je dodávka a montáž technického a technologického zařIzení, s názvem
Rekonstrukce zdroje vytápěni budovy(dále jen ,,stavba" nebo ,,dílo") v rozsahu dle:

· Technické specifikace uvedené v záměru Rekonstrukce zdroje vytápěni
budovy zpracovaném v červnu 2024 organizací Moravskoslezské energetické
centrum, Rříspěvková organizace, 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČO: 03103820 (dále jen ,,MEC"), který tvoří přIlohu č. 1 této smlouvy
(dále jen ,,Záměr").

· Oceněného položkového rozpočtu, který je součásti nabídky zhotovitele
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále
jen ,,soupis prací"),

2. Součástí díla je také:
a) zpracováni projektové dokumentace skutečného provedení stavby (schéma zapojení)

včetně dokumentace p|ynovodnjho potrubí pro účely revize ve třech vyhotoveních
(dále jen ,,DSPS"). DSPS bude objednateli dodána 2x v listinné podobě a také lx
v elektronické podobě, a to na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc/ /*.docx
(*jtf), pro tabulky *.xls/*.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užNáni veřejného prostranství
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,

c) návrh provozních řádů a technických zařIzenI, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolenÍ obsluhy,
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d) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, zejména
zajištění revizních zpráv

e) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedeni do původního stavu,

f) zajištěni ochrany proti šIřenI prašnosti a nadměrného hluku,
g) 'ajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení

díla,
h) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotoveni stavby a její předáni objednateli při

předáni a převzetí plnění předmětu smlouvy v elektronické podobě na dohodnutém
nosiči,

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo zajištěni jiného způsobu jeho
odstranění nebo využití v souladu se zákonem Č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu nakládáni s odpadem
bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle
zákona o odpadech.

3. Zhotovitel je povinen při prováděni díla
a) plnit podmínky příslušných dotčených orgánů a organizaci související s realizacI

stavby,
b) zohlednit vyjádřeni dotčených orgánů a organizaci souvisejÍcÍ s realizací stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době prováděni díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázáni kvalitativnIch parametrů předmětu díla.

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užIvánI převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V této
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránkími řádnému užIvánI díla se rozumí pouze drobné
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojeni
s jinými nebráni užIvánI předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užMání předmětu díla
podstatným způsobem neomezují.

7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány pÍsemnými dodatky
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených přIslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ"). Vícepráce budou
realizovány až po uzavřeni příslušného dodatku ke smlouvě.

8. Smluvní strany prohlašujI, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.
Doba a místo plněni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat k přeýmacímu řIzenI) ve lhůtě
do 25 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené
dílo předat objednateli. Dokončením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení
všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a
technologických zařIzenI, včetně všech Činnosti spojených s plněním předmětu smlouvy a
nezbytných pro uvedení stavby do provozu (trvalého užIvánI).
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Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit
svému účelu), předáno objednateli a objednatelem převzato.

2. Místem plnění pro předání díla Obchodní akademie a Střední odborná Škola logistická,
Opava, příspěvková organizace - odloučené pracoviště úl. Otická 2886, parč. č. 571/16,
Opava.

3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
,,koordinátor BOZP"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastnI
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušeni pravidel bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou
v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 701.000,- KČ
DPH 21 % 147.210,- KČ
Cena včetně DPH 848.210,- KČ

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele
nutné pro vybudován(, provoz a demontáž zařIzenI staveniště a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto Článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch Části díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny
ve výši součtu veškerých odpovídajÍcÍch položek a nákladů neprovedených dle soupisu
prací, dodávek a služeb (dále jen ,,soupis pracř), který je součástí nabídky zhotovitele
podané na předmět plněni v rámci zadávacího řIzenI příslušné veřejné zakázky,

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou vIcepraci provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v zadávací
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle
odpovidajÍcÍch jednotkových cen položek a nákladů dle soupisu prací nebo dle URS
ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto Částek bude
nižší;

C) v případech, kdy položky vÍcepracÍ nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených
v pÍsm. b) tohoto odstavce, doložI zhotovitel jndividuálnÍ kalkulaci jednotkové ceny.
výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost
jednotkové ceny nezávislým subjektem.

d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde
ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo vÍcepracÍ a cena za jejich realizaci budou vždy
předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
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5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a vÍcepracÍ dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření
a k odsouh|asenj osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka. Součástí těchto
oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

6. Zhotovitel odpovídá za to, Že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou Škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která budou mít náležitosti daňového

dokladu (dále jen ,,faktura"). Kromě náležitostI stanovených platnými právními předpisy
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tg. text ,,Rekonstrukce zdroje vytápění budovy"
c) označení banky a čÍslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od Čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
f) přIlohou konečné faktury bude protokol o předáni a převzetí díla dle ČI. XII odst. 2

této smlouvy, obsahujÍcÍ proh!ášenI objednatele, že dílo přejímá. Součásti konečné
faktury bude rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována
v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

3. Cena za dílo ve výši dle ČI. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena jednorázově po předáni
a převzetí dokončeného díla na základě vystavené faktury.

4. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího
doručení objednateli.

5. Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem
na , Hany Kvapilové 20, Opava, 746 01, případně osobně na
sekretariátě objednatele oproti podpisu potvrzujÍcÍ převzetí nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Objednatel preferuje doručeni e-
mailem.

6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
C) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši,
d) bude-li faktura doručená v elektronické podobě nebo její součást nečitelná.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
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původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnů po obdrženi objednatelem vrácené vadné faktury.

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné Částky z účtu
objednatele.

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se Záměrem, smlouvou nebo pokyny
objednatele.

VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a přechod nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídI se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ustanoveními § 2586 a nás|edujÍcÍmi občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a výkon činnosti
koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
Osoba vykonávajid technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě
kontroly provádění díla, kontrole deníků dle ČI. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů
a faktur a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a k dalším úkonům vyplývajíchn z přIslušné smlouvy na zajištění výkonu koordinace
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

3. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí Škody
na zhotovované věci, která je předmětem díla, i na věci, která je předmětem údržby,
opravy nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí Škody přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

VIII.
jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastnosti provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým
normám, Záměru, rozhodnutím Či opatřením úřadů, zadání veřejné zakázky a této
smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovujÍcÍ
požadavkům kladeným na jejich jakost a majÍcÍ prohlášeni o shodě dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla bude dodáváno zboží (spotřebiče,
stroje, zařIzenI a výrobky apod.), toto bude dodáno pouze nové a v i. jakosti.

3. jakost dodávaného zboží a dále materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným
způsobem při kontrolnIch prohlIdkách před zabudováním do stavby a posléze při předání
a převzetí díla.

IX.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy
objednatele. O jeho předáni a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce
budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se
smluvní strany písemně jinak.
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2. V případě nevhodnosti terminu předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných příčin
bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně terminu předáni
staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku podepsaném zástupci
zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná
jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Změnu terminu předáni
staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem
ke smlouvě.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště. Náklady na zabezpečení jsou již zahrnuty
v ceně za dílo.

4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyČistit staveniště do 5 dnů od provedení díla.
Při nedodrženi tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
za bezpečný přistup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních
předpisů, včetně prostoru zaňzení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru
staveniště

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho Činnosti, a to v souladu s přIslušnými
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovjdajÍcÍ jakosti za použití postupů, které odpovÍdajj

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujid se k provedení díla a umožňovat užíván[ k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při prováděni díla ujednáni této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadované informace,

C) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) dbát při prováděni díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajIcIch se
ochrany životního prostředí,

e) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv.
,,vzorkování" doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty
prokazujÍcÍ splněni požadovaných technických a kvalitativnÍch parametrů používaných
výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez dobženi
těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do
stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majÍcÍch vliv na plnění
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjist(, že by nastat mohla. Informace dle předchozí
věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou na adresu:
Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
a) zjistí4i při prováděni díla skryté překážky bránIcI řádnému provedeni díla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
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3. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolI stavby, k omezováni práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištěni komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře
omezí hlučnost a prašnost a zajisti čištěni stavbou případně znečištěných stávajIcIch
zpevněných ploch.

4. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předáni díla k užIvánI objednateli, a to na vlastní
náklady.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet
na realizaci díla, a to před zahájením plněni Části díla tímto poddodavatelem a předat
objednateli originály prohlášenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP,
jehož vzor je příbhou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele
se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci
zadávacího řízenI na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen ,,odborná
osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to
s předchozím pÍsea?ým souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech
realizace stavby). Zadost o souhlas se změnou odborne osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je
poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášeni poddodavatelů o součinnosti
s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přIlohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá
písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručeni žádosti a
všech potřebných dokladů za podmínky, Že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou
kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvahfíkací, jaká byla
po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedeni stavby a odborného prováděni prací
oprávněnými osobami, za dodrženi obecných technických požadavků na výstavbu
a jiných technických předpisů.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštní způsobilost nebo povolenI podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

9. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvoiávaji vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatřen(, aby na blízkých stávajídch objektech nedošlo vlivem stavební
Činnosti ke Škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené Škody
a tyto Škody uhradí.

10. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení
objednateli.

11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, a výkon činnosti
koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávajC vstup na stavbu a staveniště.

12. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou Činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

13. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů /dále jen ,,zákon č. 309/2006 Sb."/) se zhotovitel zavazuje k součinnosti
s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon Č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
,,BOZP") na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci povinnost
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účasti na kontrolnIch dnech BOZP a dodržováni pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

14. Kontrola prováděných prací:
· objednatelem a jím pověřenými osobami,

· osobou vykonávaýci technický dozor stavebníka,
· koordinátorem BOZP
· objednatel a jím pověřené osoby, např. MEC ohledně dodržení Záměru
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména:

· dle potřeby, budou řízeny osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· osobou vykonávajÍcĹ technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou

zhotoviteli zasílány v elektronické podobě

XI.
Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky Č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a předpisu tuto vyhlášku
nahrazujÍcÍho. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Denni záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být
vytrhovány první stránky s originálnhn textem. Při denních záznamech nesmí být
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo
jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti souvisejÍcÍ s plněním smlouvy.
jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologiÍ,
C) stanovení terminů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

4. Objednatel a jim pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba
vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP.

5. Zhotovitel umožni vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrdni Činnosti.

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasI.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí
námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen
objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá
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souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty
prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky
doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručeni záznamu. V případě, že
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

8. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XIX.
Předání díla

1. Přejhací řIzeni bude objednatelem zahájeno nejpozději poslední den doby plnění.
V případě, Že bude dílo dokončeno dříve, bude přejňnací řIzeni objednatelem zahájeno
do 10 pracovních dnů po obdrženi písemné výzvy zhotovitele. Písemná výzva bude
zaslána zhotovitelem také osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a uživateli.
Doba od zahájeni přejknaciho řízení do jeho ukončeni (převzetím díla ve smyslu odst. 2
tohoto Článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto Článku) se nepočítá do
lhůty plněni dle či. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo včetně uvedeni do provozu převzít do 10
pracovních dnů od zahájeni přejhacIho řIzenI v případě, že dílo bude předáno bez vad
a nedodělků bránIcIch jeho řádnému užIvánI. O předání a převzetí díla osoba vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označeni objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavřeni smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
d) termín vyklizeni staveniště,
e) datum ukončeni záruky za jakost na dílo,
f) soupis nákladů od zahájeni po dokončeni díla,
g) termín zahájeni a dokončeni prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášenI objednatele, Že dílo přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsání protokolu,
k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užMáni díla,

uvedeni, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo
převzato,

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránIcI
jeho řádnému užÍvánj, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu
specifikovat.

4. Pokud objednatel dílo v souladu s ČI. III odst. 6 této smlouvy převezme s vadami
a nedodělky nebráními řádnému užIvánI díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady
a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se
smluvní strany při předání díla písemně jinak.
O odstraněni těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který
vyhotoví osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména
a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka. Nedílnou součásti zápisu o odstraněni vad a nedodělků bude
originál stavebního deníku. Bez předáni stavebního deníku nebudou vady a nedodělky
považovány za odstraněné.
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5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci včetně DSPS podle této smlouvy, včetně
proh|ášeni o shodě a dokladů nutných k provozu díla zhotovitel předá při předáni díla.
Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo
nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na
výzvu objednatele doplnit.

XIII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,

byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. projevI-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, Že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 48 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v pÍsm. b) tohoto

odstavce
b) na dodávky strojů, zařIzení technologie, předměty postupné spotřeby dle záručních

lhůt výrobců, nejméně však 24 měsíců,

(dále též ,,záruční doba").
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašovánI a odstraňování vad v rámci záruky platí
podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. Vady díla dle odst. 2 tohoto
článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny
bezplatně.

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení
se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady.
Objednatel bude vady díla oznamovat na:
a) e-mail:
b) adresu:

C) do datové schránky:

5. Objednatel má právo na odstraněni vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plněni má
objednatel.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. v případě havárie započne
s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě.
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
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odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručeni oznámení o vadě, v případě havárie
nejpozději do 24 hodin od doručeni oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný
oprávněný zástupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce stanovené v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.
Nebezpečí Škody

1. Nebezpečí Škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne
převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení Škody nebo k jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užMání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušeni povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude
mít na vlastní náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím
osobám vyplývajÍcÍ z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. KČ. pojištěni
musí obsahovat kryti Škody způsobené na majetku a zdraví třetích osob.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná
pojištěni dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven
prokazujíd existenci pojištění po celou dobu prováděni díla (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné Částky, roční limity a sublimity plněni a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XV.
Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlenI s provedením díla v době plněni dle ČI. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato
v souladu s ČI. III odst. 6 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH
za každý i započatý den prodlenÍ.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlenI
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle ČI. IX odst. 4 se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez
dph za každý i započatý den prodlení.
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5. V případě porušení povinnosti dle ČI. III odst. 3 pÍsm. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH
za každý zjištěný případ.

6. V případě porušeni předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona Č. 309/2006 Sb.,
stavebního zákona, nařIzenI vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnIch požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujÍcÍch se
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 KČ za
každý jednotlivý případ.

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle ČI. XIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, Že bude zjištěno, Že stavební deník není přístupný kdykoliv v průběhu práce
na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. X odst. 1 pÍsm.
e), 5 nebo 6 nebo 13 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
10.000 kč za každý zjištěný případ.

10. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIV odst. 5 nebo 6
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý
zjištěný případ a každý den prodlení.

11. V případě, Že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v ČI. X odst. 8 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, Že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřIvějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlenI s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočÍtávaji na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv
individuá|nj finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařIzenI Rady (EU) Č. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujÍcÍch opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům
vzhledem k situaci na Ukrajině a NařIzenI Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujÍcÍch opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou
nařIzenI).

2. Bude-li kterékoliv z nařIzenI v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
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3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověřeni pravdivosti těchto informaci.

4. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1 tohoto Článku
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však
vyp|ývajĹcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti
souvisejícIch s plněním dle této smlouvy.

smlouvy, je objednatel oprávněn
nedotýká povinnosti zhotovitele

vady, povinnosti zaplatit smluvní
zachovat důvěrnost informaci

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušeni.

XVII.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah pÍsemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředáni kopie pojistné smlouvy na požadované pojištěni dle ČI. XIV odst. 5 této

smlouvy do 10 dnů od nabyti účinnosti smlouvy objednateli,
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele,
d) nedodrženi pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajÍcÍch

se provádění díla,
e) nedodržení smluvních ujednáni o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

Částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručení první
vý'vy,

g) nedodržení smluvních ujednání dle ČI. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastaveni prací z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému terminu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnÍ zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuti);

C) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplaceni

smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existuji na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupeni.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

XVIII.
Závěrečná ujednání
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1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní
straně, nestanovÍ-li zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá
smlouva účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

3. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucÍ
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašujI, Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plněni práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracováváni osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
ofíciá|nÍch webových stránkách objednatele: www.oa-opava.cz.

8. NedÍlnou součásti smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. l: Záměr rekonstrukce zdroje vytápěni budovy
Příloha č. 2: Vzor prohlášeni poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi

V Opavědne ý1f- LOZ 'j7 V Opavě dne
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Příloha č. 2 - Vzor prohlášenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
se zhotovitel Intergasservis Opava s.r.o,, Podvihovská 46/22, 747 70 Opava-komárov,
IČO:46580654 zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP") při realizaci stavby ,,Rekonstrukce zdro/é vytápěni"
budový', jejímž objednatelem je příspěvková organizace... 1. Obchodní akademie a
Střední odborná Škola logistická, Opava, příspěvková organizace

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP
všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět Činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi (dále též ,,BOZP"), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech
jeho aktualizaci, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů
koordinátora BOZP na staveništi.

V Opavě dne
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