
SMLOUVA O DÍLO 
č. O ISM /2024/0326

Uzavřená podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Nejdek,
se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek 
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města 
IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek 
č. účtu:
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města 
Zástupce ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Stavby Harabiš s.r.o.
Se sídlem: Smetanova 643, Nejdek 362 21 
Zastoupen: Pavel Harabiš 
IČ: 05800471, DIČ:CZ05800471 
Bankovní spojení:
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je  závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele stavební práce, dodávky a služby v rámci akce Výměník Sídliště 9.května,
362 21 NEJDEK- OPRAVA venkovní fasády. Požadavky objednatele uvedenými 
zadávací dokumentaci a předloženou cenovou nabídkou ze dne 18.4. 2024, které jsou 
součástí této smlouvy a závazek objednatele za řádně dodané a předané dílo uhradit 
smluvenou cenu zhotoviteli za podmínek stanovených touto smlouvou. Součástí je i 
pořízení fotodokumentace o průběhu stavby.

Zhotovitel je  povinen při provádění díla dodržet všechny podmínky uvedené v zadávací 
dokumentaci.

Především pak zajištění a provedení těchto činností a prací: 
oznámit zahájení činnosti 15 dní předem správcům a uživatelům budovy.
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- splnění všech podmínek dotčených orgánů a správců sítí v rámci přípravy, realizace a dokončení 
stavby,

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast 

při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho 

likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto 
uložení, likvidaci a dopravu;

- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

2.2 Dílo uvedené v článku 2 odst. 1 bude zhotovitelem dodáno najednou.

2.3 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry díla stavby jsou stanoveny:
a) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
b) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) činnosti, práce a dodávky, které nejsou v čl. 2.1 a přílohách ke smlouvě obsaženy, ale o 

kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou 
k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba,

e) činnosti, které jsou s řádným provedením a ukončením díla nutně spojeny a vyplývají ze 
standardní praxe realizace díla obdobného charakteru,

f) provedení všech předepsaných zkoušek technologického zařízení, včetně zabezpečení 
případných revizních zpráv, atestů, kolaudačních rozhodnutí ve smyslu příslušných 
technických norem vztahujících se na ty části díla, kterých se tato povinnost týká.

V pochybnostech, zda určitá část díla je  součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho 
součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání předmětu díla a 
jejím u užívání v souladu s účelem stanoveným v projektové dokumentaci.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že svou podnikatelskou činnost provozuje na základě příslušných 
živnostenských oprávnění a oprávnění o odborné způsobilosti, podle nichž může pro objednatele 
provést dílo, které je  předmětem této smlouvy.

Článek 3 - Doba plnění díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů po převzetí staveniště s tím, že 
doba plnění díla nepřesáhne celkovou délku realizace 3 měsíců, od zahájení až po jeho protokolární 
předání objednateli a prokazatelně předat dokončené dílo, včetně kompletní dokladové části, 
objednateli nejpozději však do 15.11.2024

-  Strana 2 z  11 -



f

3.2 Zhotovitel se zavazuje k převzetí staveniště od objednatele nejpozději do 5 kalendářních dní od 
výzvy objednatele.

3.3 V rámci doby plnění budou probíhat min. 1 x týdně nebo dle požadavku objednatele kontrolní dny.

Článek 4 - Odměna za dílo (cena)

4.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na maximální celkové ceně za řádně předané dílo dle této 
smlouvy ve výši 555 370,64 Kč (Slovy: Pět set padesát pět tisíc tři sta sedmdesát tisíc a šedesát 
čtyři haléřů) s DPH. (dále jen  ,,cena“)

4.2 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 
dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny 
ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde 
uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu 
své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se 
zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. 
vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho 
zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid 
staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, 
technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, 
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních 
protokolů, 2 paré dokumentace skutečného provedení a všech dalších dokumentů nutných 
ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění 
dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních 
opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních 
orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na to, 
aby byla stavba bez dalších dodatečných nákladů připravena ke kolaudaci.

4.3 Objednatel pro účely této smlouvy nevystupuje v pozici plátce daně z přidané hodnoty. Zhotovitel 
jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá v době uskutečnění zdanitelného plnění k této smluvní 
ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající platné zákonné úpravě. Není-li zhotovitel ke dni 
podpisu této smlouvy registrovaným plátcem DPH, ale stal se jím po jejím podpisu, platí, že 
sjednaná smluvní cena v sobě již  DPH zahrnovala. Zhotovitel není oprávněn v tomto případě cenu 
navýšit o DPH.

4.4 Zvýšení dohodnuté ceny je  možné pouze na základě předchozí písemné dohody objednatele a 
zhotovitele.

4.5 Cenu za provedení díla je  možné měnit pouze v následujících případech:

a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude provedena 
v menším rozsahu, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na 
provedení těchto částí díla, které v důsledku méněprací nebudou provedeny, či budou 
provedeny v menším rozsahu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je  zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých nedošlo k rozporu

b) Přičtením veškerých nákladů těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných, nebo 
nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality, uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl ohledně nich uzavřen dodatek této smlouvě. 
Náklady na dodatečné i nové práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen 
položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství, odsouhlaseného objednatelem. 
Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém
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položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 80% těchto 
ceníkových cen

4.6 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

4.7 Po dokončení a řádném předání předmětu této smlouvy uvedené v článku 2 odst. 2.1 vystaví 
zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů konečnou fakturu na zbývající neuhrazenou cenu. Objednatel může 
při úhradě konečné faktury zadržet 10% z celkové ceny díla v případě, kdy Zápis o předání a 
převzetí obsahuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve svém souhrnu neztěžují ani 
neznemožňují užívání díla. Tuto pozastávku je  objednatel oprávněn zadržovat a neproplácet do 
doby, než zhotovitel tyto vady a nedodělky díla odstraní. Pozastávka je  splatná do 21 dnů od 
prokazatelného odstranění reklamovaných vad nebo nedodělků. Za prokazatelné odstranění vad 
nebo nedodělků smluvní strany pokládají protokolární převzetí provedených oprav či provedení 
nedodělků bez dalších vad a podepsané oběma smluvními stranami.

4.8 Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a náležitosti 
daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů a musí být objednateli doručeny ve dvou originálních vyhotoveních.

4.9 V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo nebude doručena v uvedeném 
počtu vyhotovení, má objednatel právo uvedený doklad vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti 
doporučeně nebo poslem proti potvrzení. Po tomto vrácení je  zhotovitel povinen vystavit nový 
doklad se správnými náležitostmi a s novou lhůtou splatnosti. Do doby uplynutí nového termínu 
splatnosti není objednatel v prodlení s placením.

4.10 Splatnost faktur, není-li níže uvedeno jinak, činí 60 kalendářních dnů a počíná běžet od jejich 
prokazatelného předání objednateli. Platby objednatele jsou vázány na plnění rozpočtu z daňových 
příjmů, a proto při nedostatku peněz z uvedeného důvodu a při včasném upozornění zhotovitele ze 
strany objednatele o případném nedostatku finančních prostředků se nepoužije ustanovení článku 8 
bod 8.4 této smlouvy.

Článek 5 - Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

5.1 Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. U zakrytých prací je  zhotovitel 
povinen vyzvat objednatele k prověření zakrytých prací tři pracovní dny před předpokládaným 
zakrytím formou zápisem do stavebního deníku.

5.2 Veškeré provádění díla bude ze strany objednatele kontrolováno pracovníkem, který má jako 
technický dozor právo vydat příkaz k zastavení prací, jestliže hrozí vážné nebezpečí škody na 
zdraví nebo majetku.

5.3 Zhotovitel je  povinen zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí veškerá povolení k užívání 
veřejných ploch dotčených prováděným dílem.

5.4 Zhotovitel je  povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu a je neprodleně povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Odpady ze stavby nesmí být skladovány 
na staveništi déle než jeden den.

5.5 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi, včetně osob, které mají právní vztah 
ke smluvním partnerům zhotovitele (dalším zhotovitelům) byly vybaveny ochrannými pracovními 
pomůckami a byly řádně poučeny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

5.6 Zhotovitel je  povinen být pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to do 
minimální výše ceny díla. Kopii pojistné smlouvy předá objednateli před podpisem smlouvy.
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5.7 Zhotovitel je  povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedeni díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

5.8 Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla je  zakázána jakákoli forma nelegální práce 
vymezená v § 5 písmena e) z. č. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti v platném znění, popřípadě v 
jiných platných právních předpisech. Zhotovitel se výslovně zavazuje neumožnit při plnění 
předmětu smlouvy na pracovišti výkon nelegální práce a dodržovat všechny povinnosti stanovené 
zejména zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území České republiky v platném znění. Jestliže zhotovitel k plnění předmětu díla bude využívat 
dalších osob jako poddodavatelů, je  povinen zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily i tyto 
osoby (poddodavatelé). Objednatel má právo kdykoli v průběhu, ale i před vlastním započetím 
provádění díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po 
zhotoviteli a jeho pracovnících předložení příslušných dokladů. V případě zjištěných pochybení se 
zhotovitel zavazuje k neprodlené nápravě a zamezení opakování pochybení. Poruší-li zhotovitel své 
povinnosti podle předchozích odstavců a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná 
finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel 
v souladu s § 141a nebo § 141 b z. č. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti, zaplatí zhotovitel objednateli 
náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení 
smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny 
zaměstnanců a náklady s tím související).

5.9 Zhotovitel je  povinen:
a) zajistit, aby všichni jeho pracovníci měli na pracovišti k dispozici občanský průkaz nebo 

cestovní doklad a dále u osob nemající české občanství platné pracovní povolení, povolení 
k pobytu, zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Zhotovitel je  povinen mít v místě pracoviště 
kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu u svých pracovníků, pokud 
nenahlásil den jejich nástupu do zaměstnání příslušné okresní správě sociálního zabezpečení 
v souladu s §136 odst. 1 z. č. 435/2004 Sb.

b) vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 
ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a podle souvisejících předpisů.

c) ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom 
originále a dvou průpisech dle ustanovení Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden 
stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o 
průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel 
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude 
uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli 
osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.

5.10 Zhotovitel je  povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je  povinen vyzvat objednatele nejméně 3 
pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Nepozve-li jej včas nebo 
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s 
tím spojené.

5.11 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.
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5.12 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy 
nebo obecně závazných právních předpisů, je  objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil na své náklady všechny vady a nedostatky vzniklé vadným prováděním, a aby 
zhotovitel napříště dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od 
smlouvy.

5.13 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě 
strany za závazné v plném rozsahu.

5.14 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, 
jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel 
potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, 
shledal pokyny a podklady vhodnými a sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby 
provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, 
jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době 
uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo 
z nich nevyplývaly.

5.15 Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a 
pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by 
podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.

5.16. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je  zhotovitel povinen předložit vzorky použitých 
materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z 
nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím 
zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel 
je  povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží 
požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je  
příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži 
zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny 
zhotovení díla.

5.17. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.

5.18. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je  možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Článek 6 - Předání a převzetí díla

6.1 Závazek zhotovitele provést dílo je  splněn jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a 
vydáním kolaudačního souhlasu. Dílo nebo jeho část se pokládá za řádně dokončené a objednatel je  
povinen dílo převzít jen tehdy, když dílo nebo jeho části výjimečně vykazují ojedinělé drobné vady 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání (provozu) díla 
funkčně nebo esteticky ani je  podstatně neztěžují nebo neomezují, a zároveň se zhotovitel zaváže 
odstranit je  nejpozději do 10 dnů ode dne předání díla; nestane-li se tak, dílo není dokončené. O 
předání díla bude sepsán protokol, včetně údajů o odstranění závad a nedodělků, který obdrží každá 
smluvní strana. Dílo musí být bez funkčních, právních, ale i estetických vad.
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6.2 Dílo musí být v souladu s platnými právními předpisy, správními rozhodnutími, technickými 
normami a podle převzatých dokumentů od objednatele.

6.3 Dílo nebo jeho část je  převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis vyhotoví objednatel na základě Interní směrnice Města Nejdek č. 3/2006.

6.4 V případě, že objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Článek 7 - Odpovědnost zhotovitele za vady díla, záruka

7.1 Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je  povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo 
bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto 
zákonu a zákony související). Zhotovitel je  povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány 
do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, 
nebo jím  určené osobě předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále 
provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy.

7.2 Pro dílo použije zhotovitel jen nové materiály a výrobky požadované kvality dle projektové 
dokumentace, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při 
běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, 
úspora energie apod.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle prováděcí 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti 
v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců 
(slovy: šedesát) a na dodaný materiál v délce 120 měsíců (slovy: stodvacet) ode dne řádného 
provedení a předání díla.

7.4 V reklamaci objednatel uvede, v čem reklamované vady spočívají.

7.5 Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
- V případě, že lze vadu odstranit formou provedení opravy, má objednatel právo na bezplatné 

odstranění reklamované vady, a to do 14 dnů od prokazatelného doručení písemné reklamace.
- V případě, že se objednatel rozhodne pro nedostatečnou součinnost zhotovitele odstranit vady 

na své náklady, zavazuje se zhotovitel důvodně vynaložené náklady na provedení opravy, 
uhradit objednateli na základě jemu doručené písemné výzvy, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení 
výzvy.

- Bez ohledu na charakter reklamovaných vad má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy 
z ceny díla.

- V případě, že byla ze strany zhotovitele smlouva porušena podstatným způsobem, má 
objednatel právo od smlouvy odstoupit písemnou formou.

- Vznikne-li stejná vada opakovaně, vzniká objednateli právo požadovat odstranění vady 
výměnou celé vadné části díla za bezvadnou a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem 
odstranit. Na věci nebo díly vyměněné v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v 
původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.
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- V ostatním platí ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

7.6 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé 
dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

7.7 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá a nebude mít právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči 
objednateli jakékoliv nároky, je  zhotovitel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady 
vypořádat, včetně případného soudního sporu.

Článek 8 - Smluvní pokuty

8.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s dokončením kterékoli části díla v 
termínech podle této smlouvy. Smluvní pokuta činí 0,05 % za každý den prodlení z celkové ceny 
díla.

8.2 Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku ve lhůtě (vč. vad 
z předávacího protokolu), k níž se podle této smlouvy nebo dodatečném písemném ujednání či 
dodatku ke smlouvě zavázal, je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1000,- za 
každou reklamovanou vadu nebo nedodělek, a to za každý den prodlení.

8.3 Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem se nedotýká práva objednatele na náhradu škody vzniklé v 
příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8.4 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením dílčí faktury 
nebo konečné faktury, a to ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.

8.5 Pro případ, že zhotovitel umožní provádění nelegální práce na pracovišti, zavazuje se zaplatit 
objednateli za každé takovéto porušení smluvní pokutu ve výši Kč 50.000,-. V případě, že 
zhotovitel neprodleně neodstraní tento závadný a nezákonný stav je  objednatel oprávněn od této 
smlouvy písemně jednostranně odstoupit, a to s okamžitou účinností.

8.6 Pro případ jakéhokoli porušení ustanovení této smlouvy ze strany zhotovitele se smluvní strany 
dohodly na smluvní pokutě ve výši Kč 1000,- za každé porušení a den trvání porušení povinností 
zhotovitele až do zjednání nápravy. Smluvní pokutuje povinen zaplatit zhotovitel objednateli do 14 
dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě.

8.7 Ujednání o smluvních pokutách a odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele 
uhradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku porušení povinností ze strany 
zhotovitele.

Článek 9 - Ukončení smluvního vztahu

9.1 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemným odstoupením.

9.2 Objednatel nebo zhotovitel mohou od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení 
povinnosti dohodnuté v této smlouvě nebo v případě stanoveném občanským zákoníkem.
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9.3 Odstoupení je  účinné od jeho doručení.

9.4 Po doručení úkonu odstoupení druhé smluvní straně se musí tato smluvní strana k úkonu odstoupení 
písemně vyjádřit.

9.5 V případě nepodstatného porušení povinnosti jsou účastníci této smlouvy oprávněni od smlouvy 
odstoupit, po marném uplynutí jednoho měsíce od data doručení písemné výzvy k nápravě druhé 
straně.

9.6 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany především porušení těchto závazků:
- Neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, které trvá déle než 7 dnů

- zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

- jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů, nebo bude prohlášen konkurz na 
majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele, či bude na základě soudu ustanoven 
předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo 
bude zhotovitele podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona

- jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace

- bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem na dobu delší než 14 d n í ,

- neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel 
ob jednatelem  písem ně vyzván s poskytnutím  přim ěřené lhůty k nápravě.

- Zhotovitel je  oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení s úhradou ceny díla či její 
splátky přesahující 60 dnů.

- Prodlení zhotovitele s termínem pro dokončení díla nebo jeho části, delší jednoho měsíce,
- Neprovádění díla v souladu s touto smlouvou o dílo, nabídkou zhotovitele nebo pokyny 

objednatele.
- Umožnění nelegální práce na pracovišti.

9.7 V případě, kdy dojde k odstoupení, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování prací dosud 
provedených na díle. Zhotovitel má nárok na náhradu provedené části díla pouze za předpokladu 
její využitelnosti objednatelem. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je  
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již  byla zhotovitelem 
provedena a jež je  na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od 
takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) 
sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek 10 - Závěrečná ujednání

10.1 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí mít formu písemného dodatku a v opodstatněných 
případech musí mít přílohy dokládající tyto změny.

10.2 Tato sm louvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva 
stejnopisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zástupci obou smluvních stran pak 
prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je  s touto
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skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím 
podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany 
nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo 
předmět obchodního tajemství Výjimku tvoří ustanovení, která byla v rámci nabídky označená za 
obchodní tajemství, splňující znaky podle § 504 občanského zákoníku, které nemá být uveřejněno 
v rámci plnění povinnosti zadavatele spočívající v uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku vč. 
všech jejích příloh, změn a dodatků. Tyto části nabídky musí být jednoznačně a srozumitelně 
označené a požadavek na neuveřejnění obchodního tajemství musí být řádně odůvodněn.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, bude tato smlouva, včetně všech jejích dodatků, uveřejněna na profilu zadavatele a 
současně na Portálu veřejné správy -  registru smluv.

10.5 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.6 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy. Otázky v této 
smlouvě neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními občanského zákoníku, 
zejména ustanoveními o smlouvě o dílo a zhotovení stavby, a předpisy souvisejícími!

10.7 Smluvní strany se podle § 89a občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. dohodly, že všechny spory 
bude řešit místně a věcně příslušný soud podle sídla objednatele (Okresní soud v Karlových Varech, 
Krajský soud v Plzni).

-  Strana 10 z  11 -



10.8 Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno radou města Nejdek na její 54.schůzi usnesením 
č. RM /1662/54/2024.

V Nejdku dne 

Objednatel:

Ludmila Vocelková 
starostka města

V o dne.

Zhotovitel:

P říloha sm louvy: C enový návrh S tavby H arabiš s.r.o.
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Nabídka č. 22021
18.04.2024

Příjemce nabídky

Adresa, PSČ, Město, Země: 9. května Nejdek 
Telefon :

Za

‘ : , K w ř l s l m$m
Montáž lešení 19 260,00 428 m2 45
pronájem lešení 24 000,00 30 den 800

Osekání stávajícího soklu 2 220,00 14,8 m2 150
Očištěni fasády (vapkou) 19 242,00 427,6 m2 45
Oprava fasády cementovou maltou do 2cm tl. 22 080,00 96 m2 230
Penetrování fasády pod lepidlo a maltu 28 820,00 524 m2 55
Rohování 12 350,00 130 bm 95
Nátěr parapetů 4 850,00 1 kp 4850
Tahání lepidla + sítě 100 486,00 427,6 m2 235
Penetrování fasády pod omítku ( PUTZGRUNG) 36 346,00 427,6 m2 85
Tahání mnichovské omítky 1,5 160 350,00 427,6 m2 375
Demontáž lešení 14 980,00 428 m2 3S
Úklid staveniště a uložení na skladku 4 500,00 1 kp 4500
příplatek za probarvení 9 500,00 1 kp 9500

tvíezisoučet 
Sazba daně 

Jiné náklady

Celkové náklady bez DPH
příjemce všech plateb: STAVBY HARABIŠ s.r.o.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně této nabídky, použijte následující
kontaktní informace: Harabiš Pavel, Harabiš Martin
tel: 607126391. / 603174274
email: p.harabis@st3vby-harabis.cz
Společnost je zapsána u C 37855/KSPL Krajský soud v Plzní

458 984,00 Kč

mailto:p.harabis@st3vby-harabis.cz

