



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**„J. Boreckého – výměna vodovodního řádu OC 600 mezi armaturní šachtou Š1 a Š2 –
zpracování technické specifikace – zpracování technické specifikace“**

číslo smlouvy objednatele: 2024001909
číslo smlouvy zhotovitele: SO 20/24
číslo veřejné zakázky: 112/2024/028

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru
ve věcech technických: Ing. Lenka Růžicková, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2201-2, 38 680 2208
e-mail: ruzickoval@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: VAK projekt s.r.o.
sídlo: Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21098
zastoupený: Ing. Martina Zamlinská, jednatelka společnosti
ve věcech technických: Jan Jindra
IČO: 281 59 721
DIČ: CZ 281 59 721
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení technické specifikace na výměnu vodovodního řádu OC 600 mezi armaturními šachtami Š1 a Š2 v blízkosti ulice Boreckého v Českých Budějovicích dle podkladu pro zpracovatele technické specifikace. Součástí této specifikace bude rovněž zajištění vyjádření o existenci inženýrských sítí v lokalitě, geodetické zaměření, soupis prací

s rozpočtem, zajištění vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury města a ostatních správců IS a projednání s vlastníkem dotčeného pozemku a příp. zpracování DIO.

Součástí prací je i autorský dozor po dobu provádění výměny vodovodu.

Autorský dozor: ☒ ano ☐ ne
Plán BOZP vyhotovuje: ☐ zhotovitel ☒ jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ☒ ano ☐ ne

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
2. Předložení kontrolního vyhotovení technické specifikace objednateli včetně projednání s vlastníkem dotčeného pozemku: do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
3. Předložení finálního vyhotovení technické specifikace objednateli: do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek ze strany objednatele, popř. provozovatele vodohospodářského infrastrukturního majetku.

IV. Cena díla

Celková nabídková cena činí **191 250 Kč bez DPH**, z čehož:

- a. za zhotovení technické specifikace: 176 500 Kč bez DPH
- b. za geodetické zaměření: 5 000 Kč bez DPH
- c. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 15 hodin výkonu autorského dozoru: 9 750 Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí **650 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP
ano ☐ ne ☒
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
ano ☐ ne ☒
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
ano ☐ ne ☒
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF

a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě technické specifikace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.
6. Technická specifikace bude vyhotovena v počtu pěti (5) výtisků a dvou (2) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu .dwg. Soutěžní soubor bude zazipován.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“
2. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“
3. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odst. 8a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
4. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 a 8a vkládá nový odst. 8b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Podklad pro zpracovatele technické specifikace.

Dne _____

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

Ing. Martina Zamlinská - jednatelka
VAK projekt s.r.o.

Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce: J. Boreckého – obnova vodovodního řadu OC 600 mezi armaturní šachtou Š1 a Š2

Stávající stav:

V blízkosti ul. J. Boreckého se nachází vodovodní řad OC 600 z roku 1980. Tento vodovodní řad je na konci své technické životnosti. Na tomto vodovodním řadu je v zemi umístěn bilanční vodoměr, který byl realizován v roce 2003. V místě bilančního vodoměru je potrubí redukováno na DN 300. Mezi bilančním vodoměrem a šachtou Š1 se nachází shybka nad kanalizačním řadem PE 1800 z roku 2009. V roce 2018 byla provedena rekonstrukce šachty Š2 – Boreckého ul. BAUMAX. V rámci této rekonstrukce bylo vytaženo nové potrubí i mimo armaturní šachtu Š2 (viz. příloha). V současné době je zpracována projektová dokumentace na nové vystrojení armaturní šachty Š1 – Boreckého Výstaviště – zadní. V rámci této projektové dokumentace není počítáno s obnovou prostupu vodovodních řadů skrz armaturní šachtu.

Popis investice – návrh řešení:

Vodovodní řad OC 600 z roku 1980 bude obnoven v celém rozsahu mezi armaturními šachtami Š1 a Š2. Začátkem obnovy vodovodního řadu bude šachta Š1, kde bude nově zhotoven prostup armaturní šachtou. Jako konečné místo napojení bude příruba na vodovodním řadu OC 600 u šachty Š2. Součástí obnovy vodovodního řadu také bude bilanční vodoměr v blízkosti šachty Š1. (V zemi se nachází indukční průtokoměr DN 350 s přenosy. V současné době je zde 10 let. Udávaná životnost je dle našich informací 15 let.) Projektová dokumentace bude posuzovat použitý materiál a dimenzi na přeložku a obnovu vodovodního řadu. Dále bude nutností navrhnout na vodovodním řadu stávající katodovou ochranu na stávajícím potrubí OC 600. V případě volby nového materiálu potrubí bude řešeno přemostění katodové ochrany. Správcem katodové ochrany je společnost MIVET s.r.o.

Rozsah prací:

- Obnova vodovodního řadu OC 600 v délce 110 m, včetně uzavíracích armatur.
- Obnova bilančního vodoměru.
- Řešení katodové ochrany vodovodního potrubí.

Projektant navrhne, zda osadit bilanční vodoměr, nebo indukční průtokoměr k přenosu dat přes telemetrickou stanici.

Zadání:

Vypracování projektové dokumentace v podrobnosti pro výběr zhotovitele a realizaci včetně položkového výkazu výměr a rozpočtu. Zajištění projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a zejména s vlastníkem pozemku, na němž je vodovodní řad umístěn.

Závazné požadavky:

- Projektová dokumentace bude respektovat trasy stávajících sítí.
- V průběhu projektové přípravy proběhnou výrobní výbory za účasti zástupců statutárního města České Budějovice a provozovatele f. ČEVAK a.s.

Odhad investičních nákladů:

4 500 tis. Kč bez DPH

Podklady: situace, výkres armaturní šachty Š2, výkres armaturní šachty Š1