

- 3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil v rozpočtu jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.
- 3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.
- 3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbýlých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno základě daňového dokladu (faktury), vystaveného po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků potvrzeného v protokolu o předání a převzetí díla, případně na základě předávacího protokolu a písemného potvrzení potvrzeného oběma smluvními stranami o odstranění všech vad a nedodělků, které byly uvedeny v předávacím protokolu. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. **Na daňovém dokladu bude uveden i název projektu Rekonstrukce inženýrských sítí, uličního prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského – 2. část – Uliční prostor a sadové úpravy.** V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: epodatelna@brandysko.cz nebo do datových schránek města: c5hb7xy. Zároveň bude originál faktury zaslán zadavateli ve třech kopiích.
- 3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele: epodatelna@brandysko.cz nebo do datových schránek města: c5hb7xy.
- 3.17. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

4. Doba plnění a provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:

- 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: bude zahájeno na výzvu objednatele, s termínem zahájení plnění (předání a převzetí staveniště) do 60 kalendářních dnů od okamžiku doručení písemné výzvy zhotoviteli. Výzva k předání a převzetí staveniště bude zhotoviteli doručena nejpozději do 180 dnů od okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy; Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení;
- 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli;
- 4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 120 dnů od převzetí staveniště. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
- 4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno;
- 4.1.5. termín předání a převzetí díla: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této smlouvy;
- 4.1.6. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.3. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.
- 4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „SZ“) stavbyvedoucího **DOPLNÍ OBJEDNATEL** (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka **DOPLNÍ OBJEDNATEL** (IČ: **DOPLNÍ OBJEDNATEL**, sídlem **DOPLNÍ OBJEDNATEL**); (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“).

TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.

- 4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla, a to v termínu, který bude domluven se stavbyvedoucím a TDS písemně ve stavebním deníku.
- 4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.
- 4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno, a toto předání bez vad a nedodělků je potvrzeno oběma smluvními stranami v protokolu o předání a převzetí díla. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy.
- 4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušeno prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušování provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušování provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení, které má za následek nemožnost plnění ze strany zhotovitele, není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku.

- 4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před podpisem této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.
- 4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.
- 5.2. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let ode dne převzetí díla objednatelem poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně po dobu 10 let ode dne převzetí díla objednatelem. Pokud je v českých právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval název projektu Rekonstrukce inženýrských sítí, uličního prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského – 2. část – Uliční prostor a sadové úpravy.
- 5.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

- 5.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam.
- 5.9. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory z dotačního programu, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.
- 5.10. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započítáním konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zapracovat případné připomínky objednatele.
- 5.11. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržáním provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelům a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelům zhotoviteli (např. dopisem,


faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.

- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:
- 8.6.1. Stavbyvedoucí 
- V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími se k dané pozici (viz čl. 6.14. písm. B) zadávací dokumentace).
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázaní jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
- 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.
- 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo

- 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
- 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
- 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.
- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezesbytku splní veškeré své povinnosti pro něj vyplývající z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti nedochází předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.9.
- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.
- 8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

- 8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
- 8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 10 pracovních dnů od obdržení platby od objednatelů;
 - 8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
 - 8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
 - 8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby;

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „**pojištění odpovědnosti**“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 10.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy bude mít sjednáno stavební pojištění předmětného díla (dále jen jako „**stavební pojištění**“), a to alespoň s níže uvedenými základními parametry:
 - 10.2.1. minimální pojistná částka, která je vyjádřením pojistné hodnoty, nesmí být nižší, než 10.000.000,- Kč,
 - 10.2.2. účinnost pojištění musí trvat nepřetržitě po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli, a to bez vad a nedodělků,
 - 10.2.3. spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 5% z výše pojistného plnění nebo nesmí být vyšší než 500.000,- Kč na jednu pojistnou událost.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. a čl. 10.2. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu, není objednatel povinen předat zhotoviteli staveniště. Prodlení s předáním a převzetím staveniště je pak na straně zhotovitele a nemá vliv na posunutí termín dokončení díla, toto je počítáno ode dne, kdy zhotovitel zmařil předání a převzetí staveniště tím, že nepředložil pojistnou smlouvu.
- 10.4. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.5. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Sankce

- 11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

- 11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
- 11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevzme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.
- 11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle čl. 10.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.
- 11.8. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 11.10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
- 11.10.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,
- 11.10.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.

- 11.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 11.13. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.14. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály dle čl. 8.24.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené jí porušením povinností druhé smluvní strany, na níž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
- 11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této smlouvy.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 12.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravit takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo

- 12.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dní; nebo
- 12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
- 12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 12.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - 12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

13. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

- 13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 13.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 12.5. této smlouvy se použije obdobně.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 14.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 14.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 14.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.

- 14.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 14.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 14.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 14.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 14.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.11. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne....., číslo usnesení RM/2024/.....
- 14.12. Přílohami této smlouvy jsou:
01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne **2.5.2024** předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD
 02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné podobě
 03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne 16.4.2024 – v elektronické podobě na CD/DVD
 04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace pro provedení stavby se soupisem stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – v elektronické podobě na CD/DVD
 05. Příloha č. 05 – Časový a finanční harmonogram plnění díla dle čl. 4.16 této smlouvy – v listinné podobě

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi

Zhotovitel

V Benátkách nad Jizerou dne

.....

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Ing. Robert Pecha

starosta města

.....

STRABAG Silnice a.s.

Ing. Petra Kroupová a Ing. Luděk Pavlů

v zastoupení dle plné moci ze dne 8.2.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/048-AKT-2023-PO

Stavba: Rekonstrukce ul. prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského - aktualizace 2023

KSO:
Místo: Stará Boleslav

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ: 00240079
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG Silnice a.s.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Project ISA, s.r.o.

IČ: 28465881
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				14 510 358,22
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 510 358,22	3 047 175,23
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	17 557 533,45
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/048-AKT-2023-PO

Stavba: **Rekonstrukce ul. prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského - aktualizace 2023**

Místo: **Stará Boleslav**

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Projektant: Project ISA, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 510 358,22	17 557 533,45
01	Ul. Komenského - rekonstrukce uličního prostoru	12 892 262,85	15 599 638,05
02	Ul. Komenského - sadové úpravy	1 255 408,07	1 519 043,76
OST	Ostatní a vedlejší náklady	362 687,30	438 851,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského - aktualizace 2023

Objekt:

01 - Ul. Komenského - rekonstrukce uličního prostoru

KSO:

Místo: Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Project ISA, s.r.o.

IČ:

28465881

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 892 262,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 892 262,85	21,00%	2 707 375,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 599 638,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského - aktualizace 2023

Objekt:

01 - Ul. Komenského - rekonstrukce uličního prostoru

Místo: Stará Boleslav

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Projektant: Project ISA, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 892 262,85

HSV - Práce a dodávky HSV

12 867 401,09

1 - Zemní práce	0,00
1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů	830 844,84
2 - Zakládání	96 309,57
5 - Komunikace pozemní	9 662 435,77
5.1 - Asfaltová vozovka	5 804 545,20
5.2 - Vozovky z žulové dlažby	649 567,95
5.3 - Chodníky z betonové dlažby	1 417 276,53
5.4 - Chodníky z žulové dlažby	1 311 586,03
5.5 - Vjezdy	479 460,06
8 - Trubní vedení	38 203,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	304 641,10
997 - Přesun sutě	1 544 997,60
998 - Přesun hmot	389 969,21
PSV - Práce a dodávky PSV	24 861,76
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 861,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského - aktualizace 2023

Objekt:

01 - Ul. Komenského - rekonstrukce uličního prostoru

Místo: Stará Boleslav

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Projektant: Project ISA, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 892 262,85	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 867 401,09	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	1-1		Zemní práce - odstranění povrchů				830 844,84	
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	2 020,000	24,53	49 550,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106142 VV "Plocha vybouraných stávajících chodníků a vjezdů" 1099 + 561 + 360		2 020,000			
2	K	113106184	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl do 50 m2	m2	243,000	65,42	15 897,06	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106184 VV "Plocha vybouraných stávajících komunikací že žulových kostek" 243		243,000			
3	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5 153,000	88,31	455 061,43	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107224 VV "Plocha vybouraných podkladního kameniva zpevněných povrchů" 2020 + 243 + 2890		5 153,000			
4	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 890,000	56,08	162 071,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107242 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze stěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frázováním VV "Plocha vybouraných stávajících asfaltových komunikací" 2890		2 890,000			
5	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	1 295,000	114,49	148 264,55	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vvbouraných hmot VV "odstranění obrubníků" 770 + 450 + 75		1 295,000			
D	2		Zakládání				96 309,57	
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	5 153,000	18,69	96 309,57	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112 VV "Úprava zemní pláně, celková plocha všech povrchů vyjma zeleně" 2020+243+2890		5 153,000			
D	5		Komunikace pozemní				9 662 435,77	
D	5.1		Asfaltová vozovka				5 804 545,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 890,000	285,06	823 823,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 "asfaltová vozovka viz fez R2" 2890		2 890,000			
8	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	2 890,000	405,40	1 171 606,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Rezáni dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.					
9	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	2 890,000	16,14	46 644,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111					
10	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	2 890,000	460,10	1 329 689,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565165111 Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
11	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	2 890,000	14,21	41 066,90	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211108					
12	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 890,000	261,03	754 376,70	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111 Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
13	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	770,000	620,28	477 615,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213 VV "silniční obruba žulová, řezaná, tryskaná 200/200" 770		770,000			
14	M	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	m	770,000	1 411,29	1 086 693,30	CS ÚRS 2023 02
			P Poznámka k položce: Hmotnost: 105 kg/bm					
15	K	919122122	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	70,000	54,20	3 794,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122122 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. VV "spára mezi novou a původní vozovkou – profižnout, ošetřit záhlvkou" 70		70,000			
16	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	2 890,000	22,79	65 863,10	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726121 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
17	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	70,000	48,18	3 372,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot. VV "spára mezi novou a původní vozovkou – profižnout, ošetřit záhlvkou" 70		70,000			
	D	5.2	Vozovky z žulové dlažby				649 567,95	
18	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	243,000	285,06	69 269,58	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 VV "dlážděná vozovka viz fez R3" 243		243,000			
19	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	243,000	344,65	83 749,95	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962111					
20	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m2	243,000	682,28	165 794,04	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591111111					
21	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	245,430	990,71	243 149,96	CS ÚRS 2023 02
			VV 243*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		245,430			
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	22,300	3 680,11	82 066,45	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 VV hrana zpomalovacích prahů křížovky tvořená řadou velkých žulových kostek v betonovém loži VV 103 * 0,1 VV obruba ve vjezdu tvořená dvěma řadami velkých žulových kostek VV 120 * 0,1 VV Součet		10,300 12,000 22,300			
23	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	243,000	22,79	5 537,97	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726121 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					

D 5.3 Chodníky z betonové dlažby

1 417 276,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 099,000	292,67	321 644,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
		VV	Chodníky					
		VV	"betonová dlažba 60mm mozaika cca 100mm, šedá, imitace žulové dlažby" 1069		1 069,000			
		VV	"betonová reliéfní dlažba barevná kontrastní 100/200/60" 30		30,000			
		VV	Součet		1 099,000			
25	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 099,000	423,46	465 382,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211113					
		VV	"betonová dlažba 60mm mozaika cca 100mm, šedá, imitace žulové dlažby" 1069		1 069,000			
		VV	"betonová reliéfní dlažba barevná kontrastní 100/200/60" 30		30,000			
		VV	Součet		1 099,000			
26	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1 122,450	308,43	346 197,25	CS ÚRS 2023 02
		VV	"betonová dlažba 60mm mozaika cca 100mm, šedá, imitace žulové dlažby" 1069		1 069,000			
		VV	1069*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 122,450			
27	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	30,000	519,89	15 596,70	CS ÚRS 2023 02
		VV	"betonová reliéfní dlažba barevná kontrastní 100/200/60" 30		30,000			
28	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	450,000	413,57	186 106,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
		VV	"obruba betonová 80/250 (mezi betonovou dlažbou a zelení)" 450		450,000			
29	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	450,000	127,34	57 303,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	441,176470588235*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		450,000			
30	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	1 099,000	22,79	25 046,21	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
		D 5.4	Chodníky z žulové dlažby				1 311 586,03	
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	561,000	283,89	159 262,29	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
		VV	Chodníky					
		VV	"stávající žulová mozaika – ponechat stávající vzory, předláždít a doplnit" 70		70,000			
		VV	"žulová mozaika" 432		432,000			
		VV	"reliéfní dlažba žulová kontrastní" 29		29,000			
		VV	"lemování slepecké žulové dlažby rovinnými deskami žulovými šířky 25cm" 30		30,000			
		VV	Součet		561,000			
32	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	561,000	845,84	474 516,24	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111					
		VV	Chodníky					
		VV	"stávající žulová mozaika – ponechat stávající vzory, předláždít a doplnit" 70		70,000			
		VV	"žulová mozaika" 432		432,000			
		VV	"reliéfní dlažba žulová kontrastní" 29		29,000			
		VV	"lemování slepecké žulové dlažby rovinnými deskami žulovými šířky 25cm" 30		30,000			
		VV	Součet		561,000			
33	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	541,620	815,47	441 674,86	CS ÚRS 2023 02
		VV	"stávající žulová mozaika – ponechat stávající vzory, předláždít a doplnit" 70		70,000			
		VV	"žulová mozaika" 432		432,000			
		VV	"reliéfní dlažba žulová kontrastní" 29		29,000			
		VV	Součet		531,000			
		VV	531*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		541,620			
34	M	58381445	deska dlažební leštěná žula tl 80mm do 0,24m2	m2	30,000	3 691,79	110 753,70	CS ÚRS 2023 02
		VV	"lemování slepecké žulové dlažby rovinnými deskami žulovými šířky 25cm" 30		30,000			
35	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,000	531,57	39 867,75	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213					
		VV	"obruba žulová 120/250 (mezi žulovou dlažbou a zelení)" 75		75,000			
36	M	58380374	obrubník kamenný žulový příčný 1000x120x250mm	m	75,000	969,68	72 726,00	CS ÚRS 2023 02
		P	Poznámka k položce: Hmotnost: 82 kg/bm					
37	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	561,000	22,79	12 785,19	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726121					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
		D 5.5	Vjezdy				479 460,06	
38	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	360,000	285,06	102 621,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
		VV	Vjezdy					
		VV	"žulová dlažba 80mm, památková štípaná dlažba" 61		61,000			
		VV	"reliéfní dlažba žulová kontrastní" 16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "betonová dlažba šedá 200/200/80 s rovnými (nezkosenými hranami)" 249		249,000			
			VV "betonová reliéfní dlažba barevná kontrastní 100/200/80" 34		34,000			
			VV Součet		360,000			
39	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	16,000	682,28	10 916,48	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591111111					
			VV "žulová dlažba 80mm, památková štípaná dlažba" 61		61,000			
			VV "reliéfní dlažba žulová kontrastní" 16		16,000			
40	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	77,770	990,71	77 047,52	CS ÚRS 2023 02
			VV "žulová dlažba 80mm, památková štípaná dlažba" 61		61,000			
			VV "reliéfní dlažba žulová kontrastní" 16		16,000			
			VV Součet		77,000			
			VV 77*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		77,770			
41	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	283,000	371,52	105 140,16	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212212					
			VV "betonová dlažba šedá 200/200/80 s rovnými (nezkosenými hranami)" 249		249,000			
			VV "betonová reliéfní dlažba barevná kontrastní 100/200/80" 34		34,000			
			VV Součet		283,000			
42	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	249,000	448,62	111 706,38	CS ÚRS 2023 02
			VV "betonová dlažba šedá 200/200/80 s rovnými (nezkosenými hranami)" 249		249,000			
43	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	34,000	578,30	19 662,20	CS ÚRS 2023 02
			VV "betonová reliéfní dlažba barevná kontrastní 100/200/80" 34		34,000			
44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,000	3 680,11	44 161,32	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121					
			VV obruba ve vjezdu tvořená dvěma řadami velkých žulových kostek		120 * 0,1			
			VV 120 * 0,1		12,000			
45	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	360,000	22,79	8 204,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726121					
			PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
			D 8 Trubní vedení				38 203,00	
46	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	1 308,48	13 084,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111					
			PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. "rektafikace stávajících povrchových značek sítí neřešených touto investiční akcí (plynovod) - odhad" 10		10,000			
47	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	2 511,82	25 118,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899432111					
			VV "rektafikace stávajících povrchových značek sítí neřešených touto investiční akcí (plynovod) - odhad" 10		10,000			
			D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				304 641,10	
48	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	46,000	313,10	14 402,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
			PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně "celkový počet osazovaných dopravních značek na sloupky" 36+10		46,000			
49	M	40445600-X1	svislé dopravní značky, dle výkresu C5 - dopravní značení	kus	36,000	936,97	33 730,92	
			VV "dle výkresu C5 - dopravní značení" 36		36,000			
50	M	40445600-X2	dotatkové tabulky, dle výkresu C5 - dopravní značení	kus	10,000	911,26	9 112,60	
			VV "dle výkresu C5 - dopravní značení" 10		10,000			
51	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	31,000	1 162,45	36 035,95	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. "dle výkresu C5 - dopravní značení" 31					
					31,000			
52	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	31,000	993,05	30 784,55	CS ÚRS 2023 02
53	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	31,000	662,43	20 535,33	CS ÚRS 2023 02
54	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	31,000	19,27	597,37	CS ÚRS 2023 02
55	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	380,000	48,18	18 308,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211112 VV "dle výkresu C5 - dopravní značení" 380					
56	K	915211126	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	128,000	48,18	6 167,04	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211126 VV "dle výkresu C5 - dopravní značení" 128					
57	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodičí čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	197,000	96,35	18 980,95	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221122 VV "dle výkresu C5 - dopravní značení" 197					
58	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	32,000	481,77	15 416,64	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112 VV "dle výkresu C5 - dopravní značení" 32					
59	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	11,000	361,33	3 974,63	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupku, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. "dle výkresu C5 - dopravní značení" 11					
60	K	ARB_321	Mříž pro výsadbu stromů – Arbottura 321	kpl	12,000	0,00	0,00	
61	K	LAV_111	Parková lavička 1500 mm s područkami, kovová konstrukce, smrková prkna, vč. povrchové úpravy, vč. kotvení	kpl	2,000	0,00	0,00	
62	K	ZAB_001	výměna zábradlí, kopie stávajícího nebo nové silniční zábradlí	m	12,000	8 049,51	96 594,12	
							1 544 997,60	
D 997			Přesun sutě					
63	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	4 561,107	57,25	261 123,38	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006512 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.					
64	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41 049,963	10,51	431 435,11	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. VV 4561,107*9 'Přepočtené koeficientem množství'					
65	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	812,950	186,93	151 964,74	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 VV "vybourané betonové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" 2020*0,255 + 1295*0,23					
66	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	635,800	186,93	118 850,09	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875 VV "vybourané asfaltové vrstvy (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" 2890*0,22					
67	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 111,455	186,93	581 624,28	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873 VV "vybourané podkladní kamenivo, dlažební kostky (plocha * hmotnost sutě z jednotky)" 243*0,505 + 5153*0,58					
D 998			Přesun hmot				389 969,21	
68	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	5 135,228	75,94	389 969,21	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.					
D PSV			Práce a dodávky PSV				24 861,76	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 861,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	224,000	110,99	24 861,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212					
		VV	"ochrana zdíva budov – nopová folie výšky 0,5m – celkem 448 m" 448 * 0,5		224,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského - aktualizace 2023

Objekt:

02 - Ul. Komenského - sadové úpravy

KSO:

Místo: Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Project ISA, s.r.o.

IČ:

28465881

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 255 408,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 255 408,07	21,00%	263 635,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 519 043,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského - aktualizace 2023

Objekt:

02 - Ul. Komenského - sadové úpravy

Místo: Stará Boleslav

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Projektant: Project ISA, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 255 408,07

SAD_01 - Arboristické práce - přesadba stávajících dřevin	77 907,84
SAD_01.2 - Další práce	15 067,27
SAD_01.3 - Ostatní materiály	21 227,77
SAD_02 - Asanace - Soliterní jednotlivě inventarizované stromy	166 631,35
SAD_03 - Terénní úpravy a trávníky založení	98 240,41
SAD_03.2 - Další práce	29 221,47
SAD_03.3 - Ostatní materiály	14 651,88
SAD_04 - Výsadby stromů	912 628,47
SAD_04.1 - Založení	182 445,79
SAD_04.2 - Další práce	64 581,06
SAD_04.3 - Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD	466 713,06
SAD_04.4 - Ostatní materiály	198 888,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského - aktualizace 2023

Objekt:

02 - Ul. Komenského - sadové úpravy

Místo: Stará Boleslav

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Projektant: Project ISA, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 255 408,07

D SAD_01 Arboristické práce - přesadba stávajících dřevin 77 907,84

1	K	SAD_01.1.1	Vyzvednutí dřeviny se zemním balem do 80 cm a stabilizace balu pro transport	ks	5,000	3 011,05	15 055,25	
2	K	SAD_01.1.2	Hloubení jam se 100% výměnou půdy. v rovině, o objemu do 1 m3	ks	5,000	2 288,40	11 442,00	
3	K	SAD_01.1.3	Aplikace a promísení půdního kondicionéru	kg	5,000	108,40	542,00	
4	K	SAD_01.1.4	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 800 mm	ks	5,000	1 445,31	7 226,55	
5	K	SAD_01.1.5	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	5,000	421,55	2 107,75	
6	K	SAD_01.1.6	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kúlů	ks	5,000	590,17	2 950,85	
7	K	SAD_01.1.7	Zřízení závlahového límce AquaMax - travnaté plochy	ks	5,000	252,93	1 264,65	
8	K	SAD_01.1.8	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	5,000	24,09	120,45	
9	K	SAD_01.1.9	Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou soliterní stromy vrstva 10-15 cm	m2	5,000	180,66	903,30	

D SAD_01.2 Další práce 15 067,27

10	K	SAD_01.2.1	Zaliti vysazených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	1,500	1 806,63	2 709,95	
11	K	SAD_01.2.2	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	5,000	541,99	2 709,95	
12	K	SAD_01.2.3	Přesun hmot pro SÚ	t	9,000	1 071,93	9 647,37	

D SAD_01.3 Ostatní materiály 21 227,77

13	K	SAD_01.3.1	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	2,500	180,66	451,65	
14	K	SAD_01.3.2	Půdní kondicionér	kg	5,000	782,87	3 914,35	
15	K	SAD_01.3.3	Zahradnický substrát pro výsadbu stromů v travnatých plochách	m3	1,500	2 047,52	3 071,28	
16	K	SAD_01.3.4	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	5,000	421,55	2 107,75	
17	K	SAD_01.3.5	Závlahový límce AquaMAX včetně spojovacího prvku	ks	5,000	626,30	3 131,50	
18	K	SAD_01.3.6	Borka mulčovací hrubá - stromy	m3	1,000	1 686,19	1 686,19	
19	K	SAD_01.3.7	Kúly frézované tlakově impregnované prům.7cm, 2,5 m	ks	15,000	228,84	3 432,60	
20	K	SAD_01.3.8	Příčky půlené tlakově impregnované	ks	45,000	66,24	2 980,80	
21	K	SAD_01.3.9	Úvazky ke stromům	ks	5,000	90,33	451,65	

D SAD_02 Asanace - Soliterní jednotlivě inventarizované stromy 166 631,35

22	K	SAD_02.1.1	Pokácení a manipulace stromu směrové do 20 cm	ks	20,000	469,72	9 394,40	
23	K	SAD_02.1.2	Pokácení a manipulace stromu směrové do 30 cm	ks	15,000	662,43	9 936,45	
24	K	SAD_02.1.3	Pokácení a manipulace stromu směrové do 40 cm	ks	10,000	2 047,52	20 475,20	
25	K	SAD_02.1.4	Odstranění pařezů odkopáním dřevin do průměru 40 cm	m2	45,000	951,49	42 817,05	
26	K	SAD_02.1.5	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii do 5 km	ks	45,000	1 806,63	81 298,35	
27	K	SAD_02.1.6	Odstranění, odvoz a skládkování ostatní dřevní hmoty včetně pařezů	ks	45,000	60,22	2 709,90	

D SAD_03 Terénní úpravy a trávníky založení 98 240,41

28	K	SAD_03.1.1	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	478,000	5,42	2 590,76	
29	K	SAD_03.1.2	Pomístné doplnění zeminy do 10 cm, 10% ploch	m2	50,000	114,42	5 721,00	
30	K	SAD_03.1.3	Obdělání půdy rotavátorováním, smykováním a hrabáním 2x	m2	478,000	30,11	14 392,58	
31	K	SAD_03.1.4	Plošná úprava terénu +-10 cm v rovině a svahu	m2	478,000	21,68	10 363,04	
32	K	SAD_03.1.5	Založení trávníku parkového výsevem se zapravením	m2	478,000	33,72	16 118,16	
33	K	SAD_03.1.6	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	478,000	5,42	2 590,76	
34	K	SAD_03.1.7	Obdělání půdy válením	m2	478,000	5,42	2 590,76	

D SAD_03.2 Další práce 29 221,47

35	K	SAD_03.2.1	Ošetření trávníku po založení s dosevem	m2	478,000	11,44	5 468,32	
36	K	SAD_03.2.2	Bodový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	478,000	7,83	3 742,74	
37	K	SAD_03.2.3	Kosení trávníku s odstraněním shrabků 2x	m2	478,000	21,68	10 363,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	SAD_03.2.4	Přesun hmot pro SÚ	t	9,000	1 071,93	9 647,37	
D SAD_03.3 Ostatní materiály							14 651,88	
39	K	SAD_03.3.1	Trávníková zemina	m3	5,000	1 806,63	9 033,15	
40	K	SAD_03.3.2	Herbicid totální	lt	0,300	831,05	249,32	
41	K	SAD_03.3.3	Herbicid selektivní	lt	0,200	831,05	166,21	
42	K	SAD_03.3.4	Hnojivo startovací trávníkové 0,05kg/m2	kg	24,000	102,38	2 457,12	
43	K	SAD_03.3.5	Travní směs parková domácí provenience dle PD 0,03 kg/m2	kg	12,000	228,84	2 746,08	
D SAD_04 Výsadby stromů							912 628,47	
D SAD_04.1 Založení							182 445,79	
44	K	SAD_04.1.1	Příprava vegetačního souvrství pro vzrostlé stromy do 125 cm (podle vzorového schématu) včetně zasakovací zkoušky a výkopů s odvozem přebytečné zeminy	m2	18,000	3 011,05	54 198,90	
45	K	SAD_04.1.2	Zřízení drenážní vrstvy 10 cm na dně výsadbové jámy	m2	18,000	541,99	9 755,82	
46	K	SAD_04.1.3	Hloubení jam bez výměny půdy. v rovině, o objemu do 1 m3	ks	12,000	1 023,76	12 285,12	
47	K	SAD_04.1.4	Hloubení jam se 100% výměnou půdy. v rovině, o objemu do 1 m3	ks	19,000	1 445,31	27 460,89	
48	K	SAD_04.1.5	Aplikace a promísení půdního kondicionéru	kg	31,000	108,40	3 360,40	
49	K	SAD_04.1.6	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 800 mm	ks	31,000	1 071,93	33 229,83	
50	K	SAD_04.1.7	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	31,000	421,55	13 068,05	
51	K	SAD_04.1.8	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kúlů	ks	31,000	590,17	18 295,27	
52	K	SAD_04.1.9	Zřízení závlahového límce AquaMax - travnaté plochy	ks	19,000	180,66	3 432,54	
53	K	SAD_04.1.10	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	31,000	24,09	746,79	
54	K	SAD_04.1.11	Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou soliterní stromy vrstva 10-15 cm	m2	19,000	180,66	3 432,54	
55	K	SAD_04.1.12	Namulčování kořenového prostoru v rabatech šterkodrtí, mocnost 5 cm, včetně instalace separační geotextilie	m2	12,000	264,97	3 179,64	
D SAD_04.2 Další práce							64 581,06	
56	K	SAD_04.2.1	Zaliti vysazených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	9,300	1 445,31	13 441,38	
57	K	SAD_04.2.2	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	31,000	301,11	9 334,41	
58	K	SAD_04.2.3	Přesun hmot pro SÚ	t	39,000	1 071,93	41 805,27	
D SAD_04.3 Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD							466 713,06	
59	K	SAD_04.3.1	Listnaté stromy alejové VK	ks	31,000	15 055,26	466 713,06	
Poznámka k položce: Stromy listnaté alejové - variantní řešení: Amelanchier lamarckii 'Ballerina' (muchovník Lamarckův) VK, Zb, doporučená velikost 14/16 Ginkgo biloba 'Tremonia' (jinan dvoulaločný) VK, Zb, doporučená velikost 14/16 Prunus incisa 'Umineko' (slivoň vyříznutá) VK, Zb, doporučená velikost 14/16								
D SAD_04.4 Ostatní materiály							198 888,56	
60	K	SAD_04.4.1	Zahradnický substrát A organicko-minerální dle vzorového řezu - včetně stromů vrostlém terénu	m3	10,400	4 781,55	49 728,12	
61	K	SAD_04.4.2	Zahradnický substrát B minerální dle vzorového řezu	m3	10,400	3 011,05	31 314,92	
62	K	SAD_04.4.3	Drenážní a mulčovací šterkodrt' 32/63 mm	m3	3,000	1 686,19	5 058,57	
63	K	SAD_04.4.4	Separací geotextilie G250	m2	20,000	42,15	843,00	
64	K	SAD_04.4.5	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	15,500	180,66	2 800,23	
65	K	SAD_04.4.6	Půdní kondicionér	kg	31,000	782,87	24 268,97	
66	K	SAD_04.4.7	Zahradnický substrát pro výsadbu stromů v travnatých plochách	m3	6,000	2 047,52	12 285,12	
67	K	SAD_04.4.8	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	31,000	421,55	13 068,05	
68	K	SAD_04.4.9	Závlahový límce AquaMax včetně spojovacího prvku	ks	19,000	626,30	11 899,70	
69	K	SAD_04.4.10	Borka mulčovací hrubá - stromy	m3	3,000	1 686,19	5 058,57	
70	K	SAD_04.4.11	Kúly frézované tlakově impregnované prům.7cm, 2,5 m	ks	93,000	228,84	21 282,12	
71	K	SAD_04.4.12	Příčky půlené tlakově impregnované	ks	279,000	66,24	18 480,96	
72	K	SAD_04.4.13	Úvazky ke stromům	ks	31,000	90,33	2 800,23	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského - aktualizace 2023

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Project ISA, s.r.o.

IČ:

28465881

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				362 687,30
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	362 687,30	21,00%	76 164,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	438 851,63
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského - aktualizace 2023

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Stará Boleslav

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Projektant: Project ISA, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

362 687,30

OST - Ostatní

362 687,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

320 532,56

O01 - Ostatní náklady

42 154,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského - aktualizace 2023

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Stará Boleslav

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Projektant: Project ISA, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							362 687,30	
D OST Ostatní							362 687,30	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							320 532,56	
1	K	V01-101	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	6 624,32	6 624,32	
2	K	V01-102	Vytýčení stavby	kpl	1,000	10 598,90	10 598,90	
3	K	V01-103	Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací, budov a konstrukcí	kpl	1,000	963,54	963,54	
4	K	V01-104	Úklid, odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	7 045,86	7 045,86	
5	K	V01-105	Zařízení staveniště	kpl	1,000	100 930,48	100 930,48	
6	K	V01-106	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením provozu, případné havarijní opravy, atd.	kpl	1,000	2 408,84	2 408,84	
7	K	V01-107	Návrh dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	12 020,12	12 020,12	
8	K	V01-108	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	174 641,05	174 641,05	
9	K	V01-109	Opatření na ochranu stávajících inženýrských sítí (bude provedeno dle vyjádření jednotlivých správců, např. ochranné trubky, signalizační folie, apod.)	kpl	1,000	5 299,45	5 299,45	
D O01 Ostatní náklady							42 154,74	
10	K	O01-101	Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, zajištění průběžného úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.	kpl	1,000	10 237,58	10 237,58	
11	K	O01-102	Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické zprávy (např. zkouška hutnění, revize elektro atd.)	kpl	1,000	18 066,32	18 066,32	
12	K	O01-103	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	13 850,84	13 850,84	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2022/048-AKT-2023-PO

Stavba: Rekonstrukce ul. prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského - aktualizace 2023

Datum: 26. 9. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Ul. Komenského - rekonstrukce uličního prostoru		
BET_DLAZBA			228,300
JAMY			611,569
LOZE			232,198
OBSYP			1 282,648
RYHY	celková kubatura výkopu		3 955,260
SKLADKA			4 566,829
ZAMK_DLAZBA			17,000
ZASYP			2 848,051

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	červenec 2024 27.03.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30	říjen 2024 01.10.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30	listopad 2024 01.11.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30	prosinec 2024 01.12.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30
0	Rekonstrukce inženýrských sítí, uličního prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského – 2. část – Uliční prostor a sadové úpravy	120 dny	01.07.24				
1	Zahájení stavby	1 den	01.07.24	◆ 01.07.			
2	Zemní práce, bourání	19,5 dny	05.08.24	05.08. — 30.08.			
3	Zakládání	15,5 dny	30.08.24	30.08. — 20.09.			
4	Vodorovné konstrukce	21 dny	04.09.24	04.09. — 02.10.			
5	Komunikace	45 dny	03.10.24	03.10. — 04.12.			
6	Ostatní konstrukce a práce	55 dny	23.09.24	23.09. — 06.12.			
7	Výsadba	36 dny	01.10.24	01.10. — 19.11.			
8	Dokončení stavby	1 den	13.12.24	◆ 13.12.			

Úkol	Neaktivní úkol	Neaktivní milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější milník
Rozdělení				
Milník				
Souhrnný				
Souhrnný projekt				

Projekt: Rekonstrukce inženýrsk
Datum: 03.05.24

Čestné prohlášení dodavatele o prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu XIII. zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Rekonstrukce inženýrských sítí, uličního prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského – 2. část – Uliční prostor a sadové úpravy

Dodavatel

Název	STRABAG Silnice a.s.
Sídlo	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO	45359041
Statutární orgán	Ing. Martin Bašár – předseda představenstva a.s. Ing. Lukáš Příbyl – místopředseda představenstva a.s.

tímto v souladu s níže uvedenými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) čestně prohlašuje, že dle § 74 ZZVZ

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Poznámka:

- i. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu dodavatele. Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat:
 - a. tato právnická osoba,
 - b. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 - c. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
- ii. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
 - a. zahraniční právnické osoby, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
 - b. české právnické osoby, musí podmínku dle písm. a) splňovat osoby uvedené výše v bodě i. a vedoucí pobočky závodu;

Dále dodavatel čestně prohlašuje, že dle

§ 77 odst. 1 ZZVZ – dodavatel je/ není zapsán v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci;

§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ – dodavatel má oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. **provádění staveb, jejich změn a odstraňování**, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ – dodavatel má doklad prokazující, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována:

1. doklad dle § 5 odst. 3 písm. c) nebo dle § 30r zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v min. úrovni autorizovaný technik/ stavitel v oboru
 - **dopravní stavby – ID00, TD02, SD02.**

Dále dodavatel čestně prohlašuje, že dle

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ - dodavatel v posledních 5 letech realizoval:

- [1] **min. 2 (dvě) obdobné stavební práce (zakázky)** spočívající ve výstavbě či rekonstrukci **silnic** o min. finančním plnění **10 mil. Kč bez DPH** za každou zakázku, kdy byly zároveň provedeny **chodníky s obrubami** o min. délce 350 m;
- [2] **min. 3 (tři) obdobné stavební práce (zakázky)** spočívající ve výstavbě či rekonstrukci **silnic** zahrnující pokládku hutných asfaltových vrstev finišerem a vibračním silničním válcem o min. rozsahu 2000 m² asfaltových povrchů.

Dodavatel ke svému prohlášení uvádí následující seznam stavebních prací, které realizoval:

P. č.	1. Identifikace objednatel / Název	2. Název zakázky	3. Popis předmětu zakázky, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění výše uvedených technických kvalifikačních předpokladů v minimální úrovni požadované zadavatelem	4. Finanční objem zakázky v Kč bez DPH	5. Doba a místo plnění zakázky	6. Kontaktní osoba objednatel, včetně uvedení telefonu či emailu
1.	TSK Praha a.s.	Na Florenci, rekonstrukce komunikace, Praha 1, č. akce 1000172	předmětem plnění této VZ byla kompletní rekonstrukce ulice Na Florenci v úseku od křižovatky s Havlíčkovou ulicí až asi 10 metrů před křižovatkou s Křížkovou ulicí, tj. v intravilánu Hlavního města Prahy, vč. přeložek IS. Hlavní práce spočívaly především v pokládce asfaltových a konstrukčních vrstev vozovky a dlážděných chodníků v délce 370 m	150 314 921,-	04/2022-03/2024	Petr Kalous Tel.: 724 352 556

2.	TSK Praha a.s.	Na Na Slupi, Jaromírova – Křesomyslova, 3. etapa – Most ČD - Bělehradská, Praha 4, č. akce 999066/3	předmětem plnění této VZ byla kompletní rekonstrukce ulice Křesomyslova tj. v intravilánu Hlavního města Prahy, vč. přeložek IS. Hlavní práce spočívaly především v pokládce asfaltových a konstrukčních vrstev vozovky a dlážděných chodníků v délce 418 m	44 632 519,-	07/2021-03/2022	Petr Kalous Tel.: 724 352 556
3.	PORR a.s.	Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Jindřichův Hradec	Předmětem VZ je rekonstrukce komunikace spočívající v pokládce nových asfaltových vrstev v rozsahu 16.939 m² , frézování živ. vrstev, výšková úprava vpustí a VDZ	7 801 148,-	07/2023-08/2023	Borek Růžek tel.: 733 780 382
4.	SÚS Jihočeského kraje	Oprava silnice III/14531 Husinecká ulice	Předmětem VZ je rekonstrukce komunikace spočívající v pokládce nových asfaltových vrstev v rozsahu 3.348 m² , frézování živ. vrstev, a VDZ	2 233 948,-	08/2022-09/2022	Ing. Jiří Růžička tel.: 388 385 112
5.	DEKAKOM plus s.r.o.	GARBE České Budějovice	Předmětem plnění zakázky je výstavba areálové dvoupruhové komunikace spočívající v pokládce nových asfaltových vrstev v rozsahu 8.148 m²	7 693 374,-	10/2023-12/2023	Václav Lucák tel.: 739 589 163

Dále dodavatel ke svému čestnému prohlášení uvádí seznam techniků nebo technických útvarů, dle

§ 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, včetně čestného prohlášení objednatel o vztahu k těmto osobám.

Vymezení minimální úrovně odpovídající druhu a rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud doloží seznam osob, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v rozsahu:

[1] 1 x hlavní stavbyvedoucí – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

P. č.	1. Funkce osoby	2. Jméno osoby	3. Údaj, zda je osoba zaměstnancem dodavatele nebo osobou v jiném vztahu k dodavateli a v jakém	4. Rozsah působnosti dané osoby v případě realizace této veřejné zakázky a rozsah její zodpovědnosti
1.	hlavní stavbyvedoucí	Ing. Jan Dušek	Zaměstnanec dodavatele	Řízení stavby v plném rozsahu VZ

Dále dodavatel čestně prohlašuje, že dle

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ – dodavatel disponuje osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahujícím se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Vymezení minimální úrovně odpovídající druhu a rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud doloží doklady, jež prokazují osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob dle bodu XIII.2)3.c) zadávací dokumentace, v rozsahu:

- [1] 1 x hlavní stavbyvedoucí – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
 - osoba s VŠ vzděláním stavebního zaměření;
 - s osvědčením dle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v úrovni autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby (ID00);
 - s nejméně 5letou praxí v daném oboru (dopravní stavby);
 - se zkušeností s realizací obdobných stavebních prací (zakázek) – min. 3 zakázky dopravních staveb spočívající v pokládce hutněných asfaltových vrstev finišerem o min. finančním plnění 10 mil. Kč bez DPH za každou zakázku na pozici hlavní stavbyvedoucí či stavbyvedoucí;

Dále dodavatel čestně prohlašuje, že dle

§ 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ – dodavatel disponuje nástroji nebo pomůckami, provozními nebo technickými zařízeními, které bude mít při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Vymezení minimální úrovně odpovídající druhu a rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační, pokud disponuje pro splnění veřejné zakázky min. následujícími technickými zařízeními/ vozidly:

- min. 1 ks – finišer
- min. 2 ks – vibrační silniční válec o hmotnosti min. 3,5t

P.č.	Zařízení/ vozidlo	1.	Majitel	2.	Typ zařízení/ vozidla	3.
1.	finišer		STRABAG a.s.		Finišer pásový VOEGELE S2100-3I 08190397/23AB0340 - 186,0KW / 21,9t	
2.	vibrační silniční válec o hmotnosti min. 3,5t		STRABAG a.s.		Válec tandemový 14,5 TO HD 110 Vo	
3.	vibrační silniční válec o hmotnosti min. 3,5t		STRABAG a.s.		Válec tandemový 10,4 TO DV 80I VV-S	

Dále dodavatel čestně prohlašuje, že po dobu plnění veřejné zakázky zajistí

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plně uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

V Benátkách nad Jizerou dne elektronického podpisu

STRABAG Silnice a.s.

Ing. Petra Kroupová a Ing. Luděk Pavlů
v zastoupení dle plné moci ze dne 8.2.2024

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 16.04.2024

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

STRABAG Silnice a.s.

1.2. Sídlo

Kačírkova 982/4

15800 Praha

Česká republika

1.3. IČO

45359041

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Martin Bašár	předseda představenstva
Ing. Lukáš Příbyl	místopředseda představenstva

Způsob jednání

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

1.5. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení osoby	Právní titul jednání jménem dodavatele	Způsob jednání	Datum platnosti do
Dipl. Ing. Moritz Freyborn	předseda dozorčí rady		
Ing. Jiří Hering	prokurista	Viz poznámka 1 za tabulkou	
Ing. Tomáš Hoza	člen dozorčí rady		
Ing. Jan Hýzl	prokurista	Viz poznámka 2 za tabulkou	
Pavel Klas	prokurista	Viz poznámka 3 za tabulkou	
Ing. Karel Klofáč	prokurista	Viz poznámka 4 za tabulkou	
Mgr. Michal Kolář	prokurista	Viz poznámka 5 za tabulkou	
Ing. Jiří Svoboda Ph.D.	prokurista	Viz poznámka 6 za tabulkou	
Petra Zimandlová Martínková	člen dozorčí rady		

Pozn. 1

Za společnost jednají vždy dva prokuristé společně.

Prokuristé se podepisují tak, že k obchodnímu jménu nebo razítku připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 2

Za společnost jednají vždy dva prokuristé společně.

Prokuristé se podepisují tak, že k obchodnímu jménu nebo razítku připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 3

Za společnost jednají vždy dva prokuristé společně.

Prokuristé se podepisují tak, že k obchodnímu jménu nebo razítku připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 4

Za společnost jednají vždy dva prokuristé společně.

Prokuristé se podepisují tak, že k obchodnímu jménu nebo razítku připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 5

Za společnost jednají vždy dva prokuristé společně.

Prokuristé se podepisují tak, že k obchodnímu jménu nebo razítku připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Pozn. 6

Za společnost jednají vždy dva prokuristé společně.

Prokuristé se podepisují tak, že k obchodnímu jménu nebo razítku připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.5. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Praha 57	Projektová činnost ve výstavbě		09.06.2020	

Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Praha 57	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		09.06.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Praha 57	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 3 za tabulkou	02.06.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Praha 57	Viz poznámka 1 za tabulkou		12.11.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Praha 57	Provádění trhacích prací		12.11.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Praha 57	Opravy silničních vozidel		12.11.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Praha 57	Zámečnictví, nástrojářství		12.11.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Praha 57	Provádění ohňostrojných prací		12.11.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Praha 57	Výkon zeměměřických činností		12.11.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Praha 57	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		12.11.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Praha 57	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		12.11.2020	
Oprávnění SBS 29461/2020/OBÚ-02	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	Viz poznámka 2 za tabulkou		05.08.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Praha 57	Geologické práce		02.06.2023	

Pozn. 1

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Pozn. 2

k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem dle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., § 2 písm. b), c), d), e), f), g), i), a § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i)

Pozn. 3

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

Výroba potravinářských a škrobářských výrobků

Pěstitelské pálení

Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 Výroba koksů, surového dehtu a jiných pevných paliv
 Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 Výroba hnojiv
 Výroba plastových a pryžových výrobků
 Výroba a zpracování skla
 Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 Broušení technického a šperkového kamene
 Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 Výroba strojů a zařízení
 výroba motorových a přípojných vozidel a karoserii
 Stavba a výroba plavidel
 Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 Výroba a opravy čalounických výrobků
 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 Výroba zdravotnických prostředků
 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Sklenářské práce, rámování a paspartování
 Zprostředkování obchodu a služeb
 Velkoobchod a maloobchod
 Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 Ubytovací služby
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Projektování elektrických zařízení
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Testování, měření, analýzy a kontroly
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Fotografické služby

Překladatelská a tlumočnická činnost

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Poskytování technických služeb

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 11297	Ing. Pavel Klas je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	13.06.1995	
Osvědčení o autorizaci 29154	Ing. Miloš Húsek je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	29.06.2007	
Osvědčení o autorizaci 22251	Ing. Zdeněk Led je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby	ČKAIT	27.06.2000	
Úřední oprávnění 4525/1995-12	Ing. Stanislav Bílek je úředně oprávněn pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování: c)	Český úřad zeměměřický a katastrální	19.11.2007	
Osvědčení o autorizaci 23851	Ing. Jiří Štolba je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb	ČKAIT	25.02.2003	
Osvědčení o autorizaci 23852	Ing. Jiří Štolba je autorizovaným technikem v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení	ČKAIT	25.02.2003	
Osvědčení o odborné způsobilosti SBS 17696/2019/OBÚ-02/1	Ing. Ivo Gaja je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	14.08.2019	14.08.2024
Osvědčení o odborné způsobilosti SBS 17696/2019/OBÚ-02/2	Ing. Ivo Gaja je odborně způsobilý k výkonu funkce báňský projektant	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	14.08.2019	14.08.2024
Osvědčení o autorizaci 44858	Ing. Ivo Gaja je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	01.07.2021	
Osvědčení o autorizaci 38777	Ing. Marián Chotár je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	02.11.2017	
Osvědčení o odborné způsobilosti SBS 21218/2015/OBÚ-02	Ing. Marián Chotár je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	15.07.2015	14.10.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti SBS/01168/2013/OBÚ-02	Ing. Marián Chotár je odborně způsobilý k výkonu funkce technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	15.02.2013	
Osvědčení o autorizaci 34311	Ing. Aleš Teichmann je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika	ČKAIT	26.06.2012	
Osvědčení o odborné způsobilosti 84/2015	Ing. Aleš Teichmann je odborně způsobilý k výkonu funkce báňský projektant	Obvodní báňský úřad pro území kraje Moravskoslezského a Olomouckého	31.08.2015	14.08.2025
Osvědčení o odborné způsobilosti 85/2015	Ing. Aleš Teichmann je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní	Obvodní báňský úřad pro území kraje Moravskoslezského a	31.08.2015	14.08.2025

		Olomouckého		
Osvědčení o odborné způsobilosti SBS 33872/2014/OBÚ-02	Ing. Jan Panuška je odborně způsobilý k výkonu funkce závodní a k hornické činnosti dle § 3 písm. c), e), i) zákona č. 61/1988 Sb.,	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	03.12.2014	16.10.2024
Úřední oprávnění 550/1998-12	Ing. Radim Mikula je odborně způsobilý pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování: a)	Český úřad zeměměřický a katastrální	02.04.1998	
Úřední oprávnění 5069/1995-12	Ing. Radim Mikula je odborně způsobilý pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování: b), c)	Český úřad zeměměřický a katastrální	20.10.1995	
Osvědčení o autorizaci 40643	Ing. Jakub Kurš je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	08.04.2016	
Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti SBS 39819/2022/ČBÚ-21/4	Ing. Jaroslav Spáč je odborně způsobilý k výkonu funkce hlavního důlního měřiče	Český báňský úřad	18.10.2022	18.10.2027
Rozhodnutí 1353/2001	Ing. Jaroslav Havelka je odborně způsobilý projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie	Ministerstvo životního prostředí	03.05.2001	
Osvědčení o odborné způsobilosti GRAD/398/PRE/2022	Ing. Stanislav Bedřich je odborně způsobilý k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	Gradua-Gegos, s.r.o. Praha	12.12.2022	12.12.2027

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 22.06.2020.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 20.02.2024.


Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 16.04.2024

Evidenční číslo: W24040003836




OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE (REFERENČNÍ LÍST)



Objektová skladba:

SO010 Demolice a příprava staveniště	9.255.321,51Kč	SO404 Přeložky sdělovacích kabelů PRE	632.694,19Kč
SO101 Komunikace v ulici Na Florenci	19.150.924,62Kč	SO405,406 Přeložky sděl.kabelů T-Mobile	816.183,89Kč
SO103 Chodníky	26.140.999,70Kč	SO407 Přeložky sděl.kabelů Dial Telecom	2.418.922,34Kč
SO110 Dopravní značení	107.151,57Kč	SO409 Ochrana sděl. kabelů ČD-Telematika	404.098,68Kč
SO311 Vodovodní přípojka k technologické šachtě vodního prvku	207.120,56Kč	SO412 Přeložky optických kabelů PRE	2.105.721,97Kč
SO312 Vodní přípojka k pítku	174.903,57Kč	SO501 Přeložka plynovodu	4.411.766,01Kč
SO321 Kanaliz.přípojka k technolog.šachtě	162.102,37Kč	SO801 Krajinářské úpravy	14.293.411,84Kč
SO401 Veřejné osvětlení	5 895 328,44Kč	SO901 Vodní prvek (fontána)vč.t.šachty	2.332.471,10Kč
SO 402,421 Přeložka NN vedení PRE + přípojka NN k technolog.šachtě vodního prvku	839.982,96Kč	SO902 Mobiliář (vč. pítka)	10.295.800,38Kč
SO403 Přeložky VN vedení PRE	20.449.173,55Kč	SOVRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14.398.580,41Kč
		Vícepráce a méněpráce	15.822.261,83Kč
		Celkem za provedené práce	150.314.921,49Kč



Celkové náklady na provedení díla bez DPH: 150 314 921,49 Kč (181 881 055,00Kč včetně DPH)
Termín provádění zakázky: 4/2022 - 03/2024

Stručné zhodnocení činnosti uchazeče při provádění zakázky: STRABAG a.s. jako dodavatel pro realizaci sjednaného předmětu díla zajišťoval kvalitu výstavby dle Plánu jakosti, který byl vypracován pro tuto stavbu ve smyslu ČSN EN ISO řady 9000 a v souladu s integrovaným systémem řízení vybudovaném a udržovaném u této společnosti. Stavba byla dokončena v požadovaném termínu. S tímto zhotovitelem máme velmi dobré zkušenosti, práce provedl nejen v požadované kvalitě, ale i ve smluvních termínech.

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Hodnocení kvality díla: velmi dobré

Toto osvědčení objednatele se vydává na žádost firmy STRABAG a.s. pro účast ve výběrových řízeních.
V Praze dne dle el. podpisu - elektronický podpis za zadavatele:



SITUACE A UMÍSTĚNÍ STAVBY, FOTODOKUMENTACE:







Památkové rezervace




OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE (REFERENČNÍ LIST)



Objektová skladba stavby (v Kč bez DPH):

SO 131.2 Komunikace Křesomyslova	17 906 768,34 Kč	SO 433 Přeložka TSK	696 812,28 Kč
SO 135.2 Chodníky a vjezdy – Křesomyslova	11 972 984,92 Kč	SO 435 Úprava SSZ 4.061 Sekaninova – přechod	2 203 883,41 Kč
SO 136 Mobiliář	91 132,31 Kč	SO 436 Přeložka trakčních sloupů	1 890 236,47 Kč
SO 231 Opěrná zeď	2 114 960,76 Kč	SO 931 DIO	1 625 675,24 Kč
SO 432 Přeložka optické trasy	749 464,32 Kč	<u>SO VON Vedl. náklady a ostatní náklady a změny</u>	<u>5 380 601,70 Kč</u>
		<u>Celkem hodnota veřejné zakázky</u>	<u>44 632 519,75 Kč</u>



Celkové náklady na provedení díla bez DPH: 44 632 519,75 Kč (54 005 348,89 Kč včetně DPH)

Termín provádění zakázky: červen 2021 – březen 2022

Stručné zhodnocení činnosti uchazeče při provádění zakázky:

STRABAG a.s. jako dodavatel pro realizaci sjednaného předmětu díla zajišťoval kvalitu výstavby dle Plánu jakosti, který byl vypracován pro tuto stavbu ve smyslu ČSN EN ISO řady 9000 a v souladu s integrovaným systémem řízení vybudovaném a udržovaném u této společnosti. Stavba byla dokončena v požadovaném termínu. S tímto zhotovitelem máme dobré zkušenosti, práce provedl nejen v požadované kvalitě, ale i ve smluvních termínech.

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.



Hodnocení kvality díla: velmi dobré.

Toto osvědčení objednatele se vydává na žádost firmy STRABAG a.s. pro účast ve výběrových řízeních.

V Praze dne dle el. podpisu, jméno a příjmení, elektronický podpis za TSK HMP a.s.:




SITUACE , UMÍSTĚNÍ STAVBY, FOTODOKUMENTACE:



STRABAG



OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE (REFERENCE O PROVEDENÉ STAVBĚ)



Předmět plnění a charakter zakázky: modernizace komunikací

Celkové náklady zakázky: 7 801 148,84 Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky: 07/2023

Termín dokončení zakázky: 08/2023

Podíl vlastních prací: 100%

Rozsah prací:

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava, modernizace a rekonstrukce silnic III. třídy v celkové délce 3 742 km v okrese Jindřichův Hradec. Jedná se o dvoupruhové komunikace. Oprava spočívala v zesílení konstrukčních vrstev, vyrovnání profilu vozovky, frezování, pokládce obrusné vrstvy z asfaltového betonu včetně spojovacího postřiku, výšková úprava poklopu, pokládka zpevněné krajnice a zřízení vodorovného dopravního značení. Práce byly provedeny v plném profilu komunikace.

Rozhodující práce a materiály

frezování zpevněných ploch	50,00 m ²
spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m ²	34 778,00 m ²
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11	505,17 m ³
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40mm	16 939,00 m ³
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50mm	1 000,00 m ³
zpevnění krajnic ze šterkodrtů tl. do 100mm	3 248,60 m ³
výšková úprava poklopu	8 kusů
vodorovné dopravní značení barvou hladké - vodící, středová čára 125mm s balotinou	7 484,00 m

Práce prováděl:
STRABAG Silnice a.s. - České Budějovice. (PJ HK)
Odpovědný technický vedoucí:

Stavbyvedoucí

Stručné zhodnocení činnosti zhotovitele při provádění zakázky:


Práce byly provedeny řádně a odborně, v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě, odpovídaly technickým požadavkům a byly dokončeny bez vad. Na připomínky a požadavky objednatele reagoval zhotovitel bez zbytečných odkladů. Činnost společnosti STRABAG Silnice a.s. se vyznačuje dobrou organizací a se zhotovitelem máme již dlouholeté dobré zkušenosti.

V Českých Budějovicích dne 26.9.2023



Razítko, jméno, podpis

OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE (REFERENCE O PROVEDENÉ STAVBĚ)



Rozsah prací

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava silnice II. třídy v celkové délce 0,53 km. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci. Stavební objekty řeší opravu vozovky vyfrezováním a znovu položením ložní a obrusné vrstvy včetně spojovacího postřiku, výškovou úpravou armatur a zřízením nového vodorovného značení. Práce byly provedeny v plném profilu komunikace.

Rozhodující práce a materiály

frezování zpevněných ploch asfaltových

295,57 m

spojovací postřik z modifik. emulze do 0,5kg/m²

3 348,00 m

spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m²

3 233,00 m

asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16+16S tl. 50 mm

3 233,00 m

asf. beton pro obrusné vrstvy modifik. ACO 11+11S tl. 40 mm

3 348,00 m

VDZ barvou hladké

141,50 m

Práce provedl


Stavbyvedoucí




Stručné zhodnocení činnosti zhotovitele při provádění zakázky

Práce byly provedeny řádně a odborně, v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě, odpovídaly technickým požadavkům a byly dokončeny bez vad. Na připomínky a požadavky objednatelů reagoval zhotovitel bez zbytečných odkladů. Činnost společnosti STRABAG Silnice a.s. se vyznačuje dobrou organizací a se zhotovitelem máme dobré zkušenosti.

V Českých Budějovicích dne



OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE (REFERENCE O PROVEDENÉ STAVBĚ)



Předmětem plnění zakázky je výstavba místní a areálové komunikace v celkové délce 1,190 m v k.ú. Boršov nad Vltavou. Jedná se o dvoupruhové komunikace. Výstavba spočívala v pokládce konstrukčních vrstev asfaltových směsí včetně spojovacího postřiku. Práce byly provedeny v plném rozsahu dle požadavku objednatele.

Rozhodující práce a materiály:

spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m²
asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, ACP 16 S
asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16+, ACL 16 S
asf. beton pro obrusné vrstvy modifik ACO 11+
asf. beton pro obrusné vrstvy modifik SMA 11S

30 267,00 m²
8 083,00 m²
8 147 m²
1 889 m²
6 259,00 m²

Práce prováděl:


Odštěpný závod České Budějovice (oblast Jih PJ TC)

Odpovědný technický vedoucí:


Stručné zhodnocení činnosti zhotovitele při provádění zakázky:



Práce byly provedeny řádně a odborně, v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě, odpovídaly technickým požadavkům a byly dokončeny bez vad. Na připomínky a požadavky objednatele reagoval zhotovitel bez zbytečných odkladů. Činnost společnosti STRABAG SILNICE a.s. se vyznačuje dobrou organizací a se zhotovitelem máme již dlouholeté dobré zkušenosti.

V Rokycanech dne 20.2.2024






PROFESNÍ ŽIVOTOPIS





OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI






ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VYSOKOŠKOLSKÝ DIPLOM

Číslo diplomu: 14FSN10720




Ime
Sve

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 171/1998
Sb. o studiu

V Praze dne 6. února 2014

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 171/1998
Sb. o studiu



Výpis z majetkové evidence provozních a technických zařízení




Níže uvedené stroje a zařízení splňují požadované podmínky ze Zadávací dokumentace a jsou v dobrém technickém stavu.					
INVENTÁRNÍ ČÍSLO	POPIS (druh, typ)	VÝROBNÍ ČÍSLO	ROK VÝROBY	VÝKON (kW)	Hmotnost (t)
<u>Finišery pro pokládku asfaltových směsí</u>					
841.E301.009	Finišer pásový VOEGELE S2100-3I	08190397/23AB0340	2014	186,0	21,9
841.E301.008	Finišer pásový VOEGELE S2100-3I	08190125,14AB3594	2013	186,0	21,9
<u>Frézy</u>					
839.5241.024	Fréza silniční WIRTGEN W2000	0620.0962	2007	433,0	17,1
839.E701.001	Fréza silniční WIRTGEN W 210I	15.20.0057	2013	537,0	31,2
839.E701.002	Fréza silniční WIRTGEN W 210I	15.20.0149	2014	283,0	19,7
<u>Frézy zemní</u>					
839.5241.015	Fréza zemní WIRTGEN WR 2500S	04.WR.14004072.0084	2004	448,0	51,1
839.5241.018	Fréza zemní WIRTGEN WR 2500S	04WR15017448.0144	2005	500,0	51,1
<u>Silniční válce (nad 3,5 t)</u>					
841.D830.030	Válec tandemový 10,4 TO DV 80I VV-S	H 1860078	2014	55,4	7,6
841.D830.031	Válec tandemový 14,5 TO HD 110 Vo	H2090120	2014	85,0	11,5
841.D830.032	Válec tandemový 14,5 TO HD 110 Vo	H2090123	2014	85,0	11,5
<u>Zemní válce</u>					
841.3630.139	Válec zemní 12,7 TO BW 213DH4	101583261088	2008	114,0	12,7
841.3630.140	Válec zemní 16,55 TO BW 216DH4	101582641108	2008	147,0	16,6
841.3630.137	Válec zemní 18,8 TO 3516HT	H 1760768	2008	147,0	18,8
<u>Rypadla kolová</u>					
841.3145.035	Bagr Kolový TO M318D	CATM318DPW8P01183	2010	124,0	20,1
841.3145.036	Bagr Kolový TO M322D	CATM322DJW2S00444	2010	124,0	22,0
<u>Rypadla pásová</u>					
832.D100.004	Bagr Pásový PC340NLC-7E0	K45338	2007	180,0	32,9
832.D100.005	Bagr Pásový TO 322CLN	EMR00442	2005	123,0	26,0
<u>Dozer</u>					
841.331.002	Dozer pásový CAT D6N XL	AKM00880	2004	95,0	16,1
841.3311.003	Dozer pásový CAT D6N XL	AKM01480	2005	95,0	16,1
<u>Distributor</u>					
831.e200,007	Distributor asfaltových emulzí		2013	92,0	13,0
<u>Grejdr</u>					
841.3313.026	Autograder NEW HOLLAND - F156.6A	527606	2007	129,0	15,4
841.3313.028	Autograder NEW HOLLAND - F156.6A	527544	2007	129,0	16,2

Čestně prohlašujeme, že stavební stroje s inventárním číslem 841(výše uvedené) jsou majetkem firmy STRABAG a.s., se sídlem Kačírкова 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744

Ostatní koncernové stroje a vozidla máme pronajaté od servisní společnosti STRABAG BMTI ČR s.r.o. na základě smlouvy z roku 2011.

Výše uvedený výpis z majetkové evidence odpovídá skutečnosti a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

STRABAG Silnice a.s.

 v zastoupení dle plné moci ze dne 8.2.2024

str. 1 - Seznam poddodavatelů

**Rekonstrukce inženýrských sítí, uličního prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského
2. část VZ - Uliční prostor a sadové úpravy**

<i>Poddodavatel</i>		<i>Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli</i>	<i>Finanční objem na plnění VZ</i>	<i>% podíl na plnění VZ</i>
1.		NETÝKÁ SE		
Název				
Sídlo/místo podnikání				
IČO				
DIČ				
Tel./Fax				
E-mail				
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele				
Osoby zmocněné k dalším jednáním				
2.				
Název				
Sídlo/místo podnikání				
IČO				
DIČ				
Tel./Fax				
E-mail				
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele				
Osoby zmocněné k dalším jednáním				

V Benátkách nad Jizerou dne elektronického podpisu

STRABAG Silnice a.s.
v zastoupení dle plné moci ze dne 8.2.2024

str. 2 - Čestné prohlášení

Rekonstrukce inženýrských sítí, uličního prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského 2. část VZ - Uliční prostor a sadové úpravy

Účastník:	STRABAG Silnice a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:	45359041
Statutární zástupce / osoba oprávněná jednat jménem nebo za účastníka:	Ing. Martin Bašár – předseda představenstva a.s. Ing. Lukáš Příbyl – místopředseda představenstva a.s. / Ing. Petra Kroupová, dle plné moci ze dne 8.2.2024 Ing. Luděk Pavlů, dle plné moci ze dne 8.2.2024

Jako statutární zástupce účastníka tímto prohlašuji, že účastník nemá v úmyslu zadat zakázku ani její část poddodavateli.

V Benátkách nad Jizerou dne elektronického podpisu

STRABAG Silnice a.s.
Ing. Petra Kroupová a Ing. Luděk Pavlů
v zastoupení dle plné moci ze dne 8.2.2024

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4 - Michle
Tel: 00420-955 911 111
Mob: 00420-607 206 085 kn

Oprávněný:
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

V Praze dne 30. dubna 2024

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA NABÍDKU/VÁDIUM
č. 06376-02-0209386

Zadavatel / Oprávněný	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČO 002 40 079
Účastník zadávacího řízení (klient)	STRABAG Silnice a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice IČO 453 59 041

Výzva k podání nabídky týkající se zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce inženýrských sítí, uličního prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského“, 2. část VZ – Uliční prostor a sadové úpravy, identifikátor ZP na profilu zadavatele: P24V00010015 (dále také jen „Zakázka“)

Vážení,

byli jsme účastníkem zadávacího řízení informováni o tom, že předkládá nabídku v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku a že Vám má podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytnout jistotu ve formě bankovní záruky.

Z příkazu účastníka zadávacího řízení přebíráme, my, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., tuto bankovní záruku a neodvolatelně se zavazujeme zaplatit Vám na Vámi uvedený účet částky až do celkové výše

CZK 300.000,00
(slovy korun českých tři sta tisíc 00/100),

a to bez zkoumání souvisejícího právního vztahu a bez jakýchkoliv námitek tohoto vztahu se týkajících. Výplatu provedeme bez zbytečného odkladu po obdržení Vaší první písemné výzvy, ve které prohlásíte, že účastník zadávacího řízení zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení dle § 122 nebo § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Tato bankovní záruka je vystavena dne 30. dubna 2024 a zaniká automaticky

1. v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí (dále jen „prohlášení o zproštění povinností“), nebo
 2. vyplacením celé zaručené částky nebo
 3. dne **30. listopadu 2024**,
- podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Vaše případná výzva nám musí být doručena nejpozději v den zániku bankovní záruky, jak uvedeno výše (dále jen „Den zániku bankovní záruky“).

Bez ohledu na výše uvedené tato bankovní záruka zaniká i před Dnem zániku bankovní záruky, a to v den, kdy nám Účastník zadávacího řízení předloží:

- a) oznámení Zadavatele o uzavření smlouvy na realizaci Zakázky s Účastníkem zadávacího řízení nebo s jiným účastníkem, který se umístil v pořadí před Účastníkem zadávacího řízení; nebo
- b) rozhodnutí Zadavatele o vyloučení Účastníka zadávacího řízení z jiných důvodů než podle § 122 nebo § 124 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; nebo
- c) oznámení Zadavatele o tom, že nabídka Účastníka zadávacího řízení byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek; nebo
- d) rozhodnutí Zadavatele o zrušení zadávacího řízení.

Doklady podle písm. a) až d) nám musí být předloženy v listinné podobě v originále nebo úředně ověřené kopii a doručeny osobně nebo kurýrní službou nebo doporučenou poštou na níže uvedenou adresu. Předložení dokladu podle písm. a) až d) Zadavatelem má stejné účinky jako jeho předložení Účastníkem zadávacího řízení.

Každá Vaše výzva a/nebo prohlášení o zproštění povinností musí být podepsány osobami oprávněnými Vás zastupovat a musí nám být doručeny osobně nebo kurýrní službou nebo doporučenou poštou na adresu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Transaction & Payments/Trade Services/Bankovní záruky, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, (i) s písemným potvrzením Vaší banky, že výzva a/nebo prohlášení o zproštění povinností byly podepsány osobami oprávněnými Vás zastupovat a že jejich podpisy na výzvě a/nebo prohlášení o zproštění povinností jsou pravé nebo (ii) pravost podpisů musí být úředně ověřena a musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku ne starší než jeden (1) měsíc, z něhož bude toto oprávnění patrné nebo, nejste-li zapsáni ve veřejném rejstříku, originál nebo úředně ověřená kopie jiného dokumentu, z něhož bude toto oprávnění patrné.

Prohlášení o zproštění povinností a/nebo doklady dle bodu a) – d) výše nám mohou být také zaslány v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a to na adresu: zprosteni_povinnosti@unicreditgroup.cz nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Doručení jiných dokumentů souvisejících s touto bankovní zárukou než těch, které jsou uvedeny v předchozím odstavci, prostřednictvím informačního systému datových schránek je vyloučeno.

Veškeré dokumenty (včetně výzvy a prohlášení o zproštění povinností), potvrzení či ověření vyhotovené Vámi či jinou osobou, předložené nám v souvislosti s touto bankovní zárukou, musí být sepsány v českém jazyce.

Právo uplatnit tuto bankovní záruku a právo na plnění z této bankovní záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění z této bankovní záruky nesmí být zastaveno.

Tato bankovní záruka se řídí českým právem.

Tato bankovní záruka je vystavena v elektronické podobě.

S úctou,

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Jan
Žárský
Date:
2024.04.30
14:07:21 +02'00'

Ing. Lenka
Opltová
Úpřívová
Date: 2024.04.30
14:03:51 +02'00'

PLNÁ MOC

STRABAG Silnice a.s.

IČO: 45359041

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650

zastoupená: Ing. Martinem Bašárem, předsedou představenstva

Ing. Lukášem Příbylem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

Zmocňuje



(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 25 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 25 mil. Kč bez DPH (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně;

- TBL společně s KBL

nebo

- TBL nebo KBL společně s příslušným TGL nebo BR-OTÚ.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2024.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG Silnice a.s.

Ing. Martin
Bašár



Ing. Martin Bašár
předseda představenstva

STRABAG



Ing. Lukáš Příbyl
místopředseda představenstva

Certifikát o pojištění

POJISTITEL**Generali Česká pojišťovna a.s.**

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO p 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B
1464,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném
IVASS, pod číslem 026

POJIŠTĚNÝ**STRABAG Silnice a.s.**

Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5
IČO 45359041

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 1690782613**DOBA TRVÁNÍ
POJIŠTĚNÍ**

1. 1. 2024 – 1. 1. 2025

ROZSAH KRYTÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní odpovídá
v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.



**LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKA**

ekv. EUR 5.000.000,-
pro škodu vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)
for Bodily Injury and Property Damage (combined)

ÚZEMNÍ ROZSAH

celý svět mimo území USA/Kanada (kromě ekologické újmy a škod na životním
prostředí)

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO
PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.

Generali Česká pojišťovna a.s.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE **dle § 105 odst. 2 ZZVZ – Využití poddodavatele**

V souvislosti s posuzováním a hodnocením této veřejné zakázky jako zmocněný zástupce uchazeče prohlašuji, že uchazeč **STRABAG Silnice a.s.**

- je součástí technologického stavebního koncernu STRABAG. Jedná se o stavební firmu, která se specializuje na projekty z oblasti dopravního stavitelství.
- prohlašujeme, že při plnění zakázky bude disponovat zdroji ostatních členů koncernu, a to v rozsahu nezbytném pro zhotovení zakázky

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Benátkách nad Jizerou dne elektronického podpisu

STRABAG Silnice a.s.

Ing. Petra Kroupová a Ing. Luděk Pavlů
v zastoupení dle plné moci ze dne 8.2.2024



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

My, níže podepsaní (obchodní jméno, sídlo uchazeče)

STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4 Praha 5 Jinonice 158 00, IČ: 45359041

za uchazeče o veřejnou zakázku

„Rekonstrukce inženýrských sítí, uličního prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského – 2. část – Uliční prostor a sadové úpravy“

čestně prohlašujeme, že tato nabídka na zhotovení díla obsahuje celkem **75** listů řádně očíslovaných vzestupnou číselnou řadou v pravém dolním rohu, počínaje č 1 a neobsahuje žádný list, který by nebyl řádně očíslován.

V Benátkách nad Jizerou dne elektronického podpisu

.....

STRABAG Silnice a.s.

Ing. Petra Kroupová a Ing. Luděk Pavlů
v zastoupení dle plné moci