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SMLOUVA O DÍLO
č. 24/7700/0106

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník“),

(dále jen “Smlouva“)

Název díla:

„Pardubice - rekonstrukce výtahu“

Článek 1. 
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel                                 
      Název:                                        Česká republika – Generální finanční ředitelství

Sídlo:                                          Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO:                                            72080043
DIČ:     CZ72080043

 Zastoupen:                    ředitelem Odboru 
správy majetku a investic  

Osoba oprávněná jednat
- ve věcech technických:     referent Oddělení dlouhodobého 

                                                    hmotného majetku
                                                    tel.: 
                                                    e-mail: 

Bankovní spojení:                     
Číslo účtu:                                  1
Kontaktní adresa:                      Strakonice, Na Ohradě 1067, Strakonice

1.2 Zhotovitel
Název: KONE, a.s.
Sídlo: Evropská 423/178, PSČ 160 00 Praha 6 - Vokovice
IČO: 00176842
DIČ: CZ00176842
Zastoupen: I m, Obchodním manažerem, na
                                                   základě plné moci
Zapsaná v Obchodním rejstříku, oddíl B vložka 775

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: I , obchodní manažer, 
                                                   
- ve věcech technických: obchodní zástupce, 

                                             
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Kontaktní adresa: Evropská 423/178, PSČ 160 00 Praha 6 - Vokovice
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společně též „ smluvní strany“

Článek 2.
OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Závazky objednatele
Objednatel se touto Smlouvou zavazuje: 
 zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla,
 převzít  od  zhotovitele  dílo  dle  předmětu  Smlouvy  a  dle  Smlouvou  sjednaných
podmínek,
 poskytnout zhotoviteli součinnost ve smyslu Smlouvy při realizaci díla,
 k převzetí vlastnických a jiných práv k dílu, včetně odpovědnosti za škody na díle, a

to za podmínek uvedených ve Smlouvě.

2.2 Závazky zhotovitele
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje:
 provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smyslu předmětu díla stanoveného čl.
3.3 

Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou sjednaných,
 provést dílo v době sjednané touto Smlouvou,
 převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu, včetně odpovědnosti za škody
na díle, a 

to za podmínek uvedených ve Smlouvě.  

Článek 3.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1 Identifikace stavby
Název investice: „Pardubice - rekonstrukce výtahu“

3.2 Místo plnění 
Místem  plnění  pro  provedení  díla  je  budova  Finančního  úřadu  pro  Pardubický  kraj,
Územní pracoviště v Pardubicích, Hronovická 2700, 530 02 Pardubice 2 (dále jen „FÚ“).

3.3 Předmět díla
Předmětem díla je provedení stavebních prací, dodávek a služeb v objektu FÚ, a to dle
Přílohy  č.  1  a  Přílohy  č.  2  Smlouvy  za  účelem  kompletní  rekonstrukce  osobního
hydraulického  výtahu HOV 800/0,63  (výr.  č.  1096-7910,  rok  výroby  1996)  v  rozsahu
stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Pardubice - rekonstrukce výtahu“
č. j.: 39322/24/7300-20165-209338 na základě jejich výsledků se uzavírá tato Smlouva
se zakázkovým č. 24/7700/106 (dále jen „dílo“).  

Článek 4.
DOBA PLNĚNÍ

4.1  Doba  plnění  díla  počíná  účinností  Smlouvy  a  končí  splněním  všech  závazků  a
povinností smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy.

4.2 Zhotovitel se zavazuje:
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a) zpracovat a podat žádost o vydání stanoviska dotčeného Hasičského záchranného
sboru,  Hygienické  stanice  a  dotčeného  Odboru  životního  prostředí  k projektové
dokumentaci na realizaci díla nejpozději do 2 týdnů ode dne uzavření Smlouvy (lhůta 2
týdny  se  nevztahuje  na  zpracování  kompletní  projektové  dokumentace,  ale  na
vypracování podkladů k podání žádosti a samotné podání žádosti o vydání stanoviska
dotčeného  Hasičského  sboru,  Hygienické  stanice  a  dotčeného  Odboru  životního
prostředí k projektové dokumentaci),

b) zpracovat a podat žádost o stavební povolení případně ohlášení stavby v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále také „Stavební zákon“) a vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Vyhláška“),  nejpozději  do 2 týdnů ode dne doručení souhlasných
stanovisek  dotčeného  Hasičského  záchranného  sboru,  Hygienické  stanice  a  Odboru
životního prostředí případně dalších institucí k předložené projektové dokumentaci dle
bodu a). 

c)  objednateli  budou  předány  kopie  žádostí  spolu  s  potvrzením  o  převzetí  podání
podatelnou příslušného orgánu státní správy.

4.3 Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k předání a převzetí dotčených prostor
za účelem provádění díla (dále jen „staveniště“) do 6 týdnů ode dne vydání stavebního
povolení,  případně  vydání  souhlasu  s provedením  ohlášeného  stavebního  záměru  v
souladu se stavebním zákonem a vyhláškou,

4.4  Zhotovitel  je  povinen  převzít  staveniště  ke  stanovenému termínu  uvedenému ve
výzvě k předání a převzetí staveniště.

4.5  O předání  a  převzetí  staveniště  mezi  objednatelem a zhotovitelem bude sepsán
samostatný protokol. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 5 pracovních dnů
ode dne převzetí staveniště od objednatele.  

4.6 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní dílo, a to protokolem o předání
a převzetí  díla,  podepsaným  osobami  oprávněnými  za  smluvní  strany  dílo  předat  a
převzít.  K předání  díla  dojde  nejpozději  do  9  týdnů  ode  dne  předání  a  převzetí
staveniště. 

4.7  Dojde-li  k nedodržení  termínů  předání  díla  nebo  jeho  částí  z důvodů,  za  které
zhotovitel  neodpovídá,  je  zhotovitel  povinen  o  této  situaci  bezodkladně  informovat
oprávněného  zástupce  objednatele.  Obě  smluvní  strany  se  zavazují,  že  v takovém
případě dohodnou prostřednictvím dodatku ke Smlouvě prodloužení termínu plnění.  

4.8 Dojde-li k nedodržení termínů díla nebo jeho částí z důvodů na straně objednatele,
není  zhotovitel  v prodlení.  Tato  překážka  bude  zaznamenána  ve  stavebním  deníku
včetně jejího časového ohraničení.

4.9 Vyvstanou-li v průběhu provádění díla skryté překážky, které nemohl objednatel ani
zhotovitel  předjímat,  zavazují  se  obě  smluvní  strany,  že  dohodnou  prostřednictvím
dodatku ke Smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek.

4.10 Realizace proběhne za plného provozu objektu FÚ.
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Článek 5.
CENA DÍLA

5.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu stanoveném v čl. 3.3 Smlouvy (dále jen
“cena díla“) je stanovena na základě dohody smluvních stran.

5.2 Cena za dílo činí 1 246 300, - Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet šest
tisíc tři sta korun českých).
Sazba a výše DPH sazba 21 % a výše 261 723 Kč (slovy: dvě stě šedesát jedna tisíc

sedm    
set dvacet tři korun českých).              
Cena za dílo činí  1 508 023, - Kč včetně DPH  (slovy: jeden milion pět set osm tisíc
dvacet tři korun českých).

5.3  Změna  ceny  předmětu  Smlouvy  je  možná  pouze  v případě,  že  dojde  v průběhu
plnění předmětu Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato
změna nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude
proto  pořizován  dodatek  ke Smlouvě.  Zhotovitel  bude  fakturovat  sazbu  DPH platnou
v den zdanitelného plnění. 

5.4 Cena za dílo se skládá z oceněného „Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb“
ze dne 2. 7. 2024, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1.

5.5  Cena  díla  zahrnuje  veškeré  náklady  zhotovitele  související  s řádným  a  úplným
splněním předmětu díla, dodáním materiálu do místa plnění dle čl. 3.2 Smlouvy, včetně
veškerých vlivů, finančních vlivů, podmínek staveniště a likvidace odpadu.

5.6 Cena díla je pevná a konečná. V případě, že se v souvislosti se zhotovením díla
vyskytnou  potřeby  objednatele  na  provedení  dodatečných  prací,  cena  jednotlivých
dodatečných prací  bude stanovena dle  aktuální  cenové soustavy ÚRS Praha,  a.s.  V
případě, že nebude možné stanovit cenu jednotlivých dodatečných prací ani dle aktuální
cenové soustavy ÚRS Praha, a.s., bude zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v
čase a místě. 

Článek 6.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1  Objednatel  prohlašuje,  že  přijatá  plnění  nebudou  použita  pro  jeho  ekonomickou
činnost, tudíž nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení §
92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2 Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové plnění díla.

6.3  Celková  cena  díla  bude  zaplacena  na  základě  daňového  dokladu  –  faktury
vystaveného zhotovitelem po řádném zhotovení a předání kompletního díla (bez vad a
nedodělků) a doručeného objednateli. Zhotovitel je povinen přiložit k daňovému dokladu
– faktuře kopii protokolu o předání a převzetí díla. 

6.4 Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních
předpisů, a to zejména náležitosti týkající se daňového dokladu dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  náležitosti  stanovené  v  §  435
Občanského  zákoníku.  Daňový  doklad  –  faktura  musí  být  vystaven  ve  prospěch
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bankovního  účtu  zhotovitele  zveřejněného  v registru  ARES  a  uvedeného  v záhlaví
Smlouvy, případně jiného bankovního účtu zhotovitele písemně oznámeného objednateli,
dojde-li u zhotovitele ke změně platebních údajů v průběhu plnění Smlouvy. 

6.5 V případě, že daňový doklad – faktura nebude obsahovat náležitosti ve smyslu odst.
6.4  Smlouvy  nebo  bude  obsahovat  jiné  nedostatečnosti  nebo  nesprávnosti,  vrátí
objednatel  zhotoviteli  daňový  doklad  –  fakturu  k přepracování  či  doplnění  náležitostí
s uvedením, v čem spatřuje vady dokladu, a to nejpozději do 5 dnů po jejím obdržení.
Souhlasí-li  zhotovitel  s námitkami  objednatele,  vystaví  neprodleně  daňový  doklad  –
fakturu v požadovaném znění s uvedením nové lhůty splatnosti pro zaplacení daňového
dokladu  -  faktury.  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že v případě  oprávněně  vráceného
daňového dokladu – faktury nemá nárok na úrok z prodlení ve smyslu Smlouvy.

6.6 Vrátí-li  objednatel  daňový doklad – fakturu neoprávněně,  zašle  zhotovitel  daňový
doklad  –  fakturu  zpět  objednateli,  a  to  nejpozději  do  3  dnů  od  doručení  zhotoviteli,
s uvedením důvodu opětovného zaslání a původním datem splatnosti. 

6.7 Nedojde-li k souhlasnému stanovisku ze stran objednatele a zhotovitele k obsahové
náplni  daňového  dokladu -  faktury,  resp.  k  rozsahu předmětu fakturace,  je  zhotovitel
oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu pouze v rozsahu uskutečněných stavebních
prací a dodávek, který není oběma stranám sporný. Obsahuje-li daňový doklad - faktura,
i přes námitky objednatele ve smyslu věty první čl.  6.5. Smlouvy dodávky a stavební
práce,  jejichž  provedení  objednatel  neodsouhlasil,  je  objednatel  oprávněn  takto
vystavený daňový doklad – fakturu vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu.

6.8  Daňový  doklad  –  faktura  musí  obsahovat  kromě  náležitostí  stanovených  čl.  6.4
Smlouvy též členění jednotlivých cenových položek v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy,
dále název akce dle čl. 3.1 Smlouvy a zakázkové číslo Smlouvy.

6.9  Splatnost  řádně  vystaveného  daňového  dokladu  –  faktury  činí  30  dnů  od  jeho
doručení objednateli. Splatnost daňového dokladu - faktury, který je vystaven v souladu
s čl. 5.6, je 90 dnů od jeho doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se
považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele na bankovní
účet zhotovitele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení je 3. den ode dne
předání daňového dokladu – faktury k poštovní přepravě. Datem úhrady se rozumí datum
odepsání částky k úhradě z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Připadne-li
datum splatnosti daňového dokladu - faktury na den pracovního volna nebo pracovního
klidu, posouvá se termín splatnosti na nejbližší pracovní den po tomto dni.  

6.10 Daňový doklad – fakturu zhotovitel objednateli doručí buď písemně v listinné podobě
na  adresu  Česká  republika  –  Generální  finanční  ředitelství,  Oddělení  dlouhodobého
hmotného majetku, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, nebo elektronicky do datové
schránky  objednatele,  či  na  e-mailovou  adresu  Objednatel
upřednostňuje elektronické daňové doklady – faktury vytvářené v IS DOC, akceptovány
jsou také elektronické daňové doklady – faktury ve formátu PDF.

Článek 7.
ZÁVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění dle čl. 3.2
Smlouvy, za účelem provedení díla, a to zápisem do stavebního deníku.
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7.2 Objednatel  se  zavazuje,  že  po dobu realizace díla  zajistí  zdarma v místě plnění
možnost  užívání  zdroje  elektrické  energie,  zdroje  pitné  vody  a  možnost  užívání
sociálního zařízení pro zaměstnance zhotovitele.

7.3 V rámci součinnosti smluvních stran se objednatel zavazuje, že v nezbytně nutném
rozsahu poskytne na písemné vyzvání zhotovitele spolupráci při zajišťování doplňujících
údajů,  upřesnění  podkladů,  poskytnutí  vyjádření,  vznikne-li  potřeba  jejich  poskytnutí
v průběhu  plnění  díla,  a  to  nejpozději  do  10  pracovních  dnů  od  písemné  výzvy
zhotovitele. Ověření shody podkladů a výkresové dokumentace předaných objednatelem
se  skutečností  je  v kompetenci  zhotovitele,  nebude-li  smluvními  stranami  v průběhu
realizace díla stanoveno jinak.

7.4 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho činnost danou plněním díla v místě
plnění při dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu zhotovitelem.

7.5 Objednatel je oprávněn nejméně jednou za 2 týdny elektronicky vyzvat zhotovitele
k uskutečnění kontrolního dne na staveništi  a  stanovit  termín konání  kontrolního dne,
a to nejméně 3 pracovní dny předem.

7.6 Objednatel nebo oprávněný zástupce objednatele je povinen při zjištění, že činnosti
zhotovitele při provádění díla nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy a
předpisy  ochrany životního  prostředí,  písemně informovat  o  svém zjištění  zhotovitele
zápisem do stavebního deníku.

Článek 8.
ZÁVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých
prací,  za  dodržování  předpisů  o  bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při  práci  a  ochraně
životního  prostředí.  Dodávky  materiálu  a  provedení  stavebních  prací  je  zhotovitel
oprávněn  zajistit  prostřednictvím objednatelem schválených  subdodavatelů.  Schválení
subdodavatelů  nezprošťuje  odpovědnosti  zhotovitele  a  jeho  smluvních  závazků  a
povinností plynoucích ze Smlouvy.

8.2 Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli,  určí zhotovitel odpovědnou osobu,
která povede realizaci  stavby (dále  jen  „stavbyvedoucí“),  seznámí oprávněnou osobu
objednatele se stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku.

8.3 Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotovitele v průběhu realizace díla k dispozici
objednateli  a  musí  být  oprávněn  jednat  jménem  zhotovitele  ve  věcech  souvisejících
s realizací díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je
povinen předat  objednateli  před předáním i  části  díla  doklady prokazující  bezpečnost
dodaných výrobků i provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou k posouzení
technických vlastností  díla,  vše v souladu se zákonem č.  22/1997 Sb.,  o  technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platné české a evropské technické
normy jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na
realizaci díla.

8.4  Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  před  zahájením  díla  seznam  všech
subdodavatelů,  jejichž  činnost  hodlá  využít  při  provedení  díla,  k  odsouhlasení.  O
případných  změnách  v  tomto  seznamu  je  zhotovitel  povinen  neprodleně  informovat
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objednatele.  V odůvodněných  případech  má  objednatel  právo  nového  subdodavatele
odmítnout a zhotovitel je povinen toto rozhodnutí objednatele respektovat. 

8.5 Zhotovitel  je povinen vést  stavební deník ve smyslu ustanovení  § 157 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

8.6  Zhotovitel  je  povinen  uložit  stavební  deník  na stavbě a  umožnit  objednateli  jeho
kontrolu.

8.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a
jiné záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze
kterého bude seznatelný průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

8.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla konat s odbornou péčí, která na něm může být
požadována, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s touto Smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů
objednatele  je  zhotovitel  povinen  písemně  upozornit  objednatele  na  nevhodnost  jím
daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě, že
zhotovitel  na  takového  pokyny  objednatele  písemně  bezodkladně  neupozorní,  nese
zhotovitel  odpovědnost  za vady a újmu, které vznikly  v důsledku nevhodných pokynů
objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě.

8.9 Zhotovitel je povinen jednat tak, aby dodávky a poskytnuté služby objednateli zajistil
za optimálních kvalitativních podmínek.

8.10 Zhotovitel je povinen k provedení díla použít výhradně nové a nepoužité materiály
a výrobky.

8.11  Zhotovitel  je  povinen  na  požádání  objednatele  prokázat,  že  použité  materiály,
výrobky a zařízení při realizaci díla plně odpovídají materiálům, výrobkům a zařízením,
které zhotovitel  uvedl  v nabídce jako materiály,  výrobky a zařízení  splňující  technické
podmínky zadavatele stanovené ve výzvě k veřejné zakázce.

8.12  Zhotovitel  je  povinen  vybavit  a  dohlížet  na  používání  osobních  ochranných
pracovních  prostředků  svými  zaměstnanci  a  zaměstnanci  subdodavatelů  při  realizaci
díla, přičemž jejich rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám.

8.13 Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatele logem příslušného
subdodavatele.

8.14 Zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyslu právních předpisů.

8.15 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným zástupcům objednatele nebo příslušným
veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z hlediska  bezpečnosti  práce,
ochrany životního prostředí, kvality práce a udržování pořádku na staveništi.

8.16  Zhotovitel  je  povinen  přijmout  oprávněné  připomínky  oprávněného  zástupce
objednatele po předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná opatření a
zjednat nápravu v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy. V případě vážných
závad  je  oprávněný  zástupce  objednatele  oprávněn  okamžitě  přerušit  prováděnou
činnost zhotovitele až do jejich odstranění. 

8.17 Zhotovitel je povinen s objednatelem projednávat a konzultovat zpracovávané typy
dokumentace např. výrobní dokumentace,  dokumentace skutečného provedení stavby
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apod.  před  jejich  konečným  zpracováním  zhotovitelem.  Připomínky  objednatele
nezbavují zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla.

8.18 Zhotovitel  je  povinen vyvinout  maximální  součinnost  při  konání  kontrolního dne,
jehož  termín  konání  stanoví  na  základě  písemné  výzvy  objednatel.  Zhotovitel,  resp.
stavbyvedoucí,  v odůvodněných  případech  i  zástupce  subdodavatele,  je  povinen  se
kontrolního  dne  zúčastnit.  Na  kontrolním  dni  bude  kontrolován  stav  plnění  Smlouvy
zhotovitelem,  posouzení  dosaženého  postupu,  posouzení  plánů  návrhů  budoucích
činností a další účelné oblasti související s plněním díla. Záznam o průběhu kontrolního
dne,  závěry  a  další  postupy  při  realizaci  díla,  odsouhlasené  oběma  zúčastněnými
stranami, zaznamená zhotovitel nebo stavbyvedoucí do stavebního deníku.

8.19  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  objednatele  k prověření  prací,  které  hodlá  ukončit
zakrytím v následující pracovní den a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do
stavebního deníku nejméně tři pracovní dny předem. O výsledku takto prověřených prací
zapíše zhotovitel záznam do stavebního deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel.
Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit
objednateli provedení prověření prací v dodatečném termínu, přičemž nese náklady s tím
spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je
zhotovitel  oprávněn  pokračovat  v provádění  prací.  Bude-li  objednatel  požadovat
prověření prací, je zhotovitel povinen mu toto umožnit, přičemž náklady na zpřístupnění
dodatečně  kontrolovaného  místa  nese  objednatel.  V případě  zjištění,  že  práce  byly
provedeny  v rozporu  s dokumentací  a  řádným  provedením,  nese  náklady  dodatečné
kontroly zhotovitel. 

8.20 Veškeré inženýrské práce související s provedením díla, jakými jsou např. výkresy,
výpočty,  prospekty,  texty,  tisky,  certifikáty,  soupisy,  manuály,  zprávy  atp.  provedené
zhotovitelem  v souladu  se  Smlouvou  budou  vyhotoveny  v českém  jazyce  a  předány
objednateli  k posouzení.  Po zapracování  připomínek objednatele  je  zhotovitel  povinen
předat konečná vyhotovení veškerých materiálů a dokumentů souvisejících s realizací
díla  v počtu  vyhotovení  stanovených  Smlouvou  objednateli.  Při  jejich  přípravě  a
vyhotovení je zhotovitel povinen uplatnit znalosti, zkušenosti a pečlivost v míře nezbytné
pro inženýrské zpracování díla tak, aby kvalitou a rozsahem zpracování byly v maximální
možné míře minimalizovány dodatečné stavební práce a vícepráce při projektování.

8.21  Zhotovitel  je  povinen  po  celou  dobu  realizace  díla  aktualizovat  výkresovou
dokumentaci  v souladu  se  skutečným  stavem  odpovídajícím  poslednímu
aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami a úpravami oproti původnímu stavu.
K této  dokumentaci  zhotovitel  umožní  volný  přístup  objednateli  nebo  oprávněnému
zástupci objednatele za účelem inspekce a kontroly.

8.22 Zhotovitel zajistí bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení
na staveništi.

8.23 Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla.

8.24  Zhotovitel  se  zavazuje  k údržbě  staveniště  přiměřeně  k rozsahu  a  charakteru
prováděných  prací.  Zhotovitel  uskladní  nebo  odstraní  nadbytečné  materiály,  odpad,
zbytky materiálů nebo montážní zařízení, které nebude dál používat při provádění díla.
Komunikace je  povinen zhotovitel  uklidit  bez zbytečného odkladu po jejich  znečištění
zhotovitelem.
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8.25 Zhotovitel ponechá na staveništi  takové materiály,  vybavení a montážní zařízení,
jejichž  potřebnost  je  možné  uvažovat  v souvislosti  se  splněním  díla  dle  předmětu
Smlouvy, a to až do doby předání díla. Zhotovitel se zavazuje k jejich umístění v místě,
kde nebudou překážet běžnému provozu objednatele. 

8.26 Zhotovitel  je  povinen  po  předání  díla  vyklidit  a  odstranit  ze  staveniště  všechny
materiály,  zbytky  a  montážní  zařízení,  které  nebude  potřebovat  pro  odstranění
případných vad a nedodělků. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemná
dohoda smluvních stran o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch staveniště a
jeho vrácení objednateli, včetně udání termínu vyklizení staveniště.

8.27 Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly
jeho činností,  nebo zajistit  předání  odpadu oprávněné osobě.  Zhotovitel  odpovídá za
nakládání  s odpady dle  platné právní  legislativy.  Zhotovitel  je  povinen zajistit  předání
odpadu  oprávněné  osobě  k jejich  převzetí  ve  smyslu  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

8.28  Zhotovitel  je  povinen  oznámit  bez  zbytečného  odkladu  objednateli,  že  zjistil  při
provádění  díla  skryté  překážky,  týkající  se  místa,  kde má být  dílo  provedeno,  a tyto
překážky  znemožňují  provedení  díla  dohodnutým  způsobem.  Zároveň  je  povinen
navrhnout objednateli způsob změny díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel
oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na
změně Smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od Smlouvy odstoupit.

Článek 9.
PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ

9.1 Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě 
plnění na své náklady.

9.2 Zhotovitel je odpovědný za zajištění řádného obalu a balení pro veškerý materiál a
zařízení, které v souvislosti s plnění díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich povaze
tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během plnění předmětu Smlouvy.

Článek 10.
PŘEDÁNÍ DÍLA

10.1 Místem předání díla je místo plnění předmětu Smlouvy.

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke zpětnému převzetí staveniště, o předání
a převzetí bude sepsán zápis.

10.3  O předání  a  převzetí  díla  či  jeho  části  bude  zhotovitelem vyhotoven  protokol  o
předání  a převzetí  díla  či  jeho části,  a  to ve dvou vyhotoveních s platností  originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  

10.4 Protokol  o předání a převzetí  díla nebo jeho části  bude podepsán oprávněnými
zástupci smluvních stran.

10.5  Protokol  o  předání  a  převzetí  díla  nebo  jeho  části  bude  obsahovat  minimálně
následující uvedené údaje:

 název díla,
 datum a místo předání a převzetí díla,
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 zúčastněné  strany  při  předání  a  převzetí  díla  s uvedením  jména  a  funkce
oprávněných zástupců stran,
 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 popis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění,
 stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí,
 podpisy oprávněných zástupců stran.

10.6 Zhotovitel je povinen současně s předáním i části díla předat objednateli:
 atesty  a  doklady  prokazující  požadované  vlastnosti  použitých  materiálů  při

realizaci  díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích  na  výrobky  a o  změně  a  doplnění  některých  zákonů,  ve  znění
pozdějších předpisů,

 zápisy  a  osvědčení  stanovené  platnými  právními  předpisy  nebo  ČSN  (české
technické  normy)  a  EN  (evropské  normy),  týkající  se  materiálu,  zařízení  a
veškerých prováděných prací v souvislosti s předmětem díla,

 záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům,
 doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné, 
 stavební deník v originále,
 prohlášení  o shodě – posouzení shody dle Zákona č. 90/2016 Sb.,  v platném

znění, a Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., v platném znění,
 dokumentaci skutečného provedení díla včetně výkresové části, a to v listinné a

digitální verzi ve formátu PDF. 

10.7 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části, pokud dílo či jeho část
vykazuje podstatné vady, které brání užívání nebo jej omezují. 

10.8 Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného celého díla i před uplynutím
doby plnění ve smyslu této Smlouvy.

Článek 11.
VLASTNICKÉ PRÁVO K     DÍLU A NEBEZPEČÍ ÚJMY  

11.1 Vlastnické právo k předmětu díla má objednatel  v souladu s ustanovením § 2599
odst. 1 Občanského zákoníku.

11.2  Zhotovitel  se  zavazuje  k odškodnění  objednatele  v případě,  že  v souvislosti
s provedením díla bude vůči objednateli uplatněno právo na náhradu újmy třetí osobou.
Třetí osobou se rozumí též zaměstnanec zhotovitele.

11.3  Vlastnické  právo  k dokumentaci  přechází  ze  zhotovitele  na  objednatele  dnem
převzetí dokumentace.

11.4 Vlastnické právo k materiálu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jeho
pevného zapracování do stavby.

11.5 Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do předání díla objednateli.

11.6 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání
a převzetí díla.

11.7  Zhotovitel  odpovídá  za  újmy  způsobené  objednateli  nebo  třetí  osobě  vadným
plněním díla nebo porušením jiných právních povinností.
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11.8  Zhotovitel  odpovídá  zejména  za  újmy  způsobené  třetím  osobám  v souvislosti
s plněním díla ve lhůtě záruky za dílo, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, dozorových
orgánů a zástupců objednatele, dále odpovídá za veškerá zranění, včetně nemocí a úmrtí
všech osob, u nichž bude prokázána souvislost s plněním díla, budou vztaženy ke kvalitě
provedení díla nebo budou vycházet z pochybení při provedení díla, a dále za újmu na
zdraví, životě a majetku objednatele, jeho zaměstnanců a třetích osob i po uplynutí lhůty
záruky  za  dílo,  pokud  taková  újma  bude  způsobena  porušením  právních  povinností
zhotovitele.

11.9 Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo duševního
vlastnictví  v důsledku  použití  předmětu  díla,  jestliže  k tomuto  porušení  dojde  podle
právního řádu České republiky a zhotovitel o tom věděl v době uzavření Smlouvy.  

Článek 12.
     ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

12.1 Zhotovitel  po dobu záruky ručí za kvalitu dodaného materiálu,  dodávek,  zařízení,
včetně  jeho  částí,  zvláště  pak  za  správnou  technickou  koncepci  a  konstrukci,  kvalitu
požitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž zaručuje
funkčnost a užitnost díla dle Smlouvy.

12.2 Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční
doba počíná běžet dnem předání a převzetí jednotlivých částí díla bez vad a nedodělků. 

12.3 V případě opravy nebo výměny vadného materiálu nebo jednotlivých dílů zařízení se
prodlužuje záruční doba o délku doby, po kterou objednatel nemůže provozovat zařízení
v důsledku zjištěného nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že
se  pro  závadnost  některého  z  dílů  zařízení  nemohlo  provozovat  zařízení  jako  celek,
prodlužuje se záruční  doba pro celkové zařízení.  Pro vyměněné díly nebo jejich  části
poskytne zhotovitel objednateli  záruční dobu za dodané zboží v původním rozsahu ve
smyslu čl.  12.2 Smlouvy,  která počne běžet dnem skončení reklamačního řízení nebo
dnem výměny.

12.4 Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby jakékoliv nedostatky nebo vady díla, které
jsou v rozporu se smluvními podmínkami dle této Smlouvy, je povinen je bez zbytečného
odkladu (prostřednictvím telefonní linky a elektronické pošty) sdělit zhotoviteli s uvedením
jejich stručného popisu a projevů. 

12.5 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit objednateli přijetí reklamace
(prostřednictvím telefonní linky a elektronické pošty) ve smyslu čl. 12.4 Smlouvy včetně
sdělení svého stanoviska k přijaté reklamaci.

12.6  Považuje-li  to  zhotovitel  za  nutné,  vyšle  nejpozději  do  5  pracovních  dnů  svého
zástupce ke kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace.

12.7  Zhotovitel  je  povinen  přijmout  oprávněnou  reklamaci  od  objednatele,  a  to
protokolárně,  s uvedením  popisu  vady  a  technicky  zdůvodněnou  lhůtou  k  jejímu
odstranění.

12.8 Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě odstranit vady nebo nedostatky díla na
vlastní náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištění vadnosti díla
shledat dříve.
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12.9  Nevyšle-li  zhotovitel  svého  zástupce  k  posouzení  vady  díla  ve  smyslu  a  době
stanovené čl. 12.6 Smlouvy,  nebo neodstraní  vadu v době nejkratší  možné,  technicky
obhajitelné době, je objednatel oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli
odstranit  vadu  sám  nebo  prostřednictvím  třetí  osoby,  a  to  na  účet  zhotovitele,  bez
poškození  svých práv,  plynoucích  ze záruky  na dílo,  a  zhotovitel  je  povinen nahradit
objednateli náklady s odstraněním vady spojené. Totéž platí i v případě, že se smluvní
strany  při  zahájení  reklamačního  řízení  nedohodnou  na  technicky  obhajitelné  době  k
odstranění vad.

12.10 Zhotovitel je povinen zaručit objednateli, že výrobky, které jsou součástí realizace
díla dle této Smlouvy, budou plně funkční a provozuschopné a bude splňovat stanovené
parametry kladené na bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smlouvou.

12.11 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel
na jejich dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Článek 13.
POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

13.1  Zhotovitel  odpovídá  v plném  rozsahu  za  újmy  způsobené  objednateli  nebo  třetí
osobě, které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu díla dle této Smlouvy.
V případě vzniku újmy, ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění
zhotovitel.  Odstranění  újmy  je  zhotovitel  povinen  provést  bez  zbytečného  odkladu  a
informovat o tomto objednatele písemnou formou.

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za
způsobenou  újmu  v rozsahu  pojistných  rizik  minimálně  na  poškození,  zničení,  ztrátu,
odcizení  nebo  jiné  škody  na  díle  nebo  jeho  části,  které  na  něm  mohou  vzniknout
v průběhu realizace díla.

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti
ve  smyslu  čl.  13.2  Smlouvy,  platnou  po  celou  dobu  účinnosti  a  platnosti  Smlouvy,
vedenou u Pohjola Insurance Ltd, business, Gebhardinaukio 1, FI-00013 OP, se sídlem
Helsinki, pod č: ID 1458359 3 do výše újmy:  15 000 000  €  (slovy: patnáct milionů  eur).
Kopii této smlouvy předloží zhotovitel objednateli před podpisem Smlouvy.

Článek 14.
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A NÁHRADA ÚJMY

14.1 Nedokončí-li  zhotovitel  dodávky, stavební práce, montážní práce a další  činnosti,
které provádí v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, ve lhůtě pro splnění předmětu
díla, z důvodů, za které objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit objednateli za každý, i
započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH.

14.2 Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí
díla  nebo  jeho  části  ve  lhůtě  stanovené  Smlouvou  z důvodu,  za  které  objednatel
neodpovídá, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (slovy: dva
tisíce korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek, a to za každý, i započatý
den prodlení. 
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14.3 Nedodrží-li  zhotovitel  lhůtu  stanovenou k vyklizení  staveniště  nebo  jiných  prostor
stanovených  k provádění  díla,  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši
2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý, i započatý den prodlení.

14.5  Nedodrží-li  zhotovitel  termíny  uvedené  v bodě  4.2  Smlouvy,  je  povinen  zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 700,-Kč (slovy: sedm set korun českých) za každý, i
započatý den prodlení.

14.4  V případě  prodlení  objednatele  se  zaplacením  daňového  dokladu  –  faktury,  má
zhotovitel  právo  po  něm  požadovat  zaplacení  úroku  z prodlení  ve  výši  stanovené
nařízením  vlády  č. 351/2013  Sb.,  kterým  se  určuje  výše  úroků  z  prodlení  a  nákladů
spojených s uplatněním pohledávky,  určuje odměna likvidátora,  likvidačního správce a
člena  orgánu  právnické  osoby  jmenovaného  soudem  a  upravují  některé  otázky
Obchodního  věstníku  a  veřejných  rejstříků  právnických  a  fyzických  osob,  ve  znění
pozdějších předpisů.

14.5 Smluvní pokuty lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.

14.6  Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčeno  právo  smluvních  stran  na  úhradu
způsobené újmy vzniklé v souvislosti  s plněním předmětu Smlouvy. Zaplacená smluvní
pokuta  se  nezapočítává  do  případné  náhrady  újmy.  Případná  újma  bude  hrazena
v penězích, je-li  to dobře možné a žádá-li  to poškozený,  hradí se škoda uvedením do
předešlého stavu.

14.7 Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští.

14.8 Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením Smlouvy
v plné výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

14.9  Smluvní  pokuty  uhradí  zhotovitel  na  účet  objednatele  na  základě  penalizačního
daňového dokladu - faktury vystaveného objednatelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jeho
obdržení.

Článek 15.
UKONČENÍ SMLOUVY

 
15.1 Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí
bez  udání  důvodu.  Výpovědní  doba  činí  3  měsíce  a  počíná  běžet  prvním  dnem
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

15.3 Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit,
dojde-li  k podstatnému  porušení  Smlouvy  ve  smyslu  §  2002  a  násl.  Občanského
zákoníku.

15.4 Za podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:
 zhotovitel převedl závazky ze Smlouvy plynoucí na třetí osobu,
 zhotovitel  nebo  subdodavatelé  opakovaně  a  hrubým způsobem poruší  předpisy

v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiné
bezpečnostní předpisy,

 zhotovitel nesplnil termíny podle bodu 4.2 o více než 15 dnů,
 zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín dokončení díla o více než 30

dnů,
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 zhotovitel  nezahájil  stavební  práce  v termínu  do  5  pracovních  dnů  od  převzetí
staveniště,

 přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,
v rozporu  s projektovou  dokumentací,  platnými  technickými  normami,  obecně
závaznými předpisy, případně pokyny objednatele,

 bezdůvodně přeruší provedení díla,
 vykazují-li prováděné práce již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují-li

Smlouvě, a pokud takové práce zhotovitel nenahradil bezvadnými pracemi ve lhůtě
určené objednatelem.

15.5 Za podstatné porušení Smlouvy objednatelem se považuje zejména:
 prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu - faktury po dobu delší než 60

dnů,
 prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode

dne doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě.

15.6 Objednatel je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, že
 zhotovitel vstoupí do likvidace,
 je  proti  zhotoviteli  zahájeno  insolvenční  řízení,  pokud  nebude  insolvenční  návrh

v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,
 zhotovitel bude pravomocně odsouzen za trestný čin.

15.7 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné
ode dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně.

15.8  Odstoupením  od  Smlouvy  zanikají  v rozsahu  jeho  účinků  práva  a  povinnosti
smluvních stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

15.9 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení,  pokud  již  dospěl,  práva  na  náhradu  újmy  vzniklé  porušením  smluvní
povinnosti,  ani  ujednání,  které  zavazuje  smluvní  strany  i  po  odstoupení  od  Smlouvy,
zejména řešení sporů.

15.10 V případě zániku této Smlouvy dohodou smluvních stran, rozhodnutím soudu nebo
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od Smlouvy má zhotovitel nárok na náhradu
poměrné části smluvní ceny odpovídající rozsahu provedených prací ke dni zániku této
Smlouvy včetně nákladů na již zakoupený,  či  závazně objednaný materiál.  Proplacený
materiál se v tomto případě stává majetkem objednatele.

    Článek 16.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

16.1 Není-li  ve Smlouvě stanoveno jinak,  platí  pro právní vztahy plynoucí ze Smlouvy
ustanovení Občanského zákoníku.

16.2 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou smluvní strany snažit
řešit dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, pak prostřednictvím obecných soudů.

16.3  Zhotovitel  prohlašuje,  že  dodávky  nejsou  chráněny  právem  z průmyslového
vlastnictví  nebo  duševního  vlastnictví  třetích  osob.  V případě  sporu  nese  zhotovitel
všechny důsledky vzniklé z porušení práva třetích osob.

Stránka 14 z 17



KO
NE 
Inte
rnal

Příloha č. 3 

16.4 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli všechny výlohy nebo újmy, které budou
vůči objednateli uplatněny z titulu užívání díla v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných
právních vad díla nebo jeho části.

16.5 Budou-li uplatněna práva třetích osob vůči objednateli v souvislosti s dílem, zavazuje
se zhotovitel k součinnosti při projednávání záležitostí na vlastní náklad.

16.6 Zhotovitel není oprávněn na staveništi instalovat informační nebo reklamní vývěsky a
tabule bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

16.7  Zhotovitel  souhlasí  s uveřejněním  Smlouvy  a  jejich  dodatků  na  internetových
stránkách objednatele a na profilu zadavatele. 

16.8 Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu o
změně údajů v čl. 1 této Smlouvy.

16.9 Zhotovitel  není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí  z této Smlouvy třetí
osobě  bez  písemného  souhlasu  objednatele.  Porušení  této  povinnosti  je  pod  sankcí
odstoupení od Smlouvy.

16.10 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu
Smlouvy na profilu zadavatele.

Článek 17.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi podklady vztahujícími se
k dílu a s podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení reálných
termínů dokončení díla a ke stanovení ceny díla.

17.2 Změny této Smlouvy jsou platné pouze formou písemných dodatků ke Smlouvě,
řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

17.3 Uplatňuje-li některá ze smluvních stran nároky vůči druhé smluvní straně, musí tak
činit  písemnou  formou  prokazatelně  doručenou  smluvní  straně.  Za  datum  uplatnění
nároku se považuje datum předání doporučeného dopisu poskytovateli poštovních služeb.

17.4 Opomene-li některá ze smluvních stran uplatnit svá práva nebo vyžadovat plnění,
která jí přísluší ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že
se takových práv a plnění vzdává.

17.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se
dozví  v souvislosti  s plněním  díla,  včetně  veškerých  skutečností,  které  se  v téže
souvislosti dozvěděly o druhé smluvní straně. Zhotovitel se zavazuje zajistit  plnění této
povinnosti i ze strany všech jeho subdodavatelů, kteří se na plnění díla podíleli.  Tímto
není  dotčena povinnost  uveřejňování  informací  ve smyslu  zákona  č.  106/1999 Sb.,  o
svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  povinnost
uveřejňování ve smyslu ustanovení § 219 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „ZVZ“).

17.6 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon orgánům finanční kontroly ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb.,  o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,  a při výkonu jejich
činnosti jim poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
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17.7 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních
stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Článek 18.
PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

18.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

18.2  Stane-li  se  některé  z ustanovení  této  Smlouvy  neplatným,  ostatní  ustanovení
Smlouvy  zůstávají  v platnosti.  V tomto  případě  se  smluvní  strany  zavazují  vyvinout
maximální  součinnost  vedoucí  k náhradě  neplatného  nebo  neúčinného  ustanovení
Smlouvy platným a účinným ustanovením obdobného významu.

18.3. Veškerá ujednání mimo text Smlouvy jsou irelevantní.

Článek 19.
PODMÍNKY PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉHO

ZHOTOVITEL PROKAZOVAL V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ KVALIFIKACI

19.1  Pokud  má  zhotovitel  v úmyslu  provést  změnu  subdodavatele,  prostřednictvím
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující
splnění  kvalifikace  novým  subdodavatelem  ve  stejném  rozsahu,  v jakém  byla
prokazována  prostřednictvím  subdodavatele  v rámci  zadávacího  řízení,  a  Smlouvu
uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 ZVZ.

19.2 Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízení  kvalifikaci,  je  zhotovitel  oprávněn  provést  pouze  po  předchozím  písemném
souhlasu objednatele.

Článek 20.
SEZNAM PŘÍLOH

20.1  Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: 

 Příloha č. 1 - Oceněný „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ ze dne 2. 7. 2024
který byl nedílnou součástí nabídky uchazeče.

 Příloha č. 2 -  Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Pardubice  -  rekonstrukce  výtahu“,  č.  j.:  39322/24/7300-20165-209338  vedenou  u
zadavatele pod evidenčním číslem 2023-0585 včetně její Přílohy č. 2

Smluvní  strany  prohlašují,  že  se  seznámily  s celým obsahem  Smlouvy,  včetně  jejich

příloh, nemají pochybnosti o výkladu znění Smlouvy, uzavírají ji svobodně a vážně, a na

důkaz toho připojují své podpisy.
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Objednatel: Zhotovitel:

 V Praze 25.07.2024                                                          V Praze 23.07.2023       
         

        …………………………………………….
………………………………………..

  Česká republika – Generální finanční ředitelství                             
                                  
      ředitel Odboru správy majetku a investic
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