

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10236 MŠ Lindnerova, Praha 8-zřízení přípravný zeleniny u ŠK-požadavek HŠ
Objekt: 01 Stavební úpravy
Rozpočet: 10236 MŠ Lindnerova Praha 8-zřízení přípravný zeleniny u ŠK-požadavek HS-final

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO: 24787159
 DIČ: CZ24787159

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem	
HSV		108 924,29
PSV		274 499,15
MON		35 000,00
Vedlejší náklady		71 984,35
Ostatní náklady		0,00
Celkem		490 407,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	490 407,79 CZK
Základní DPH	21 %	102 985,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 593 393,43 CZK

v  ne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ . lu	Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	7 000,00	1,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 046,37	0,8
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV	37 519,82	7,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	7 617,67	1,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	5 679,06	1,2
64	Výplně otvorů	HSV	4 808,36	1,0
94	Lešení a stavební výtahy	PSV	3 149,06	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	4 994,50	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV	10 717,89	2,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV	8 013,91	1,6
711	Izolace proti vodě	PSV	15 243,98	3,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV	52 417,49	10,7
722	Vnitřní vodovod	PSV	51 992,25	10,6
723	Vnitřní plynovod	PSV	25 486,40	5,2
725	Zařizovací předměty	PSV	42 363,09	8,6
762	Konstrukce tesařské	PSV	6 587,46	1,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV	19 543,07	4,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	12 531,97	2,6
781	Obklady keramické	PSV	37 207,12	7,6

783	Nátěry	PSV			734,62	0,1
784	Malby	PSV			10 391,70	2,1
M21	Elektromontáže	MON			35 000,00	7,1
D96	Přesuny suti a vybouraných nmot	PSU			15 377,65	3,1
VN	Vedlejší náklady	VN			71 984,35	14,7
Cena celkem					490 407,79	100,0