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Smlouva o dílo

Smlouva

Číslo smlouvy odboru: 9/031/177/24

Agendové číslo smlouvy: S/1011/2024/ODK

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3. 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

KS:

VS:

dále jen objednatel

a

Štefan Škorvaga s.r.o.

Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava - Heřmanice

zastoupená Štefanem Škorvagou, jednatelem

IČO: 29393698

DIČ: C229393698

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 249113908/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod spis. zn. C 38566

dále jen zhotovitel
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čl.I. Úvodní ustanovení

I. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

vsouladu s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují. že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši l.500.000,00 Kč, kterou

kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních

k nahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, že je odbomě způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy. ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby

provádět technický dozor.

6. Smlouva byla uzavřena na základě usncseni Rady městského obvodu Ostrava-Jih ě. 2823/RMOb-

JIH/222653 ze dne 25. 07. 2024

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

l. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době

dílo — stavbu s názvem:

„Oprava chodníků před Albenem Dubina“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací

dokumentaci, jejíž. součástí jsou podklady vypracované zadavatelem.

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 20.06.2024. která je součástí realizační

dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení dila dle této smlouvy:

zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby. objednatel - Městský obvod

Ostrava—Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);

poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;

- zpracováni projektu zařízení staveniště (dále jen ,ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění

stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením.

nájmem a provozem. vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly Žádné škody na

sousedních po7emcich a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předáni

ploch:

— zajištění & úhrada médii — elektro. tepelné energie a vody pro stavební a sadové účel) a jejich měření

na vlastní náklady. pokud nebude dohodnuto jinak;

náklady na ostrahu;

zpracováni dokumentace dočasného dopramiho značení včetně projednání s příslušnými orgány:

osazení a údržba dopravního značení \ průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení. úhrada všech nákladu s tím spojených včetně uvedení do původního stavu

a navrácení jejich správci:

- zpracování a aktualizace harmonogramu vystaxby;

- zajisteni zpracování planu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle ; 15 odst 2 zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalšich podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ve znění

pozdějších předpisů,. a jeho předání objednateli před zahájením prací;
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zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;

zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření

a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předáni

jednotlivým správcům;

— zajištění vytyčení obvodu staveniště a objemů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů;

zajištění 6ks vyhotovení geometrického planu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy

o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění 6ks vyhotovení geodetického

plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;

- zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných

vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg a .pdf 11 výkresové

dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD);

zajištění a dodání ! CD (DVD) fotodokumentace stavby;

likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem

č.54l/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; olikvidaci odpadu bude předložen

písemný doklad;

plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků

dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizaci stavby;

převzetí veškerých povinnosti vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);

- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu

k objektům;

- denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;

provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů

a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;

- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí (např, plyn, elelnřina pro jednotlivé uživatele);

zajištění provoznich řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho

jedno na CD (DVD), včetně schválení a zaškolení obsluhy;

- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;

zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit

kolaudace stavby a převzít k plnění dila požadavky kolaudačního orgánu;

- zajištění koordinace provozu na zastávkách s Dopravním podnikem Ostrava as.;

Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolnosti,

které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku

objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě

požadavku na provedení dodatečných praci zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku,

zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami

soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky

stavebních a montážních praci naceni podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době

realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poniženo dle poměru nabídkové ceny

zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky 0 30%. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel

začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě

podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatečné práce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění

řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla ajcjichž provedení nesnese odkladu do doby

uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení

autorským dozorem, technickým dozorem a oprávněnou osobou objednatele ve věcech smluvních.

Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o dodatečné práce dle předchozí

věty v písemném dodatku. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této

smlouvy dle čl. VII. odst. 22. odst. 23 a čl Xl. odst. 3.

V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního

deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového

rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. l k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich

ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolni

prohlidky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
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Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit

za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou

stanovených.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je

oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li kprovedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel

přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Místo plnění: komunikace a zpevněné plochy na ul. Horní — Terminál Dubina, parc. č. 110/99, 110/1 17,

110/132, 110/138 a 110/164 vk.ú. Dubina u Ostravy, je vymezeno v podkladech vypracovaných

zadavatelem.

Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je

Uřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb.

Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích

výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

Cena za provedené dílo dle článku 11. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

1 ' ' '
l

09"“ “““““ Před ““""“ ] Kč bez DPH 'Í DPH % Kč včetně DPH

Dubina . i

„ j , „_ L Í

Cena díla v Kč celkem l 1 169 344,00 245 562,24 1 414 906,24

Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen ,.Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a

platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními p_řgíjsz) účinnými kedrlplatností

t_étgglouvj DPH _se bude řídit právními předpis) účinnými kerdni zdanitelného plnění.

Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další

náklady nezbytné pro řádně a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí

zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené

náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku ktéto smlouvě odsouhlaseného a

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran vpřípadě, že dojde ke změně rozsahu

předmětu smlouvy uvedeného v čl. 11. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných

předpisů týkajících se předmětu díla.

Smluvní 51an s_e dohodly, že dojde-lí v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke měně zákonné

saab: DPH stanovené pro příslušné plnění uplýxajíngLéLq $1.0m; bude od okamžiku nabytí

účinnosti změněné sazby Dj’H použita účinná, „sazba DPH. 0 této skutečnosti není nutné uzavírat

maca & Lét_o smlomi.

Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné kprovedení celého díla

v rozsahu čl. 11. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů

specifikovaných v podkladech dodaných objednatelem pro realizaci stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského

zákoníku.

 

OSTRAVA!!!

OSTRAVA-JIH



Statutární městu “straw _

Smlouvaméstslx} obvoc Umma Jih

úřad méstskelm uh odn

čl.IV.Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, M_e sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidane' hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

oDP “).

2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen

ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,

b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) zrazítka na první straně této

smlouvy a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

í) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,

g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,

h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů

nezapsaných do Obchodního rejstříku,

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor dopravy a komunálních služeb),

j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace

stavebních děl (CZ—CC) dle § 92e zákona o DPH a vsouladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn aktuální pokyn Generálního

finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“) k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci díla po jeho

předání. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele

doložená soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem a předávacím protokolem, které budou

podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do

celkové výše 90 % z Ceny.

5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční & neinvestiční

náklady, projekt, samostatné movité věci apod.

6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné kjejich ověření a

protokol o předání a převzetí díla do3 pracovních dnů ode dne předání celého díla. Objednatel je

oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deniku a přímo

na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly

umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací

a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví

a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla.

7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady

škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů pojejím prokazatelném doručení druhé smluvní

straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení nebo v elektronické podobě do

datové schránky objednatele.

8. Objednatelje oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které

se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a kzajištění dalších závazků

zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli

uhrazena v souladu s odst. 1 1 tohoto článku.
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9.

10.

ll.

12.

13.

l4.

15.

16.

17.

18.

l9.

20.

21.

Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné

příslušenství svýjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. ll a odst. 16 tohoto

článku.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly

automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § I982 občanského zákoníku započteny

peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní

pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky

zaniká.

Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8 a 10 tohoto článku, pak se objednatel

zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve

výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění

všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky

nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhá polovina sjednané výše pozastávky ve výši 5 %

z Ceny bude uvolněna do 40 dnů po obdržení bankovní záruky objednatelem.

Zhotovitel musí předložit bankovní zámku ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po

uplynutí ! měsíce od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitni

provedení dila bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má

bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná,

nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného

čerpání a uzavřená na dobu ojeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení

a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta

nejméně sedm kalendářních dnů.

Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností

zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména. nikoliv však pouze, na odstranění vad

uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.

Bude—lí čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše

bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do l0 dnů od okamžiku vyrozumění

banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.

Bude-lí záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dilo ztohoto důvodu

nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel

se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do I0 dnů od okamžiku, kdy taková

okolnost nastane.

Uvolnění pozastávck bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po

splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. ll tak nenastane dříve

než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu,

není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.

Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných tennínů a bez žádosti

zhotovitele,

V případě, že bude v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek zhotovitele, si smluvní strany sjednávají,

že nevyčerpaná pozastávka (záruka) se stává slevou z Ceny. Sleva 2 (feny specifikované v předchozí

větě vznikne okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto

odstavce, zanikají povinnosti zhotovitele v souvislosti se zárukou za vady díla.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě. že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu & podklady objednatele a touto smlouvou,

Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/l99l Sb, o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů. pro

některé vybrane účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky. příspěvkovými

organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn

aktuální pokyn GFŘ kjednotne'mu postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992

Sb., o daních z příjmu. ve znění pozdějších předpisů.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně

\'yi'ičtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli

k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
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Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené vúvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

23. Pro případ. že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH. činí toto

prohlášení: Zhotovitel prohlašuie. že není nespolehlivvm plátcem DPH a v případě; že by se iím

v průběhu trvání smluvního vztahu stal. tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. fokudégggafl:

zhotovitel nespolehlh \'m plátcem daně dle & 106a zákona Q DPH, ie objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet

místně příslušného správce daně dle & 10% zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce

daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazk_u objednatele mg;

Swag Wyatt.

24. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

25. Pokud zhotovitel nevystaví & nedoručí objednateli fakturu vdaném termínu, je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturovaná částky za každý den prodlení.

26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení

zákonného úroku z prodlení.

27. Před započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace

může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu zdůvodu vyčerpání finančních

prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.

28. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 261 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

29. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomý, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na

přidělení finančních prostředků objednateli zrozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném

limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány

práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít

zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou

práce přerušeny a lhůta realizace se () dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních

prostředků bude zhotovitel písemně informován.

 

  

čl.V. Doba plnění

1.

a) Termín zahájení realizace dila:

- Předání staveniště se uskuteční do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Termín předání

staveniště bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 5 kalendářních

dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 5 kalendářních

dnů od předáni staveniště, nedohodnou-lí se strany jinak.

() termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se

zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v

odst. I tohoto článku ode dne určeného v písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště.

— Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu dila.

b) Termín provedeni díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předáni objednateli (dále

též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo „Oprava chodníků před Albertem Dubina“

provést ode dne zahájení realizace dila do 30. 10. 2024.

c) Doba vyhrazená pro předáni a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 5

kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení

realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je

součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele
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provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní

osoba ve věcech smluvních. Vpřípadě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na

předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l0.000,— Kč za každý zjištěný

případ.

Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 5

kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude

objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno

nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude—li dohodnuto jinak.

Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze

formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt

uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla

(zpravidla vdůsledku nutnosti změny rozsahu prací). Vtěchto případech má zhotovitel povinnost

předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a

podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet

dnů vyplývajících zchronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty

vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání

upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve

věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňovaná dny přerušení prací a nedodržení

čl. X1. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v podkladech

dodaných objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit

v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule

pokračovat v provádění díla zjinýeh důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění

v podkladech nezakrcslcných podzemních zařízení, která brání realizací prací, zapíše tento požadavek na

přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit

pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak

neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele. má se za to, že s přerušením nesouhlasi.

Vpřípadě. že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických

podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se

soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou

potřebné pro jejich provedení. Za nepři7nivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy

povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitatívnich

podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací

(provádění dila) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a

měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) zdůvodu

nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech

smluvních zápisem do stavebního deniku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu

zhotovitele, má se za to. že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací zvýše uvedených důvodů (tj. zdůvodů, vjejichž

důsledku nedochází ke miěně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace

díla. ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání dila, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě

Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizmaný

harmonogram prací vypijwající zchronologických zápisů o přerušení prací zapsaných vc staiebním

deníku Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou

objednatele ve věcech smluvních suvedením data projednání Dodatečně uplatňovaná dny přerušení

nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

\ledílnou Součástí této smlouvy je příloha č. 2 - Časový harmonogram realizace díla

Zhotovitel je povinen dodržovat časový hamtonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením

jednotlivých částí (etap) díla dle časového hannonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně

upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla stitn že objednatel

stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě
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učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u

které došlo kprodlení, za každý i započatý den prodlení sprováděním předmětné části díla. Tato

smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena

příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní

pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dní

ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.

7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

8. Nezahájí—li zhotovitel práce na díle do 14 kalendářních dnů od termínu určeného výzvou objednatele,

bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % zCeny.

Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli

odstupné ve výši 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel

prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude

vyhotoven vpísemné fonně a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem odboru

dopravy a komunálních služeb. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely

přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání

podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní

strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto

ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění .

ll. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně

závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno & zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.

13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře

objednatele, nebude-lí dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- označení díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

- termín vyklizení prostor,

- datum ukončení záruky o dílo,

» soupis nákladů od zahájení po předání díla,

- zahájení a ukončení realizace díla,

— seznam převzaté dokumentace,

- nedodčlky a vady nebránící užívání včemě termínu odstranění,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,

- datum a místo sepsání protokolu,

— jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (vpřípadě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených

orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy

v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí vpřípadě, že bude zhotovitel odstraňovat

vytknutě vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude vtomto případě předán až po ukončení

všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli

objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o

užívání nepředane' části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude

probíhat provoz investora.
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15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem

určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.

16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1

této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i

započatý den prodlení.

čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhm vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost,

ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat

obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám a této smlouvě. K tomu se zhotovitel

zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a

mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla vsouladu s platnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami

a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů

tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných vtéto

smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit

na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci

stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými

i doporučenými technickými nomíami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby

musí být předem odsouhlasený objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským

dozorem.

Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.

Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu & výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedeni všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

Ehl“

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

]. Při předáni staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla

vydána.

2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis protokol.

3. Vlastní zařízení staveniště včetně záboru a nájmů si zajišt'uje zhotovitel v potřebném rozsahu na své

náklady.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
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Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností

ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných infomtací a o bezpečnostní způsobilosti,

ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.

Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace nebudou použity žádné poddodávky třetích osob, což je

potvrzeno v příloze č. 3, této smlouvy (dále jen „příloha č. 3“). V případě nepředvídatelných okolností a

ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze

č. 3, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktni osobou

objednatele ve věcech smluvních.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým

a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu

materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů,

pokudjiž původni materiál zajistil.

Případný použitelný dcmontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení

naceněno ajeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně.

Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny

do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele.

Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařizení staveniště,

bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinnosti vyplývající

z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý

zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn

opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude twat dva či více po sobě následujících dnů,

zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž

nedostatek, přičemž maximální výše denni sazby této smluvní pokuty je 16.000; Kč (nastává pátým

dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména

ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé zpovinností vyplývající z tohoto ustanovení

bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za

každý byt' započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě. že bude zjištěn opakovaně stejný (již

vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za

takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše

denni sazby této smluvní pokuty je 16.000,— Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání dila nebojeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitelje povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídám'jsou zahrnuty v ceně.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní

dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě,

že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po

předcházejícím upozomění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem

zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000; Kč za každý zjištěný

případ. Vpřípadě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti

objednatele odstranit zakrytí provedených praci,jejichž kvalita má být objednatelem prověřena.

Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní

potřeby. Zhotovitel IS pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve

věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě

objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v

průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve

stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytim zajistí geodetická zaměřeni, která nejpozději před

ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí

zhotovitel.
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14. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborúm komunikací. V případě. že

tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech

smluvních na požádání potřebných správních řízení.

15. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle podkladů objednatele včetně organizace

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí

stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli

21 pracovních dnů předem. La porušení některé zpoviruiostí vyplývající ztohoto ustanovení bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však l0.000,— Kč,

za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku,

16. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle platné a účinné právní úpravy týkající

se dokumentace staveb & potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při

předání a převzetí dokončeného díla (stavby).

17. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do l0 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné

plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a

zhotovitel toto předání doloží potvrzenym zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje

uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu lim vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní

pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a

vyčištěním staveniště.

l8. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.

19. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při

realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí,

může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.

20. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro

zajištění veřejného provozu.

21. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební

činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody

uhradí.

22. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písenmé seznámí objednatele

s případnými připomínkami k podkladům dodaných objednatelem. V opačném případě zhotovitel

prohlašuje, že se řádně seznámil s podklady objednatele pro realizaci stavby a na základě provedené

kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky podkladů objednatele

pro provádění stavby. a že tatoje plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.

23. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací na dilc.

24. Přenecháli zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo

pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 %

z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

25. V případě. že zhotovitel nesplní povinnost uložit stavební odpad na recyklační skládce dle CL ll. odst 2

této smlouvy nebo nedodá písemné potvrzení (vážní lístky) o uložení odpadu na recyklační skládce,

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z Ceny. a to do 30 dnů ode dne doručení

písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.thI.Stavební deník

l. Zhotovitel povede ode dne pí'ev 7ctí stav cništč stavební deník se všemi náležitostmi dle ust § 166 zákona

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, s důrazem na

zápis evidence zaměstnanců, navozu materiálů. použiti strojů a technologických postupů. ve znění

pozdějších předpisů.
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2. Do stavebního deniku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje

o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od podkladů dodaných

objednatelem a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontalnní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům

připojovat své stanovisko.

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu, Při denních záznamech nesmí být

vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorsky

dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.

7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je

svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provest připomínky vždy do 3

pracovnich dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před

uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení

připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení,

připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů sve' vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem

záznamu souhlasí.

9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli

účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.

10. V případě, že bude zjištěno, že stavebni deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní

pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.

ll. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.

12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené

stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů, Provádění pravidelných

denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem

převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.

13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady dila

]. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s podklady

objednatele pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době

jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předáni a převzetí. kolaudační vady a za vady, které se

na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly,

že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají

objednateli práva z odpovědnosti za vady, Smluvní strany výslovně sjednávají, že poškození či odcizeni

sčítače třetí osobou se považuje za vadu.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:

- na veškeré práce HSV & PSV 60 měsíců.

s výjimkou: nátěrů a maleb. na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů,

?ařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou

poskytovanou výrobce, nejméně však 24 měsíců.

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část

díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
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5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli

.“

10.

její výskyt. vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termin projejí odstranění. Jakmile objednatel

oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě,

písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se

způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení

reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě

ve způsobu řešení reklamace. nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit

prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel

neoprávněně neuzná vadu a odmitne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do S pracovnich dnů ode dne odsouhlaseného

způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady ihned. jinak zajistí objednatel odstraněni vady na náklady zhotovitele u jiné odborné

firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení

tennínu k odstranění vadyje objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto

článku.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

novou záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.

V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení

dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady. která se projevila v záruční době nebo

neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 0,] % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.

V případě. že se zhotovitel k odstraněni vady ve stanovené lhůtě nedostaví. je objednatel oprávněn

nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Toto přeúčtování

nebude předmětem DPH dle § 36 odst. 13 zákona o DPH. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst.

10 tohoto článku tím není dotčen.

čLX. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za

' l

škodu

Vlastníkem prováděného díla je objednatel.

Veškeré podklady, které by ly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a

zhotovitel za ně zodpovídá od okamzikujejich převzetíjako skladovatel aje povinen je vrátit objednateli

po splnění svého závazku.

Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho částí nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání

a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část dila začal

užívat před předáním celého dokončeného dila. končí tato odpovědnost dnem předání této části. 'l'ato

zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody. které jSou pro zhotovitele nepojistítelné (např živelné

události). za které nese zodpovednost objednatel ] titulu sveho pojištění jako vlastníka objektu

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí dila. bylo li mu ponecháno ke

správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel nese nebe/pečí škody na zařízení staveniště. včetně používaných stroju. mechanismu a

dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictvi.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. zavazuje se nezpůsobovat únik ropných. toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejieh zmimění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla,

v souvislosti nebojako důsledek porušení povinností a zá\ azků zhotovitele dle této smlouvy
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čLXI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje

zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinností zveřejněním v centrálním registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změny cem dle čl. lll. odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. Vll. odst. 6 a čl. Xl. odst. 13

této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a

podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření

dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu

Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je

důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.

4. Objednatel je Oprávnčn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí sjednoměsíění výpovědní dobou,

která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou

obou smluvních stran.

5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:

technických: Tomáš Plzák

realizačních: Tomáš Plzák

smluvních: Štefan Škorvaga

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

a po dobu jeho nepřítomnosti:

Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy (zástupce vedoucího odboru).

gnávněné osob\ objednatele ve v_ěcech technický ch:

lng. David Slanina - referent správy místních komunikací a pověření zaměstnanci odboru dopravy a

komunálních služeb.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele ěi zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke

smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinná strana nezávisle na zavinění & tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku

na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla

porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.

8. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných

peněžitých nároků vzniklých ztéto smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982

občanského zákoníku.

9. Není-li vtéto smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne

doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-

li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle

této smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.

10. Vpřípadě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla a které jsou součástí díla, a

uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel

opatřil vsouvislosti s realizací díla a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinností.

ll. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

straně.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

23.

24.

Seznam poddodavatelů. prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a

seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 3 této

smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení

kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový

poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci

v zadávacím řízení. 0 změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. Vpřípadě

zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu

ve výši l0 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění

porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli,

Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele,jímž

za plnění poddodávky uhradil více než l0 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat

identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací .

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelná od ostatního obsahu se stane neúčinnym

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

Písemnosti se považují za doručené i v případě. že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2, ustanovení § 2093, ustanovení § 259l, ustanoveni g“ 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského

zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, Že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odsl. 2 občanského

zákoníku,

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo

odchylkou, i kdyz dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev

učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek: což

stvrzují svými podpisy.

Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se

předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, coje dohodnuto

v této smlouvě.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré infomtace, doklady apod. písemnou fomtou

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných

příloh :: dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 5b.. zákon o registru

smluv. jeli povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem, Registr smluv je trvale veřejně

přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách. předmětu smlouvy, číselném označení

smlouvy a o datu podpisu smlouvy Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této

smlouvě nepovažují za obchodni tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluji

souhlas kjejich uziti a zveřejnění bez stanoveni dalších podmínek.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učinčneho v zadávacím

řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotmitelel

učiněné \“ rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé. neúplné nebo Zkreslene'.je zhotovitel povinen

učinit napravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude'li zhotovitel na žádost reagovat

vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě napravuje povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši „% z (“eny. Lhůty dle tohoto sntltnního ujednání je oprávněn \ odůtodněných případech

prodloužit zástupCe objednatele \c věcech smluvních.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. l ~ Položkový rozpočet nákladů stavby

příloha č. 2 (Žasový hannonogram realizace dila
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— příloha č. 3 — Seznam poddodavatelů

Za objednatele

Datum: , „„ _

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Éé. MERE-i Ředná—ř, MBA

starosta obvodu

Dokument je opatřen elektronickým podpisem

C,; :*:v(. : .. . „íisú „f.-fu I „h; L» n “"-í .

Za zhotovitele
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Zakázka:

Objednatel: Statutáml město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

70200 Ostrava - Moravská Ostrava +

Položkový rozpočet

Oprava chodníků před Albertem Dubina verze 3

IC: 00845451

DIC: C200845451

  

L „-.."—__.,— „___

Vypracoval:

_ EQZJÉŠĚY.
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6:357.{ail—070w "' __ _ W" '
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L, _..- _. - .,.- ___-___ ,....

Zhotovitel: Štefan Škorvaga s.r.o. IČ: 29393698

Orlovská 343/148 DIC:

[130.9 99313..“ ...._ _ _ _ __ _____ ___w.__„__ . „ ...,- M-,.-. „___—___...m

_. _, v_______ ___ _. ___—_? -.- „___—___ „ __"  

 

 

 

 

 

 
Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

 

 

EŠÉŠHĚQM _ - ___________ ___ _ ___ _ - _ _ _ „„ __

Základ pro sníženou DPH 15 % 0.00 CZK

Snížená DPH 15 % 0.00 CZK

Základ pro základnó DPH 21 % 1 169 344,00 CZK

Základní DPH 21 % 245 562,24 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 414 906,24 CZK

„, 20.06.2024

_ “ 'Ža'óbíědšštěíě ' "

Stránka 1 z 3



 

 

 

 
 

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 1 Přípravné a přidružené práce HSV

91 Doplňující práce na komunikaci HSV

93 Dokončovací práce na komunikaci HSV

ON Ostatni náklady ON

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem     
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Položkový rozpočet „___ _
 

 

 

  

      
 

  

   

  

 

 

  

 

 

 

   

S: Oprava chodníků před Albertem Dubina verze 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

DH: 11 Pflpravné a přidružené práce 326 543.00

1 4 Ruční postupné rozebránl dlažby

2 6 Rucm naloženl dlažby do kontejneru

3 5 OCiSténí a uložení rozebranc' slepecké dlažby na, palelu

4 3 Očlšlénl a uložení 'ozebrané červené dlažby. na paletu

(cyklopruh)

5 16 Částečné odstaněnl horni vrstvy podkladu pod, zámkovou

dlažbou

5 10 Demontáž sanene obruby

DH; 91 Doplňující práce na komunikaci

7 13 Zhotovenl homl vrstvy podkladu. pod zámkovou dlažbu

8 1 lhotovenl slepeckeho pásu z červené plastické za použit

púvodnl dlažby a doplněné novou

9 ll Dodávka a montáž snlžené cb'uby

Díl: 93 ___ _ Dokončovacl flee na komunikaci

10 7 Dlažba betonová DlTON EKG standard neskladbe

prirodnl vyska 80 mm

11 14 Položení zámkové dlazby

12 8 Položenl červené zámkové dlažby uložené na palem.

(cyklopruh)

Díl: ON * Ostatní náklady _ „___ _

13 9 Doprava osob a zahzeni

14 17 Likwdace starého podkladu a dlažby

Díl: VN __ _ _ _ Vedlejší náklady „ _ _ _ V _

15 2 Zřlzen' dočasného značen! po dobu realizace
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Příloha č. 3 smlouvy

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 13412016 Sb..

o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů,

s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky

Podlimllnl veřejná zakázka na stavební práce vacm vymezeni eau %

plum vz, ktorou 90d"

___—** __,__ hodlá účasmlkZŘ na

udat poaaodavadl, plnění

Oprava chodníků před Albertem Dubina vč. hodnoty v Kč bez VZ

,_._.__„_ _ „ ,

 

 

1. Název:
\

Sldlo I místo podnikání: i

"w 4
Tel., fax: _?

 
 

  
 

!

 E—mail:

_IČO: „

Y DIC: Jí

Spisová značka v obchodnim rejstříku: i

Osoba oprávněná jednatza účastníka: * _

wwwwawww? i

 

 

 

 

 

rz, „zzz ' i
 

'Ěšxz“ ' *

E-mai:

lCO:

DIC: Ě

Spisgllá značka V obchodnlm

; >..„___

lOsoba oprávněná jednat za

ÍOsoby zmocnéné k dalšlm jednánlm: j Í

 

   
 

  
 

Čestné prohlášení

Tímto prohlašují. že nehodlám ! hodlám využít k plněnl veřejné zakázky poddodavatele a

předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka ndáva

***!

'padbišbsaby— '

Titul. jméno. pfíjmenl, funkce. ;Štefan Škorvaga, jednatel

 

& Datum: ;

  



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby — z moci úřední

Dokument Oprava chodníků před Alh.Dubina ~ podppdf vznikl převedením elektronickeho dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem

16654885042413-240805160334. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 22

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 05.08.2024 10:56:00. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla

porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu

zneplatněných certifikátů vydanému k datu 05.08.2024 15:08:51. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro

elektronický podpis 01 60 79 49, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.

pro podepisujici osobu Bc. Martin Bednář, starosta, 7130813, Městský obvod Ostrava-Jih, Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih. Podpis byl

označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvaliiikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem.

Platnost kvalifikovaného Časového razítka byla ověřena dne 05.08.2024 10:56:00. Údaje o časovém razitku: 05.08.2024 10:56:00. čislo kvalifikovaného

certifikátu pro Časové razítko BB 01) BF, kvalifikovaný poskytovatel: I.CA TSA CA,/RSA 06/2022, Prvni ceniňkační autorita, a.s..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Ostrava—Jih.iČ100845451

Pracoviště: městský obvod Ostrava—líh

Datum vyhotovení: 05.08.2024

]méno, příjmem a podpis úředníka: IANA PAPADOPULOSOVÁ

Otisk úředního razítka;

WNW .lllliliilllll
166548850—12413—240805160334

 

Poznamka:    
Kon verzi dokumentu se nepotvr. ' o umentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v cent/“tíhu

evidenci duložek na adrese inn/7x:

 



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby — z moci úřední

Dokument 166549710-12413-240805162109.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 166549710-

12413-24-0805162109. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 23

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Ostrava—Jih, IČ: 00845451

Pracoviště: městský obvod Ostrava-jih

Datum vyhotovení: 05.08.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA PAPADOPULOSOVA

Poznámka: I

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených V dokumentu a

jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést V centrální evidenci doložek

na adrese https.;ďwww. czech p oin t. cz/overova Cid Ulozky .

166549710-12413-240805162109

 


