
Studie proveditelnosti „Přeložka silnice II/173 – III/ 1738 – obchvat Blatná 2 etapa“
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číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/291/24
číslo smlouvy zhotovitele: 22 802 01

SMLOUVA O DÍLO
o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem kraje

Ve věci realizace zakázky jsou upovat a jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi – ODSH KÚ

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

b) Zhotovitel: Pontex, spol. s r. o.

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439 (je plátcem DPH)

Zastoupený: Ing. Petrem Součkem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem –
jednatelem, Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, (každý z jednatelů
je oprávněn jednat za společnost samostatně)

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2

Číslo účtu: 474022543/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994.

2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je vypracování studie proveditelnosti (dále též STP nebo studie) v souladu
s vymezením plnění veřejné zakázky ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku (dále jen Výzva)
pod názvem:

„Zpracování studie proveditelnosti „Přeložka silnice II/173 – III/ 1738 – obchvat Blatná 2 etapa“
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Zhotovitel se zavazuje zpracovat uvedenou studii v rozsahu dále uvedeném v čl. 2.2 této smlouvy 
řádně a ve smlouvě dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně a včas 
provedené dílo cenu uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy. 
 
 

2.2. Obsah a rozsah studie 
Předmětem studie proveditelnosti přeložky silnice „Přeložka silnice II/173 – III/ 1738 – obchvat 
Blatná 2 etapa“ (dále též jen „přeložka“) je celkový návrh a uspořádání nové komunikace.  
 
Cílem studie je navržení nové trasy komunikace včetně jejího projednání a odsouhlasení 
s městem Blatná a obcí Chlum (dále též jen „dotčené obce“). Součástí studie bude promítnutí 
přeložky do platné územně plánovací dokumentace dotčených obcí. V případě nesouladu 
navrhované stavby s územně plánovací dokumentací bude součástí návrhu studie též výkres, 
znázorňující rozsah konkrétních ploch a koridorů zajišťujících budoucí realizovatelnost stavby, 
včetně návrhu podmínek pro jednotlivé navržené plochy a koridory a dále včetně odůvodnění 
stanoveného rozsahu ploch a koridorů a potřeby plánované stavby a taktéž odůvodnění potřeby 
vymezení stavby v režimu veřejně prospěšných staveb. 
 
Obsahově bude studie vypracována podle 

 příslušných ČSN, TP a TKP-D, 
 specifikací a podmínek uvedených v této smlouvě a ve Výzvě, jejíž obsah je nedílnou součástí 

této smlouvy. 
 
Součástí zakázky je také zajištění inženýrské činnosti, tj. zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně 
přebírání písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění, zajištění příslušných vyjádření a 
souhlasů dotčených orgánů státní správy (DOSS).  

 
 

2.2.1. Vymezení činností  
V souladu s čl. 2 Výzvy bude realizace STP zahrnovat tyto činnosti: 

 
Část I – Analýza a obstarání vstupních podkladů 
I. 1 Úvod 
I. 2 Cíl studie 
I. 3 Vymezení zájmového území 
I. 4 Vazba na územně plánovací dokumentace 
I. 5 Analýza problematiky 
I. 6 Návrh členění dokumentace 
I. 7 Mapové podklady 
I. 8 Fotodokumentace 
I. 9 Závěry 
 
Část II – Průzkumné práce 1. část 
II. 10 Geodetická dokumentace 
II. 11 Předběžné dopravně inženýrské posouzení 
II. 12 Geologická rešerše 
II. 13 Vodní toky a povrchové vody 
II. 14 Průzkum stávajících inženýrských sítí 
II. 15 Vazba na stávající komunikační síť a železniční síť 
 
Část III – Návrhy řešení, 
III. 16 Návrh napojení silnice II/173 – III/ 1738 a celkové trasy 
 
Část IV – Prověření mostních objektů  
IV. 17 Konstrukční uspořádání možnosti, principy, varianty, typ, tvar 
IV. 18 Vazba na požadavky správců sítí  
IV. 19 Cyklisté, pěší, technická infrastruktura 
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Část V – Odhad nákladů a majetkoprávní vztahy pro obě alternativy 
V. 20 Odhad nákladů stavby 
V. 21 Zákres do katastrální mapy a specifikace rozhodujících vlastníků 
 
Část VI – Dopracování technického řešení a návrhu územní stabilizace 
VI. 22 Dopracování celého řešení vyhledávací části 
VI. 23 Napojení související dopravní infrastruktury 
VI. 24 Dořešení kontaktu se zástavbou v urbanizovaném území 
VI. 25 Zpřesnění podkladů pro mostní objekty  
 
Část VII – Průzkumné práce 2. část 
VII. 26 Předběžná emisní studie 
VII. 27 Předběžná hluková studie 
VII. 28 Předběžný dendrologický průzkum vč. posouzení rozsahu kácení v měřítku porostových 
skupin 
VII. 29 Prověření realizace technické infrastruktury 
VII. 30 Aspekty ZPF, PUPFL 
VII. 31 Předběžné ověření z hlediska ŽP 
VII. 32 Dopravní posouzení dopracovaného řešení a bezpečnostní audit 
 
Část VIII – Projednání 
VIII. 33 Projednání návrhu studie s vybranými DOSS  
 
Část IX – Čistopis 
IX. 34 Zapracování výstupů z projednání 
IX. 35 Dokončení čistopisu v předepsaném počtu výtisků  
 
Část X – Prezentace  
X. 36 Zpracování prezentace v kontaktu s urbanizovaným územím 
  
Část XI – Závěrečná zpráva 
XI. 37 Zpracování a schválení závěrečné zprávy 

 
2.2.2. Obsah studie proveditelnosti: 
 
A. Průvodní zpráva 
B. Výkresy  
B 1  Přehledná situace 
B 2  Situace  
B 3.1.  Situace sledované  
B 3.2.  Zákres trasy do ÚP podkladů 
B 3.3.  Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 
B 4  Podélný profil sledované varianty 
B 5  Vzorové řezy 
C. Podklady a průzkumy 
C 1  Doprava 
C 2  Životní prostředí 
C 3  Odhad nákladů stavby 
C 4.1  Záborový elaborát 
C 4.2.  Vliv stavby na ZPF 
C 4.3.  Vliv stavby na PUPFL 
C 5  Orientační IG průzkum 
C 6  Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 
  
Součástí studie proveditelnosti bude i dokladová část – vyjádření vlastníků dotčené technické a 
dopravní infrastruktury a vyjádření dotčených orgánů státní správy.  
 
2.2.3. Výše uvedené vymezení činností při realizaci studie v čl. 2.2.1 a specifikace obsahu dokumentace 

studie v čl. 2.2.2., se považují za výchozí upřesnění rozsahu a požadované podrobnosti studie 
objednatelem. 

2.2.4. Počet vyhotovení dokumentace 
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Dokumentace STP bude vyhotovena a předána v počtu 5 (pěti) kompletních tištěných vyhotovení 
(paré). Kompletní vyhotovení dokumentace STP bude objednateli též předáno v počtu 1 (jednoho) 
kusu v digitální podobě v uzavřeném formátu a koordinační situace výsledné varianty v otevřeném 
nepoškozeném a neupravovaném formátu na odpovídajícím nosiči (flash disk).  

2.3. Změny 
Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných 
požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně 
zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta 
odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, 
které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
3. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v  termínu: 
 do 4 měsíců od uzavření této smlouvy o dílo. 

3.2. Dodržení termínu je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto 
smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se 
splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy. 

3.3. V případě, že klimatické podmínky neumožní po určitou dobu provedení průzkumných prací nebo 
jiných činností nutných pro dokončení díla, bude o tuto dobu prodloužen termín plnění postupem podle 
čl. 2.3. této smlouvy. Veškeré tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel. Objednatel je oprávněn 
dobu plnění přerušit písemným pokynem, pokud se v průběhu realizace díla objeví nepředvídatelné 
okolnosti, které nebyly známy v době uzavření smlouvy a které mají přímý vliv na dokončení díla. 

3.4. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou. 
3.5. Na prvním vstupním výrobním výboru, který svolá zhotovitel nejdéle do dvou týdnů od uzavření této 

smlouvy o dílo, bude zástupci obou smluvních stran odsouhlasen harmonogram prací dle jednotlivých 
částí zahrnující i pravidelná konání výrobních výborů a případně další dílčí termíny. Termíny 
v odsouhlaseném harmonogramu jsou nástrojem pro průběžnou koordinaci při plnění předmětu 
smlouvy. Závazný je termíny uvedený v čl. 3.1. této smlouvy. 

 
4. Způsob a místo předání díla 

4.1. Dílo bude řádně zhotoveno jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo musí být objednateli 
předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu (předávacího protokolu) o předání a převzetí 
díla. V tomto zápise zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a objednatel prohlásí, že dílo bez 
vad a nedodělků přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je součástí řádného provedení díla. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady či 
nedodělky. 

4.2. Na kontrolu díla a případnou výzvu k odstranění vad a nedodělků si objednatel vyhrazuje min. 30 
pracovních dnů od doručení dokončeného díla objednateli spolu s výzvou k podpisu předávacího 
protokolu dle článku 4. odst. 4.1. této smlouvy, resp. dílčí části díla zhotovitelem. 

 
5. Cena za dílo 

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:  
Smluvní cena díla bez DPH celkem………………………………………………589 000,- Kč 
DPH 21% ………………………………………………………………………………123 690,-Kč 

Smluvní cena díla s DPH…………………………………………………………..712 690,- Kč 
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5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Zhotovitel 
zaručuje úplnost cenové kalkulace rozpočtu a nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví – li se 
potřeba dalších prací k dokončení díla. 

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle 
daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
6. Platební podmínky 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a 
odešle objednateli po předání díla. 

6.2. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Bude objednatelem uhrazena do výše 90% 
smluvní ceny. Zbývajících 10 % slouží jako pozastávka a bude objednatelem uvolněno po odstranění 
případných vad či nedodělků (např. neúplná dokladová část, atpod.).  

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na 
adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 
vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode 
dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

6.5. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel 
dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o 
DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně 
ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně 
příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č.   s následující identifikací platby: 
Variabilní symbol: (DIČ zhotovitele bez CZ) 
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ) 
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148 
 

7. Podklady pro provedení díla 
7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady: 

 Poptávkové řízení – Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku. 
 Smlouva o dílo 

7.2.  Objednatel se zavazuje, že na výzvu zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne pro řešenou 
oblast mapové podklady, dostupné zaměření (pokud je k dispozici), územně analytické podklady, další 
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů nebo součinnost při jejich zajištění, pokud jejich 
potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám. 

 

8. Způsob provádění díla 
 

8.1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8.2. Zhotovitel je zejména povinen 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a dotčených orgánů, 
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c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla, 

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

8.3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby za současně 
dodržené podmínky stanovené v čl. 12.3. této smlouvy. 

8.4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 
 

9. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta 
9.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 

díla třeba. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetích osob v souladu 
s touto smlouvou, v takovém případě odpovídá za zhotovení díla tak, jako by je prováděl sám. 

9.2. Záruční doba je 36 měsíců a počíná běžet od předání díla. 
9.3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné. Dílo má 

vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, resp. naplnění účelu, k němuž je 
určeno a zhotoveno.  

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání 
objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v čl. 9.2. této smlouvy. Za 
vadu díla se považuje i jeho neúplnost nebo nesprávnost. 

9.5. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně. 
9.6. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve 

lhůtách určených po uplatnění reklamace objednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele, s tím, že 
pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo na přiměřenou 
slevu z ceny díla či má právo od této smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
objednatele na uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. 9.8 této smlouvy nebo náhradu škody podle 
obecných právních předpisů. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných 
objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče měl a mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či 
neúplnost a objednatele na ně upozornit. 

9.8. Smluvní pokuty: 
a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 1 % z ceny plnění za každý den prodlení. 
b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 

pokutu 0, 1 % z ceny plnění za každý den prodlení. 
c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0, 1 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. 
d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže zhotovitel 

nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10% částky 
smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené 
škody. 

9.9. V případě porušení povinnosti sjednané v článku 8.2. písm. d) a e) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatiti objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
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9.10. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle 
článku 10. 3. této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení  vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve 
výši 20 % smluvní ceny díla. 

9.11. Každou smluvní pokutu uplatněnou dle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout ve 
formě slevy z faktury, pokud tak na písemnou výzvu objednatele neučiní, je objednatel oprávněn 
přistoupit na základě prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení § 1982 a násl. 
občanského zákoníku. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy 
na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

9.12. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 

9.13. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

9.14. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany objednatele. 

 
10. Odstoupení od smlouvy 

10.1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo občanský 
zákoník. 

10.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde 
k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou. 

10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu 
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 
zhotovení díla nebo odstranění vad díla či nedodržení požadované kvality předmětu smlouvy a 
prováděných prací za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nesjedná nápravu do 14 
dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje i to, pokud zhotovitel 
opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti, vyplývající mu 
ze smlouvy, a to i přes písemnou výstrahu objednatele. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i 
situace, kdy se zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je 
v likvidaci. 

10.4. Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje prodlení s předáním díla, pokud je toto 
prodlení způsobeno okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit.  

10.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení 
s úhradou ceny díla podle čl. 5 této smlouvy.  

10.6. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 
smlouvy je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na 
náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

10.7. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré 
náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od 
smlouvy za podmínky, že mu zhotovitel předá odpovídající plnění v podobě předání rozpracované 
dokumentace, a to jak vytištěné, tak v digitální podobě v uzavřeném formátu a v otevřeném 
nepoškozeném a neupravovaném formátu na odpovídajícím nosiči. 

10.8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo 
jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu 
díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou 
uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Finanční 
nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli objednatel účtuje, je zhotovitel povinen 
poskytnout také ve formě slevy z faktury, je – li to možné. Pokud tak na písemnou výzvu objednatele 
neučiní, je objednatel oprávněn přistoupit na základě prohlášení k jejich započtení postupem podle 
ustanovení § 1982 a násl. Občanského zákoníku. 



 
 

 

8 
Studie proveditelnosti „Přeložka silnice II/173 – III/ 1738 – obchvat Blatná 2 etapa“ 

 

11. Licenční ujednání 
11.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla 

specifikovaného v.čl. 2 této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). Zhotovitel uděluje objednateli výhradní 
licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla. 

11.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona. 

11.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence). 
11.4. Licence je poskytována bezúplatně. 

 
12. Další ujednání 

12.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu. 

12.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla. 
12.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 

bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Objednatel však nepřipouští možnost zhotovení 
díla jako celku jiným subjektem než vybraným zhotovitelem; jinak je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli pokutu ve výši 25 % ze smluvní ceny díla. 

12.4. Zhotovitel bude o průběhu plnění této smlouvy objednatele pravidelně informovat, na 
výrobních výborech, a dále vždy, nastanou-li při plnění smlouvy závažné okolnosti zásadní problémy 
nebo jiné důležité skutečnosti, o nichž by měl objednatel vědět.    Na prvním vstupním výrobním 
výboru bude po předchozím projednání s objednatelem zhotovitelem předložen a objednatelem 
odsouhlasen návrh harmonogramu prací, termínů dalších výrobních výborů a návrh seznamu 
subjektů, resp. jejich zástupců dále přizvaných k jednání (projektový tým), tj. např. zástupců KÚ 
Jihočeského kraje, obce,  příslušných orgánů státní správy, dotčených organizací, budoucích 
provozovatelů, správců objektů. Výrobní výbory svolává zhotovitel dle schváleného harmonogramu. 

12.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech zásadních požadavků, které vzniknou 
v průběhu projekčních prací při jednání projektového týmu nebo z předběžného projednání pracovní 
verze studie a budou odsouhlaseny objednatelem na výrobních výborech. Pokud bude objednatel 
požadovat zapracování dalších změn, resp. úprav po předání díla dle čl. 4, přesahující rámec této 
smlouvy, budou tyto hrazeny samostatně na základě hodinových nákladů zhotovitele. 

12.6. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu a nesmí předmět díla 
poskytnout i jiným osobám. Toto ujednání se sjednává jako výslovný zákaz. Dílo bude sloužit jako 
podklad pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace. 

12.7. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění 
Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8.dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení 
včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. 
Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném 
upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava. 

12.8. V případě, že smlouva užívá pojmy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých jeho 
prováděcích vyhlášek, které mohou být změněny nebo nahrazeny zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon či jakoukoli jeho prováděcí vyhláškou nebo jiným právním předpisem 
(„Novelizace stavebního práva“), budou po Novelizaci stavebního práva vždy vykládány jako 
odkazující na pojmy v nové právní úpravě, které mají totožné nebo nejblíže podobné právní 
důsledky, a zároveň vždy tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původně zamýšlenému 
účelu zadání. 
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13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

13.2. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy
nejprve dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.

13.3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že
tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.4. Tato smlouva je vyhotovena elektroniky. každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy
má platnost originálu.

13.5. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických :

Mgr. Martin Ujhelyi – ODSH KÚ

Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech technických:

technických a smluvních oprávněn jednat: Ing. Petr Vachta

13.6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění
zástupci smluvních stran podpisy.

13.8. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí obecnými ustanoveními občanského
zákoníku.

V Českých Budějovicích dne V Praze dne

.................................................. .................................................
objednatel zhotovitel

MUDr. Martin Kuba Ing. Martin Havlík
hejtman Jihočeského kraje jednatel společnosti


