
Prováděcí smlouva 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  

(Název stavby: Obnova VO v ul. Přímětická a okolí) 

Č. zakázky: 100240125 

Smluvní strany: 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 

IČO: 256 72 541, DIČ: CZ25672541  

ID datové schránky: u5hgkji 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl B, vložka 5402 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva, 

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva, 

Liborem Fialou, členem představenstva a 

Michalem Fišerem, členem představenstva 

č. Rámcové dohody: 328/23 

č. prováděcí smlouvy: 211/24 

– na straně jedné – 

zástupce pro věci technické:  

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: 

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. pan 

k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 

technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům 

dle této Rámcové dohody (dále jen zástupce Objednatele). 

(dále jen „THMP“ nebo také „Objednatel“) 

 

a 

 

EnShield ES s.r.o. 

se sídlem: V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 09763252, DIČ: CZ09763252 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 342087 

ID datové schránky: vgvtfr 

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 317087984/0300 

zastoupená: Ing. Václavem Sládkem, jednatelem společnosti 

č. Rámcové dohody: E23067 
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č. prováděcí smlouvy: E24083 

 

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:  

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: 

 Odpovědný zástupce zhotovitele pro provádění stavby disponuje osvědčením, že může být pověřen 

činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v rozsahu podle § 6 a § 7 nebo § 8 vyhlášky č. 50/1978 

Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice“) na elektrických zařízeních do 1000 V, příp. dle § 7 nařízení 

vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických 

zařízeních do 1000 V. 

(dále jen „Zhotovitel“) 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „Prováděcí smlouva“) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 20.7.2023 Rámcovou dohodu č. 328/23, jejímž účelem je 

zajistit pro Objednatele provádění dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební 

práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného 

osvětlení (dále jen „Činnost“ nebo „Činnosti“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody. 

1.2. Objednatel zadal postupem podle § 135 ZZVZ plnění dílčí veřejné zakázky s názvem: „Realizace 

stavebně montážních prací pro projekt: Obnova VO v ul. Přímětická a okolí (minitendr č. 02)“ 

(„Dílčí zakázka“); 

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY, SPECIFIKACE A ROZSAH ČINNOSTÍ, MÍSTO PROVÁDĚNÍ 

ČINNOSTÍ 

2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase dílo, tj. stavební práce uvedené níže a blíže 

dále specifikované v oceněné Technické specifikaci a ceníku, která tvoří Přílohu č. 1 této 

Prováděcí smlouvy (dále jen „Technická specifikace a ceník“) a v souladu s projektovou 

dokumentací, která tvoří Přílohu č. 2 této Prováděcí smlouvy (dále jen „Projektová 

dokumentace“) (dále jen „Dílo“).   

Technické řešení obnovy VO se týká obnovy veřejného osvětlení a kabelových polí v lokalitě 

ulice Přímětická a okolí, 140 00, Praha 4. Celkem dojde k obnově 25 kabelových polí a 25ks 

stožárů a 25ks LED svítidel. Označení a umístění dotčených světelných míst je jednoznačně 

definováno v Projektové dokumentaci. Nová svítidla a stožáry budou dodány ze skladu THMP, 

podle podmínek, které budou mluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání staveniště.  

Lokalita: MČ Praha 4 – ulice Přímětická, Znojemská a Vokáčova 

2.2. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli 

za provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 5 

Rámcové dohody (dále jen „Cena“). 
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3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: 

Cena v Kč bez DPH 6.395.569,74 Kč  

3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněné Technické specifikace a ceníku. DPH bude 

uvedena v zákonem stanovené výši.  

3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.  

3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.  

3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení 

závěrečného Protokolu o předání Díla dle Článku 6 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma 

Smluvními stranami.  

 

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Dle bodu 4.2 Rámcové dohody jsou termíny pro realizaci Díla následovně:  

 

1. Vyřízení inženýringu (výkopové povolení, DIO/DIR atd.) = 30 dní 

2. Výměna kabelových polí = 1 den / 2 kabelové pole = 25/2 = 13 dní 

3. Stavba/Výměna stožáru s výškou nad 6 m = 1 den / 2 ks stožáru = 25/2 = 13 dní 

Celkem = 56 kalendářních dní pro dokončení a předání díla.  

Lhůta pro dokončení je stanovena dle bodu 4.2 Rámcové dohody, kdy pro realizaci Díla musí 

být stanovený časový limit nejméně 14 dní. Termín pro dokončení realizace Díla bude počítán 

od zajištění kompletního inženýringu (DIO/DIR) na celý rozsah akce, případně od předání 

staveniště mezi Zhotovitelem a Objednatelem.  

5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA 

5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda. 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li v této Prováděcí smlouvě 

stanoveno jinak. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů.  

7.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí 

Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou 

se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných 

právních předpisů vyplývalo jinak. 

7.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají 

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný 
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význam jako v Rámcové dohodě. 

7.4. Nedílnou součást této Prováděcí smlouvy tvoří:  

Příloha č. 1: Technická specifikace a ceník 

Příloha č. 2: Projektová dokumentace 

7.5. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 

(1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána 

elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané 

elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 

V Praze dne _____________ 

 

 

Zhotovitel 

V Praze dne _____________ 

…...................................................................... 

Tomáš Novotný 

místopředseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

........................................................................ 

Ing. Václav Sládek 

jednatel společnosti 

EnShield ES s.r.o. 

 

V Praze dne _____________ 

 

 

 

 

......................................................................... 

Libor Fiala 

člen představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 

 

 



Příloha č. 1 k minitendru - Technická specifikace a ceník

Místo: Praha Datum: 23.07.2024

Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: Enshield ES s.r.o.

Akce: P4_ZM0176_Přímětická_obnova_VO

Rozsah Obnova 25 ks stožárů, včetně kabelových polí

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025  328/23

Díl cena bez DPH (Kč)

Materiál 279 746,50 Kč

Montáž 6 115 823,24 Kč

 - demontáže 289 640,80 Kč

 - elektromontáže 470 090,24 Kč

 - zemní práce 5 217 935,09 Kč

 - ostatní práce 138 157,11 Kč

CELKEM zhotovitel 6 395 569,74 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - SOUHRN

doplní Účastník



Příloha č. 1 k minitendru - Technická specifikace a ceník

Místo: Praha 23.07.2024

Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: Enshield ES s.r.o.

Akce: P4_ZM0176_Přímětická_obnova_VO

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025  328/23

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)

5.1. Držák pro doplněk zařízení

5.1.1.
Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít původní např. z důvodu změny 

průměru stožáru), ocelový žárově zinkovaný
ks 1,00         

5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)

5.2.1.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, 

provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 

bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

kus 25,00        

5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál

5.3.1. kabel CYKY 3x1,5 mm2 m 175,00        

5.3.13. kabel CYKY 4x16 mm2 m 813,05        

5.3.20. Drát zemnící FeZn 10 m 820,00        

5.3.24. Chránička korugovaná dn 63 m 850,00        

5.3.26. Chránička korugovaná dn 110 m 60,00        

5.4. Ostatní materiál

5.4.2. Beton C16/20 (nad rámec) m3 5,00         

Celkem za Materiál 279 746,50 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

doplní Účastník



Příloha č. 1 k minitendru - Technická specifikace a ceník

Místo: Praha 23.07.2024

Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: Enshield ES s.r.o.

Akce: P4_ZM0176_Přímětická_obnova_VO

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025  328/23

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

1.1.2. Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 25,00      

1.1.11. Demontáž svodového kabelu m 300,00      

1.1.12. Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku ks 25,00     

1.1.16. Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích m 820,00      

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

Celkem za Demontáže 289 640,80 Kč

2.1. Elektromontáže - agregované položky

2.1.1. Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 25,00         

2.1.14. Montáž svodového kabelu m 175,00         

2.1.15. Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení ks 25,00         

2.1.19.
Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení 

chráničky)
m 820,00         

2.1.24. Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek m 820,00         

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

2.2.8. Pokládka korugované chráničky do dn=63mm do výkopu m 850,00         

2.2.10. Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky m 60,00         

2.2.11.
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže 

smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem
ks 7,00         

Celkem za Elektromontáže 470 090,24 Kč

3. Zemní práce

3.1.2. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 175,00    

3.1.3. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 503,80    

3.1.9. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 26,00     

3.1.10. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 140,00     

3.1.11. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1 118,70    

3.1.15. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 140,00     

3.1.16. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 1 118,70     

3.1.19. Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 80,00    

3.1.20. Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 60,00    

3.1.22. Řízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 24,00     

3.1.29. Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu m 10,00     

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

3.2.1. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu ks 4,00     

3.2.6. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 8-10 m, dle podmínek TSK ks 4,00     

Celkem za Zemní práce 5 217 935,09 Kč

4. Ostatní práce

4.1. Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů kpl 1,00      

4.3.

Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu 

u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 

kabelových polí, nebo 500 svítidel

kpl 1,00      

4.4. Vytyčení inženýrských sítí m 850,00       

4.5. Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK km 0,85      

4.6. Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 25,00      

4.9. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 25,00      

4.10.
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash 

disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD
kpl 1,00      

4.11. DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 1,00      

4.12. Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 1,00      

4.13. Prořez zeleně včetně povolení h 3,00      

4.14. Odstranění náletových dřevin a keřů m2 25,00      

Celkem za Ostatní práce 138 157,11 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

doplní Účastník



Příloha č. 1 k minitendru - Technická specifikace a ceník

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Akce: Název akce: Obnova VO Výstaviště Praha

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025  328/23

Položka číslo MJ množství

Díl:

mat ks 25,00

mat ks 25,00

mat ks 25,00

práce ks 25,00

VÝKAZ VÝMĚR - SKLAD THMP

Celkem za materiál ze skladu THMP

Parametrizace (SW nastavení, nastavení a zprovoznění komunikace v terénu, služební vozidlo) 1 POD

ZHAGA RF modul

Svítidlo typ C

Stožár ocelový, bezpaticový, kulatý, 133/89/60, bez výložníku, výška 6 metrů

Název položky

Materiál ze skladu THMP



OBECNÉ POKYNY K OCENĚNÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU / VÝKAZU VÝMĚRU ÚČASTNÍKEM:

Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněny tak, že budou zahrnovat veškeré náklady na dodávky a montážní práce

nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí,

přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudu zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.

Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím

(shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na lešení a jiné konstrukce (např.

ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.

Jednotlivé položky budou dále zahrnovat náklady na stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení.
Součástí položek budou i nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy.
Nabídková cena musí dále zahrnovat i náklady na dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci.
(Dodavatelské dokumentace - konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro výrobu a montáž strojů a zařízení, kovových

konstrukcí, výrobků PSV, lešení, výtahů, atd.)
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky

v rámci jednotlivých profesí samostatně, dále pak příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení. Součástí dodávky

zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 
V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby

komplexního vyzkoušení. 
Součástí dodávky zhotovitele je i příslušná průvodní dokumentace dle standardů DZS (atesty, technické parametry, návody

k obsluze, servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění

k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.). Dále

všechny doklady prokazující kvalitu díla.
Jednotkové ceny budou dále zahrnovat:
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla.
- náklady na skladování, dovozné, balení, cla a zpětné odesílání obalů.
- náklady na případné údržbářské a opravárenské práce na stávajících zařízeních, které jsou konktétně dotčené realizací v 

rámci prováděcí smlouvy.
- náklady na ochranu díla až do přejímky. 
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
 - koordinace
Všechny drobné práce a materiály specificky neuvedené ve Výkazu výměr budou považovány za zahrnuté v cenách jiných

položek.
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stupeň: DPS 
investor: HMP 
katastr: Praha 4 - Michle 
 

 

 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

 

1. Projekt projektu: 

➢ výměna stožárů VO v ul. Přímětická, Hanusova, Znojemská, Vokáčova 

➢ výměna stávajících kabelů za nové typu CYKY 4x16mm2 

 

2. Projektové podklady: 

➢ objednávka projektové dokumentace HMP  

➢ obecné požadavky od správce VO 

➢ existenční sítě pro společnosti: CETIN, PRE, PPD, PVK, PT, TPS, Vodafone, T-Mobile 

➢ geografické data hl. m. Prahy  

➢ prohlídka místa 

 

3. Základní technické údaje: 

  

 Napájecí soustava: 3+PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C-S,  
  kde místo rozdělení PEN je svorkovnice stožáru 
  
 
 Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí: dle ČSN 332000-4-41 ed. 3 

- základní: automatickým odpojením od zdroje 
 
 Uzemnění: - dle ČSN 332000-5-54 ed. 3 
 
 Prostředí:   dle ČSN 33 2000-1 ed. 2: nebezpečné 
 
 

4. Popis technického řešení: 

Zařízení veřejného osvětlení bylo v této lokalitě postaveno v 70-80. letech minulého století. 

Svítidla mají nejmenší životnost, jež byla vyměněna, jsou dnes také již zastaralá. Stožáry a kabely 

jsou původní. Celé zařízení je na hraně životnosti, proto je naplánovaná celková obnova VO v celé 

lokalitě  (ul. Přímětická, Hanusova, Znojemská, Vokáčova). Chodníky a komunikace jsou veřejně 
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přístupné 24 hod. denně a jsou na pozemcích HMP, ve správě MČ Praha 4. Technické řešení 

výstavby VO spočívá v demontáži veřejného osvětlení a jeho nahrazení novým VO. Obnova se týká 

stožárů, svítidel a kabelů. Nové stožáry budou umístěny do stávajících pozic, nové kabely také 

budou položeny ve stávající trase kabelů VO.  

 

 Celé okolí je zařazeno do třídy osvětlení P3. 

Provozní řežím musí být s regulací, kdy adaptivní třída osvětlení je P4 v době od 23 do 6 hodin. 

Regulace je v té době o 30%.  

 Hlavní komunikace, parkoviště a přilehlé chodníky v ul. Přímětická, Vokáčova, Znojemská a 

Hanusova budou osvětleny svítidly LED typu A - FT Street II S 40, MEW2, R3490M2T8, 4012lm, 

3000K, 27.5W a  B - FT Street II S 40, MEW2, R34100M2T8, 4335lm, 3000K, 30.8W a C - FT 

Street II S 40, T3M, R34105M2T8, 4638lm, 3000K, 32.5W osazených na ocelové vetknuté 

bezpaticové kulaté stožáry v. 6m bez výložníku. 

 

 Napájení obnoveného VO bude ze stávajícího ZM 0176. 

 

5. Demontáže: 

Stávající VO bude demontováno v ul. Přímětická, Hanusova, Znojemská, Vokáčova. Konkrétně 

se jedná o 25 stožárů veřejného osvětlení (s evidenčními čísly ve výkresech projektové 

dokumentace), vč. kabelů a svítidel. 

 Je potřeba zajištění místa pro bezpečné provedení demontáže. Odpojení kabelů, uzemnění a 

nulování. Demontáž všech součástí stožáru (patice, výložník, nástavce, stožáru, svítidla a doplňky 

třetí osoby dle toho co je na stožáru namontováno). Demontáž betonového základu. Odvoz zbylého 

demontovaného materiálu (doložit dokladem o odevzdání) na místo určené správcem. 

 

6. Napájení: 

Napájení obnoveného VO bude ze stávajícího ZM 0176.  

7. Stožáry: 

 Nové stožáry budou umístěné v zeleni nebo v chodníku min. 50cm od hrany chodníku, 

v místech stromů a keřů se umístí blíže, cca. 30cm od hrany chodníku. Nové stožáry budou ocelové, 

bezpaticové, kulaté a osazené do pouzdrových základů s plastovým pouzdrem, rozměry jsou 

uvedeny v tabulce u řezu základem stožárů na konci technické zprávy. Na dně pouzdra bude 

umístěna plastová dlaždice. Na základy se použije beton typu B25 (C20/25). V betonových 

základech bude vynechán prostor pro kabely a uzemnění pomocí chrániček, se spádem směrem od 

stožáru. Spodní část stožárů bude opatřena ochranným antikorozním nátěrem. Stožáry budou 

postaveny do pouzdra, zaklínkovány, vyrovnány, zapískovány (hutněno), na povrchu okolo stožáru 

se vytvoří betonová čepička se sklonem od stožáru (čepička být nemusí, pokud definitivní povrch 

chodníku bude asfalt nebo zámková dlažba). Zemní svorka bude označena žlutozelenou barvou, 

popř. se na nadzemní část zemnícího vodiče před konečným připojením převleče žlutozeleným 

značením.  
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 Z důvodu ochrany sítí PVK, které se nachází v blízkosti základů VO, se v projektu nachází 

stožáry s atypickým základem. Celkem 3 druhy atypického základu (Atyp Základ 1, Atyp Základ 2, 

Atyp Základ 3) jsou umístěny v ulicích Znojemská, Hanusova a Vokáčova. Jejich přesné umístění 

je patrné ve výkresové dokumentaci. Atypické základy jsou vyhloubeny na úroveň spodní hrany sítí 

PVK.  

 Svítidla budou napojena ze svorkovnice stožáru kabelem CYKY-J 3x1,5, ev. CYSY-J 3x1,5, 

ve svorkovnici bude odjištění pojistkou 6A. Každé svítidlo bude mít vlastní svod i vlastní jištění 

(každé svítidlo bude jištěno samostatně). 

 Při návrhu umístění stožárů je třeba zohlednit umístění stávajících stromů v souvislosti 

s růstem koruny.  

 Stožár bude postaven tak, aby dvířka stožáru byla otočena „proti směru jízdy vozidel“ a 

přístupná ze strany chodníku. Všechny nové stožáry VO budou označeny typovými štítky 

s evidenčními čísly správce VO. 

 Na vyměněné stožáry budou zpětně namontovány veškeré povolené doplňky, které byly na 

zařízení VO umístěny před obnovou. Jednoduché mechanické doplňky typu dopravní značka, 

reklamy zajistí dodavatel obnovy VO, ostatní technologie typu kamery zajistí správce (majitel) 

technologií. Výjimku tvoří parkovací značka pro invalidy označena pozn. značkou 2K7 8116, která 

je v současnosti umístěna na stožáru č. 414613. Z důvodu umístění stožáru bude značka postavena 

na vlastní sloupek a umístěna tak, aby bylo dosaženo minimálního průchozího profilu chodníku 1,5 

metru. 

   

8. Kabelové vedení: 

 Všechny nové stožáry budou napojeny novým kabelem CYKY-J 4x16. Kabely budou vedeny 

ve výkopu v chodníku nebo v zeleni podél chodníku, komunikace, v hloubce 50-70cm, v celé trase 

v chráničce o průměru 63mm. V místech bez stromů a v zeleni budou kabely vedeny v hl. 70cm, 

v pískovém loži dle vzorových řezů výkopem. Pod vozovkou budou uloženy do chrániček do hl. 

110cm, chráničky budou obetonovány a konce zapěněny. Na 1 kabel bude 1 chránička, chránička 

bude přesahovat vozovku aspoň o 0,5m na každé straně. 

 Všechny stožáry budou přizemněny zemnícím drátem FeZn Ø 10mm, který bude veden od 

ZM společně s kabelem. 

 Stožáry budou rovnoměrně napojeny na jednotlivé fáze L1, L2 a L3 – rozfázováno. 

 Kabely budou vedeny dle výkresové dokumentace.  

 Zpevněné povrchy po výkopech budou obecně upraveny dle standardů a požadavků správce 

– TSK Praha. Provedení definitivní úpravy povrchů v jednotlivých ulicích bude domluvena a 

odsouhlasena MČ. 

 

9. Požadavky na postup stavebních a montážních prací, 

 Montáž zařízení smí provádět pouze firma, která má pro tuto činnost vyškolený personál. 

Kromě toho musí být pracovníci dodavatelských firem prokazatelně vyškoleni výrobcem příslušného 
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zařízení a musí mít osvědčení o oprávnění zařízení montovat či provádět na něm servis. Při instalaci 

musí pracovníci dodavatelských firem bezpodmínečně dodržovat všechna právní ustanovení, 

týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků. Montáž musí odpovídat příslušným 

technickým podmínkám výrobců. 

 Provozní zkoušky zařízení slouží k ověření nastavení dodaného systému, ověřují jeho 

funkčnost a zároveň prokazují splnění požadovaných kvalitativních ukazatelů předmětné dodávky. 

Sjednání podmínek zkoušek bude zajištěno smlouvou mezi odběratelem a dodavatelem. Námi 

předkládaná dokumentace neřeší ani program předepsaných zkoušek, ani jejich náplň. Před 

uvedením jednotlivých zařízení do provozu bude zajištěno přezkoušení celého systému. Podle 

dohody sjednané s odběratelem může být na dohodnutou dobu sjednán i zkušební provoz zařízení. 

O případných provozních zkouškách bude sepsán zápis, který se stane nedílnou součástí předávací 

dokumentace. Součástí přejímacího zápisu bude komplexní dokumentace skutečného provedení. 

 Před předáním zařízení do užívání je třeba zajistit vyškolení jeho obsluhy a především by měla 

být uzavřena servisní smlouva o technické údržbě zařízení po skončení záruční lhůty. 

Před započetím zemních prací je dodavatel povinen vyzvat všechny dotčené správce 

podzemních zařízení k vytyčení stávajících sítí. Vzhledem k množství a blízkosti ostatních 

inženýrských sítí budou výkopy provedeny ručně. Realizační firma při realizaci se bude řídit a splní 

požadavky dotčených orgánů a odborů MČ, MHMP, TSK, HZS HMP, PČR, HS HMP atd., které 

budou součástí Dokladové části DUR. Pozemní komunikace přiléhající ke stavbě budou udržovány 

v čistotě. Výkopy budou ohraničeny výstražnou páskou. Bude zajištěn přístup ke všem objektům v 

dotčené oblasti a příjezd vozidlům dopravní obsluhy. Nebude omezen příjezd pohotovostním 

vozidlům. Při výjezdu vozidel ze staveniště bude zajištěno odstraňování nečistot z pneumatik a 

podběhů. Po ukončení prací budou všechny dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 

 Výkopové práce, položení kabelů, instalace stožárů a svítidel a zapojení kabelů bude 

provedeno jednak v souladu s POV (plán organizace výstavby) stavby veřejného osvětlení, výstavby 

dotčených objektů a s ohledem na stávající instalaci v provozu. Před záhozem rýhy bude provedena 

kontrola uložení kabelů správcem zařízení a bude proveden zához rýhy. 

 Před dokončením stavby zajistí dodavatel geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

 Veřejné osvětlení bude uvedeno do provozu na základě výchozí revize.  

 

10. Hygienické požadavky: 

 Stavba VO bude mít vliv na životní prostředí pouze po dobu výstavby, a to zejména kvůli 

zvýšené prašnosti a hlučnosti případně použitých strojů. Tento vliv bude pouze dočasný do 

dokončení stavby. Stavební práce budou prováděny v době od 7:00 – 20:00 hod. tak, že nebude 

překročen hygienický limit pro stavební hluk ve venkovním chráněném prostoru staveb, tj. 65 dB.  

 Po dobu výstavby bude nutné postupovat zejména v souladu s předpisy: 

 - z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  

 - z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, 
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 - z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

11. Vliv na životní prostředí: 

 Stavba VO nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Při realizaci této stavby bude 
chráněna vzrostlá sledovaná zeleň a budou dodrženy normy ČSN 839011 - Práce s půdou, ČSN 
839021 -Rostliny a jejich výsadba, ČSN 839031 - Trávníky a jejich zakládání, ČSN 839041 - 
Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze 
živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce, ČSN 839051 - Rozvojová 
a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 839061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích. 

V blízkosti obnovované trasy kabelového vedení v ul. Přímětická, Vokáčova, Hanusova, 
Znojemská se nachází stromy. Kabely budou položeny protlakem pod kořeny stromů nebo bude 
proveden výkop pomocí technologie AIR SPADE (vyfoukání zeminy tlakem vzduchu).  

Stromy na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením. Během stavby 
požadujeme postavení ochranného plůtku ve vzdálenosti 1,5 m od konce okapové linie korun 
stromů, tak aby nedošlo k poškození absorpčních kořenů dřevin pojezdy mechanizace a 
skladováním stavebních materiálů. Ve výjimečných případech, kdy nebude výše uvedené opatření 
ochrany dřevin realizovatelné, budou kmeny dřevin včetně kořenových náběhů chráněny 
vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m (min. do výšky nasazení koruny) a 
pojezdy mechanizace budou probíhat za použití pojezdových (roznášecích) desek tak, aby kořeny 
stromů byly chráněny. Ohrožené větve se vyváží nahoru, místa úvazků je nutno vypodložit vhodným 
materiálem. Pokud bude nutno provést redukční řez větví, bude proveden odbornou arboristickou 
firmou, řez bude čistý a bude ošetřen. Stejně tak při poškození větví v průběhu prací. V kořenovém 
prostoru dřevin budou práce prováděny ručně nebo s použitím odsávací techniky, nebudou 
poškozeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit (ostře přetnout 
a místa řezu zahladit, prostředky k ošetření ran, růstovými stimulátory). Kořeny je nutno chránit před 
vysycháním a před účinky mrazu. Doba zatěžování kořenového prostoru dřevin bude co nejkratší a 
jeho rozsah co nejmenší. Zároveň bude dodržena maximální časová a prostorová koordinace s 
dalšími plánovanými pokládkami sítí v této oblasti.  

Žádné stavební materiály ani výkopky nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých 
dřevin. Po skončení prací budou zelené plochy vyčištěny a bude obnoven trávník.  

Investor je povinen zajistit na vlastní náklady, po dobu provádění stavby, přímý dohled 
odborníka specializovaného na problematiku ochrany dřevin při stavební činnosti (dozor 
arboristy s kvalifikací konzultant během výstavby), který zajistí ochranu těchto dřevin. 

 V případě kontaktu s kořenovými systémy přilehlých dřevin budou práce prováděny ručně. 

Nebudou poškozeny kořeny o průměru větším než 3cm. Kořeny budou podhrabány a kabely pod 

nimi protaženy, v kořenové zóně (2,5m) budou kabely uloženy do chrániček. Případná poranění 

kořenů bude nutno ošetřit prostředky k ošetření ran a růstovými stimulátory. Kořeny budou chráněny 

před vysycháním a před účinky mrazu, neboť kořeny budou odkryty po dobu max 24 hod a výkopy 

nebudou prováděny při teplotách nižších než 0°C. Žádné stavební materiály ani výkopky nebudou 

skladovány v blízkosti vzrostlých dřevin v kořenové zóně. Nedojde ke zhutnění půdy, po skončení 

prací budou zelené plochy vyčištěny, narušené povrchy budou uvedeny do původního stavu a volné 

plochy budou zatravněny. 

Odpady: 

 Stavba VO nemá žádné požadavky na spotřeby médií a hmot, nehospodaří s dešťovou vodou 

a neprodukuje žádné druhy odpadů a emisí. 
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 Při realizaci této stavby vznikne pouze odpad z výkopů. Část zeminy se použije na zához 

kabelové trasy a přebytek zeminy bude odvezen na skládku. Likvidaci odpadu zajistí zhotovitel 

stavby. 

 Nosný demontovaný materiál zařízení veřejného osvětlení (svítidla, svorkovnice, kabely) 

budou odevzdány do skladu demontovaného materiálu správce VO. 

 

12. Dodatky, požadavky na ostatní specialisty: 

- Prostorové uspořádání kabelových sítí musí vyhovovat ČSN 73 6005. 

- Nově položené, resp. stávající kabely se musí při vlastní stavbě ochránit proti poškození při 

přejíždění stavební techniky. 

- Před započetím výkopových prací je nutné si nechat od jednotlivých správců podzemních síti 

vytýčit jejich zařízení. Podzemní sítě ve výkrese jsou zakresleny pouze orientačně dle 

dostupných podkladů správců sítí. Jejich polohu zhotovitel ověří výkopovými sondami. 

- Při návrhu výsadby zeleně (dřevin) v souvislosti s růstem koruny stromů a následného 

nepřípustného zastínění svítidla je třeba zohlednit umístění stožárů (resp. základů) a proto se 

nové stromy umístí ve vzdálenosti cca. 3m od stožárů. Kabely VO poblíž stromů se uloží do 

chrániček. 

 

13. Bezpečnost práce: 

Elektroinstalační práce musí provádět odborná firma mající zkušenosti se pracemi obdobného 

charakteru. Jednotliví pracovníci musí být prokazatelně řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti 

práce. Při montážních pracích je nutné mimo jiné dodržovat následující platné zákonné předpisy a 

normy v platném znění:  

 

• Zákoník práce – zákon č. 65/1965 Sb., (úplné znění zákon č. 126/1994 Sb.), ve znění zákona 

č. 118/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 164/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb. A 

zákona č. 138/1996 Sb. 

• Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony 

• Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona 

č. 575/1990 Sb., zák. č. 159/1992 Sb., zák. č. 47/1994 Sb. 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení 

provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, doplněná vyhl. Č.274/1990 Sb. 

Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu stavební přípravy (umístění 

rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno na 

minimum nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu. 
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14. Seznam technických norem: 

 

 Veškeré montážní práce - elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na 

nutnost dodržení evropských předpisů a standardů.   

ČSN 33 1310 ed. 2 – Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená k užívání osobami bez el. 

kvalifikace 

ČSN 33 1500 - Revize elektrických zařízení  

ČSN 33 2000 - Soubor norem – Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení 

ČSN 33 2000–1 ed.2 Elektrické instalace NN část 1 

ČSN 33 2000–4-41 ed.3 Ochrana před úrazem el. proudem 

ČSN 33 2000–4-43 ed.2 Bezpečnost – ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000–4-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti 

ČSN 33 2000–4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům 

ČSN 33 2000–5-52 Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000–5-54 ed. 2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochr. pospojování 

ČSN 33 2000–6 Revize 

ČSN 33 2180 – Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 

ČSN EN 62305 ed.2 část 1÷4 Ochrana před bleskem 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení 

ČSN 73 6006 Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi 

ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN EN 132 01 Osvětlování pozemních komunikací 

ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na el. zařízeních – Část 1: Obecné požadavky  

ČSN EN 12464-2 Osvětlení pracovních prostorů – Venkovní prac. prostory 

 

15. Závěr: 

Při stavbě je povoleno použit výrobky splňující požadavky ČSN a souvisejících norem, předpisů 

a je možné u nich dokladovat osvědčení o schválení k provozu v České republice. 

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné normy, předpisy a 

požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí ceny a nebudou zvláště 

hrazeny. 

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. 
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Před započetím výkopových prací je nutné si nechat od jednotlivých správců podzemních 

síti vytýčit jejich zařízení. Podzemní sítě ve výkrese jsou zakresleny pouze orientačně dle 

dostupných podkladů správců sítí. Jejich polohu zhotovitel ověří výkopovými sondami. 

 

 
 vypracoval/a :  Ing. Aigerim Kuanysheva  
    Martin Vlach  
     6/2022 

 

 

Základ stožáru: 
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výška 

stožáru 

(m) typ stožáru

průměr 

spodní části 

stožáru 

(mm)

P - průměr 

pouzdra 

(mm)

Z - rozměr 

základu 

(mm)

H1 - 

hloubka 

vetknutí 

(mm)

H2 - 

hloubka 

základu 

(mm)

3 kulatý do 114 200 400 x 400 600 700

4 - 5 kulatý 114-133 250 500 x 500 600 700

4 - 5 hraněný do 150 250 500 x 500 800 900

6 x 114-150 250 500 x 500 800 900

8 x do 133 250 800 x 800 1000 1200

8 x 140-210 315 800 x 800 1000 1200

10 x do 133 250 800 x 800 1200 1400

10 x 140-210 315 1000 x 1000 1200 1400

12 x 159-230 315 1000 x 1000 1500 1700
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