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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

 zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi: 

 

Česká televize 
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383 
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Jan Souček, generální ředitel 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1540252/0800 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

 
Elektroprof Energo, spol. s r.o. 
IČO: 17863155, DIČ CZ17863155 
sídlo: Zenklova 32/28, 180 00 Praha 8 – Libeň 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C, 
vložka 378009 
zastoupená: Radek Hák, jednatel 
bank. spojení: KB Tábor a.s. ,č. účtu 123-9135470297/0100 
tel.: 381 253 039 e-mail: info@elektroprof-energo.cz 
 

(dále jen „Zhotovitel“); 

 

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako 
„smluvní strana“. 

 

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“. 

 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

PREAMBULE 

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 
31.5.2024 pod názvem „Změna napájení VZT zařízení č.17 a 17.1 serverovny VB“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“). 

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele 
ze dne 30.5.2024 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 26.6.2024. 

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Změna 
napájení VZT zařízení č.17 a 17.1 serverovny VB“, IDEC:22368337019 / 4000 (dále 
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jen „Stavba“ nebo „Dílo“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel 
se zavazuje Dílo provést v rozsahu a způsobem uvedeným v této Smlouvě vč. 
projektové dokumentace, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace 
Objednatele k Veřejné zakázce a nedílnou součást této Smlouvy jako její Přílohy č. 3.  

Účelem této Smlouvy připojení napájecích rozváděčů VZT jednotek č. 17 a 17.1 k 
automatickému záskoku, kdy jeden směr záskoku bude připojen k technologické 
(dieselované) síti), což ve svém důsledku zajišťuje spolehlivé a zálohové napájení 
připojených technologií v případě výpadku standardního napájení. 

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. objekt KH- sektor  F- m. č. P03, sektor J- m.č.  
117, sektor G, 7., 10., a 11. patro, v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4; staveniště 
je blíže vymezeno Přílohou č. 3 Smlouvy (dále jen „Staveniště“). 

1.3 Součástí Díla je zejména: 

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace 
vypracované spol. Systeming CZ, s.r.o, IČO: 24184837 (dále jen „projektová 
dokumentace“). 

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních a 
instalačních prací (zahrnující provedení všech konstrukcí), včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla; 
zprovoznění Díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla 
nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé Stavby, 

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové 
dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů 
spojených s Dílem) Objednateli; 

d) předvedení funkčnosti Díla (fyzické předvedení funkčních provozních stavů), 
tzn. především rozváděčů včetně funkčního začlenění a funkčních zkoušek do 
systému centrální řídicí systém (CŘS), 

e) zaškolení pro max. 5 zaměstnanců Objednatele, a to v rozsahu nezbytném pro 
obsluhu a údržbu Díla; o provedeném zaškolení vyhotoví Zhotovitel protokol, 
který bude podepsán zástupcem Zhotovitele, který školení provedl a 
proškolenými zaměstnanci Objednatele.  

1.4 Součástí Díla je rovněž: 

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění 
případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody 
vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě, 

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou), 

c) zajištění účinného protiprašného opatření. Zhotovitel se zavazuje maximálně 
zamezit vnikání prachu zvláště do rackových stojanů, přičemž jakékoliv přímé 
zakrývání rackových stojanů je nepřípustné s ohledem na jejich možné 
přehřívání či jiné poskození. Zhotovitel se tak zavazuje zajistit vysoce efektivní 
protiprašné opatření zejména v serverovně m. č. 1006 (objekt KH-sektor G). 
Objednatel je oprávněn monitorovat prašnost prací Zhotovitele a udělovat další 
pokyny k zamezení prašnosti prováděných prací, 
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d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů, dále 
pak zakrytí podlah a jejich ochrana před poškozením, 

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí, 

f) zajištění a provedení výchozí revize, včetně vyhotovení revizní zprávy a dále 
všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu 
včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, 
atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje vyhotovit a předat Objednateli protokoly o 
kusovém zkoušení rozváděčů a seznam protipožárních přepážek1; Zhotovitel 
dále předá Objednateli veškerá, nezbytná ES prohlášení o shodě nebo jiný 
dokument podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.  

Příslušnou dokumentaci předá Zhotovitel v českém jazyce, 

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných 
hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění. Zhotovitel bere 
na vědomí, že některá demontovaná zařízení mohou být v případě 
požadavku Objednatele předány Objednateli k dalšímu využití, když 
konkrétní zařízení budou upřesněny v průběhu realizace Díla zástupcem 
Objednatele pro věci technické, 

h) provedení každodenního úklidu Staveniště. V případě potřeby provedení i 
opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne. Uvedení všech 
povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.). 

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které 
Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl 
předpokládat, 

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného; 

k) plné SW i HW začlenění dodaných projektem stanovených prvků Díla do 
stávajícího dohledového systému StruxureWare Power Monitoring, vč. 
poskytnutí potřebných oprávnění/licencí (nevýhradní, časově neomezené 
licence); Zhotovitel zároveň Objednateli poskytne odpovídající počet licencí pro 
monitoring nových prvků v daném systému (nevýhradní, časově neomezené 
licence). 

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. 
Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného 
provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl 
sám.  

                                                      
1 Seznam bude zpracován dle standardu ČT formou excelovské tabulky. Seznam musí obsahovat uvedení 
konkrétní přepážky mezi požárním úsekem A a úsekem B vč. přesné specifikace místností, označení požární 
odolnosti, použitý materiál, datum zhotovení. 
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1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu 
a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a 
dle platné právní úpravy.  

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, 
které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou 
obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci 
sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a 
technických znalostí předpokládat. 

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního 
povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, 
v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN 
v případě, že příslušné české normy neexistují).  

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění 
upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí 
Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou 
Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu. 

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, 
převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém 
dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při 
provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 
písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou 
s předstihem, a to nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a 
převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný 
protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí 
Staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 20. 12. 2024, a to při splnění 
podmínek uvedených dále v tomto ustanovení. Práce na Díle mající vliv na chod 
chlazení (VZT jednotky č. 17 a 17.1) zejména vypínání, přepojování kabelů   a dále 
prací které by měly za následek vypnutí obou VZT jednotek současně. budou 
zahájeny nejdříve od 30. 9. 2024.  

Konkrétní postup prací bude upřesňován průběžně dle provozních možností a potřeb 
Objednatele, zejména pak s ohledem na povinnost Objednatele zajišťovat veřejnou 
službu dle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. V 
případě, že po předání staveniště dojde k přerušení provádění Díla na základě 
požadavku Objednatele, a to zejména z důvodu zajištění přípravy pořadů a vysílání, 
smluvní strany se dohodly na tom, že se termín provedení Díla se posune o tolik dní, o 
kolik dní Zhotovitel nemohl realizovat Dílo v důsledku přerušení provádění Díla na 
základě požadavku Objednatele.  
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Pokud dojde ze strany Objednatele k přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce, 
Zhotovitel do stavebního deníku uvede dobu každého přerušení práce a důvody 
takového přerušení, přičemž tento zápis potvrdí TDI.  

2.3 Objednatel je rovněž oprávněn přerušit plnění Díla v případě nepříznivých klimatických 
podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky se pro účely této Smlouvy považuje 
hodnota venkovní teploty přesahující v nejbližším okolí místa plnění 25° C. V případě 
přerušení plnění Díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, se smluvní strany 
dohodly na tom, že se termín provedení Díla posune o tolik dní, o kolik dní Zhotovitel 
nemohl realizovat Dílo v důsledku tohoto přerušení.  
Pokud dojde ze strany Objednatele k přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce, 
Zhotovitel do stavebního deníku uvede dobu každého přerušení práce a důvody 
takového přerušení, přičemž tento zápis potvrdí TDI. Případné nedostatky a připomínky 
Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do stavebního 
deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat.   

 

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady 
pro provedení Díla: 

a) Projektová dokumentace; 

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr 

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy; 

a) všechny předané podklady překontroloval, 

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy 
vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele, 

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí, 

d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla 
dle této Smlouvy, 

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou 
případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat. 

4. STAVENIŠTĚ 

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor 
určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení 
Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní 
náklady. 

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to 
v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.  

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit 
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příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu. 

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně Díla. 

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 

4.6 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla 
a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

4.7 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

4.8 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty 
nebo odcizení.  

4.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního 
materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni 
podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště 
a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.  

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči 
státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných 
právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární 
ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce 
a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se 
nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má 
právo vydávat pokyny zejména k: 

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze 
Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením, 

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému 
provedení. 

c) průběžnému, popř. akutnímu odvozu demontovaných materiálů a obalů. 

d) k určení demontovaných materiálů (zařízení), které zůstanou nadále v majetku 
Objednatele. Určené demontované materiály (zařízení) předá Zhotovitel 
zástupci ČT ve věcech technických. 

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má 
Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související 
účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte 
od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok. 
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5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla 
stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě 
Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další 
rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá 
Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev 
považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.  

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění 
předmětu této Smlouvy. 

Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu a potřebám 
Objednatele, zejména pak s ohledem na povinnost Objednatele zajišťovat veřejnou 
službu dle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. 
Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném 
provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele 
a v případě potřeby okamžitě přeruší práce. Dílo bude primárně zhotovováno v nočních 
hodinách. Zhotovitel se zavazuje neprovádět hlučné práce v době od 19:00 do 21:00 
hod. a dále pak tyto přizpůsobit podmínkám a provozu Objednatele. Konkrétní postup 
prací na Díle bude upřesňován Objednatelem průběžně dle provozních možností a potřeb 
Objednatele.  

V případě, že Zhotovitel bude požadovat pro realizaci Díla vypnout napájení sítě, je 
toto možné provést pouze po předchozím písemném odsouhlasení zástupce 
Objednatele ve věcech technických. Požadavek na vypnutí napájení sítě 
Zhotovitel oznámí zástupci Objednatele ve věcech technických dle čl. 8 odst. 8.4 
Smlouvy, a to v předstihu minimálně 3 pracovních dnů..  

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že v průběhu realizace Díla nedojde 
k současnému odstavení obou VZT jednotek (č.17 a 17.1) současně. Ve 
výjimečných případech lze připustit výluku obou VZT jednotek současně max. 
však po dobu 15 minut a pouze po předchozím písemném odsouhlasení zástupce 
Objednatele ve věcech technických. Požadavek na současné odstavení obou 
VZT jednotek oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele ve věcech technických dle 
čl. 8 odst. 8.4 Smlouvy, a to v předstihu minimálně 3 pracovních dnů. 

Práce, při nichž dojde k přerušení napájení jedné či druhé VZT jednotky (např. 
vypínání, přepojování přívodů) budou prováděny pouze po předchozím 
písemném odsouhlasení zástupce Objednatele ve věcech technických a 
výhradně v časovém intervalu od 24:00 do 5:00 hod. Tyto práce Zhotovitel 
v předstihu minimálně 3 pracovních dnů (současně se žádostí o vypnutí 
napájení) oznámí zástupci Objednatele ve věcech technických dle čl. 8 odst. 8.4 
Smlouvy. 

 

Vypínání a zapínání napájení sítě provádí výhradně Objednatel. 

 
5.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V 

průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které 
bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím 
oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání 
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domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany 
závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.  

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným 
prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.  

5.6 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a 
v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.  

5.7 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle 
jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném 
plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována 
Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn 
přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co 
nejdříve nahrazena jinou osobou. 

5.8 Zhotovitel se zavazuje: 

a) Dílo provést: 

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,  

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije 
materiály 1. jakosti, 

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 
stavebního zákona, 

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající účinným předpisům ČR, 

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou 
kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli 
doložit. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby 
(poddodavatele) splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné 
zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet v 
rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele, který Zhotovitel 
předložil ve své nabídce. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady 
prokazující plnění díla v rozsahu deklarovaném v nabídce, je Zhotovitel, na 
požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit 

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení 
Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a 
dohodnout s Objednatelem další postup, 

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím 
přímým zhotovitelům Objednatele, 

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) 
Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně 
požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát 
jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště u profese svářeč je nutno předat číslo 
svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, 
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která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. 
typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu 
Objednatele,  

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, 
rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla, 

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo 
vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním 
nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,  

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění 
předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených, 

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které 
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při 
běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a 
bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel, 

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve 
k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že 
se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen 
zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených 
souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele, 

l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název 
Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést 
k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při 
provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty 
Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany 
Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících 
se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby 
zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT), 

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých 
poddodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit 
jiným poddodavatelem, 

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na 
Staveništi,  

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných 
bezpečnostních norem a podle předmětu plnění, 

q) dále se Zhotovitel zavazuje mít v průběhu realizace Díla na Staveništi minimálně 
jednu osobu hovořící plynně česky. Pokud objednatel v rámci provádění kontroly 
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díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na staveništi není osoba hovořící česky, 
učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.  

5.9 Objednatel se zavazuje: 

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele 
na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a 
provozních předpisech pro dané pracoviště, 

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu, 

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 
nebezpečných prací, 

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a 
touto Smlouvou, 

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli prostor k pro umístění 
kontejneru/stavební buňky Zhotovitele za účelem uschování materiálu a nářadí; 
Zhotovitel zajistí rovněž dopravu a složení kontejneru/stavební buňky na místě 
určeném zástupci Objednatele. Za případné porušení či odcizení materiálu, 
nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá. 

5.10 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

5.11 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam 
poddodavatelů podílejících se na provádění díla. 

5.12 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování 
pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a 
právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu 
s dobrými mravy, se Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné 
smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na 
provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených 
požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit 
ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení 
občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů).   

5.13 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
svého dodavatelského řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění 
související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat 
splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury 
vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo poskytnutí služby. 

5.15     Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované 
částky poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a 
zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a 
tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku 
a oprávněnost nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá 
Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli 
do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem není 
Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. 
Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za 
to, že je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená 
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poddodavateli přímo Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem 
vzniklou z titulu úhrady splatného závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba 
není předmětem daně z přidané hodnoty. Objednatel je oprávněn platbu provedenou 
přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným 
pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet 
Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky vyplacené 
Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku zaplatit 
nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená 
poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit 
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení se zaplacením. Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku 
do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle 
článku 1 odst. 1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění 
díla dle této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak 
neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek 
výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy 
(zejm. příslušný inspektorát práce. 

5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení 
vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého 
odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně 
veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě 
či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci 
plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a 
tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel 
též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace 
spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění 
Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti 
opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových 
materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu 
provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele 
příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez 
zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat. 

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná 
po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí 1 531 054,- Kč (slovy: 
jedenmilionpětsettřicetjednatisícpadesátčtyři korun českých) bez DPH.  

Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních 
prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou 
č. 1 této Smlouvy. 

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této 
Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení 
Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, 
náklady na poskytnutí licencí dle této Smlouvy, náklady za zhotovení staveništních 
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přípojek, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby 
a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové 
ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace 
předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně 
jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.   

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele. 

6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí 
Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených 
stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními 
stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a 
nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých nedošlo k rozporu. 

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní 
název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje 
(zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude 
obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli 
k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu 
začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli. 

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den 
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle čl. 5 odst.5.15 Smlouvy. 

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem 
uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., 
o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury 
na nejbližší další pracovní den. 

6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury (daňové doklady) v elektronické podobě 
ve formátu PDF, ISDOC nebo XML  ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu 
Objednatele: 

- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, 
Praha 4 PSČ: 140 70; 

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na 
jeho e-mailovou adresu. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, 
nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny 
údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů. 

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou 
Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla 
odečtena. 

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku 
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na 
vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit 
Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne. 

6.12 Ujednání o sankcích: 

mailto:faktury@ceskatelevize.cz
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a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového 
dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,03% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.  

c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 
2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní 
pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.  

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla 
nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.  

e) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5.000,- Kč 
za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně. 

f) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5 odst. 5.9, písmeno m) 
Smlouvy, – zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 
dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
provedený planý výjezd jednotky HZS ČT. 

g) V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5 odst. 5.9. písm. q) této Smlouvy 
(česky hovořící osoba na staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i 
započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastižena zástupcem 
Objednatele. 

h) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9. odst. 9.8. 
této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 400,- Kč za každý řádně 
nevrácený průkaz, 

 
i) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm. 

c) Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 
2.000,- za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně. 

 
j) V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na kontrolním dni dle této Smlouvy 

má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty 
ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.  

 
k) V případě porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. 5 odst. 5.4. 

této Smlouvy (zejména v případě vypnutím napájení sítě bez předchozího 
souhlasu Objednatele, odstavení obou VZT jednotek bez předchozího 
souhlasu Objednatele, přerušení napájení VZT jednotky bez předchozího 
souhlasu Objednatele, vypnutí nebo zapnutí napájení sítě Zhotovitelem) je 
Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ. 
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6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této 
Smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. 
Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této 
Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění 
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.  

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, 
které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných 
rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele. 

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně. 

6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle čl. 6 odst. 6.12. písm. b) až k) 
této Smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění 
smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši 
vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, jednání Zhotovitele směrující 
k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu smlouvy. 

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec 
smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli 
vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.  

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části 
sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené 
dodávky a práce.  

6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majtek Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů, 

•  neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 
dnů v rozporu s touto Smlouvou, 

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany 
Objednatele, 

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě 
kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového 
řízení, 

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě. 

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se 
odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku. 
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7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, 
vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných 
zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem 
zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na 
Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla na základě podpisu 
protokolu.  

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným 
zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně 
soupisů skutečně provedených prací realizovaných na provedeném Díle podléhá 
Objednateli. 

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 5 pracovních dnů 
předem. Zhotovitel se zavazuje, že zároveň s výzvou Objednatele k převzetí Díla dle 
věty první tohoto odstavce, poskytne Objednateli veškeré dokumenty požadované 
k tomuto Dílu Smlouvou zejména pak dokumentaci skutečného provedení, revizní 
zprávy, zkoušky, atesty, prohlášení a certifikáty vydaných příslušnými českými úřady, 
protokoly o kusovém zkoušení rozváděčů, seznam protipožárních přepážek, a to za 
účelem kontroly obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud 
budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, bude možné zahájit 
převzetí Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, 
zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné 
doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla odložit do odstranění těchto 
nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné 
podobě a 2x v digitální formě na elektronickém nosiči dat ve formátech .dwg, .doc, .xls, 
.pdf.  

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo i před termíny uvedenými v čl. 
2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy. 

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem 
zahájení přejímacího řízení je předání řádných a úplných dokumentů požadovaných 
Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady 
a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a 
nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků 
bude podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno. 

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je 
Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o 
předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí 
být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Po 
odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena do protokolu 
o předání a převzetí Díla. 

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou 
uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) 
Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí 
Díla (nebo jeho části).  

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla 
dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
případného rozhodnutí soudu Zhotovitel. 
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7.7 Na dokončené Dílo vč. všech dodaných zařízení, montážních prací a všechny jeho 
části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v 36 měsíců. Záruční doba dle předchozí 
věty počíná běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla 
bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, 
v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. 
Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich 
odstranění, pokračuje záruční doba v běhu. 

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit 
na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou 
důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené 
Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo 
vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní 
Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného 
dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky. 

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody 
v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit. 

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 24 hodin 
od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem, nedohodne-li se 
s Objednatelem jinak. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 48 hodin 
od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. 

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů 
po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li 
Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel. 

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví 
této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby 
(včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit 
Objednateli. 

8. DALŠÍ USTANOVENÍ 

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s činností Zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění 
10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii 
přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data 
podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy. 

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli 
pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení 
pojistného na vyžádání Objednatele.   

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud 
jejich plnění brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní 
závazky, či vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména 
živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. 
V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit 
na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.  
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8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou: 

a) Na straně Objednatele: 

Za věci obchodní: 

 

Tel  

email:  

 

Za věci technické:  

 technik HS elektro 

Tel:  

e-mail:  

 

 Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se 
snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací 
protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy 
budov 

Za věci bezpečnosti: 

 

Tel.:  

e-mail:  

 

b) Na straně Zhotovitele 

            Za věci obchodní: 

 

 

 

 

Za věci technické: 

 

 

 

 

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby ,  
 za Objednatele a  za Zhotovitele. Funkci technického 

dozoru investora (TDI) vykonává za Objednatele  
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8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si 
vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů 
souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla. 

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto 
poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského 
díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který 
souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní 
licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen 
Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za 
případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla. 

Zhotovitel rovněž prohlašuje a garantuje, že Objednatel je oprávněn užívat software 
(SW) způsobem a v rozsahu nezbytném k užívání Díla, jehož je SW součástí; odměna 
za toto oprávnění je zahrnuta v ceně Díla.  

Pro vyloučení všech pochybností Zhotovitel prohlašuje, že užíváním Díla obvyklým 
způsobem Objednatel neporuší oprávněné zájmy nositelů a vykonavatelů autorských 
práv a práv souvisejících dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
v platném znění. Budou-li vůči Objednateli vzneseny oprávněné nároky třetích osob, 
zavazuje se Zhotovitel, že tyto nároky uspokojí a uhradí Objednateli veškeré skutečně 
vzniklé náklady spojené s tím, že tyto nároky byly uplatněny.   

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou 
předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího 
software s níže uvedenými čísly verzí: 

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší, 

AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší. 

Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší  

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými 
programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace 
na svém zařízení. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které 
se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy 
dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro 
provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem 
výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se 
o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. 
Smluvní strany se dále zavazují: 

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou 
obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti 
mlčenlivosti, 

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou 
a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, 
nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu, 
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c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout 
účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby 
považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna 
Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty 
ve výši 10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost 
Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.  

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, 
jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních 
předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.   

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit 
jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně. 

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ 

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické 
nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji 
(zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být 
povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně 
aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 
pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště. 

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů 
Objednatele pouze stanovenými vstupy/příjezdovými komunikacemi, a dále jsou 
povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě 
ke Staveništi a na místě Staveniště. 

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat 
oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 
1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby 
Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a 
místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, 
které činí 188,04 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy 
na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.  

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v 
prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách 
Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby 
Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému 
naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím 
souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování 
vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění 
parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze 
v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti 
nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních 
prostorách Objednatele.  

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele 
označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) 
s logem a názvem Zhotovitele. 
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9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 
9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. 
zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel 
nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. 
Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti 
Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů. 

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 
Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž 
oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy. 

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu 
smluvního dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatele (dále také 
jen „průkaz“); průkaz vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento 
průkaz se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit 
Objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi Zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevrácení byť i jen jednoho průkazu 
se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 
uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví 
pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím 
průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni 
se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek 
působících v areálu Objednatele. 

9.9 Osobní údaje předané Objednateli, dle této Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po 
dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje 
zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů 
objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude 
vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel 
tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a 
zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou 
k dispozici na internetových stránkách objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-
ct/gdpr  

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po 
vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů 
se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě.  Předloží-li některá ze 
Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá 
Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15ti kalendářních dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky 
budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto 
připomínek.  

10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo 
na pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení 
prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je 
Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku 
Objednatele. 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr
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10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle 
článku 5, odst. 5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně 
odepřen.  

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou 
odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné 
plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést 
pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat 
s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný 
souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba 
musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala 
původní osoba 

10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit 
smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů 
soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě 
Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že 
pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.  

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti 
s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den 
lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb 
a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce 
se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy 
nebo z její části třetí osobě. 

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle 
občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že 
kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným 
a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této 
smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo 
neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický 
význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby 
účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení 
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně 
určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních 
stran v tomto smyslu měnit. 

10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, 
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu. 

10.11 Smlouva je sepsána v 3 stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. 
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10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak 
tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle 
uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele. 

10.13 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty 
předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se 
zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv. 

10.14 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se 
tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle 
tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného 
identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného 
důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku. 

10.15 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

PŘÍLOHY: 

 Příloha č. 1: Výkaz výměr – oceněný, 

 Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele, 

 Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha, 

 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla 
být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné 
důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této 
smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla 
uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své 
podpisy níže. 

 
Česká televize Elektroprof Energo s.r.o. 

Jméno: Jan Souček    Jméno: Radek Hák 
Funkce: generální ředitel   Funkce: jednatel  
Místo:      Místo: Tábor 
Datum:     Datum:  
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Pojistná událost a oprávněná osoba jsou pro sjednaná pojištěni určeny v pojistných podmínkách.

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a 
právnických osob
Pojistná smlouva

Číslo pojistné smlouvy: 1200204412

Pojistitel:

Po|isiník:

Pojišťovna VZP, a.s.

Lazarská 171 8/3, Nové Město, 110 00 Praha 1. Česká republika

IČO 27116913

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 13. vložka 9100

email: intb@pvzp.cz

Elektroproť Energii s.r.o.

Zenklova 32/28. Libeň. 180 00 Praha 8

IČO: 17863 155

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C. vložka 378009

zastupující: Radek Hák. jednatel

Elektronická komunikace: ANO

Elektronická komunikace bude využita zejména pro komunikaci týkající' se správy pojistné smlouvy nebo jej i změny s výjimkou zániku pojistné smlouvy V 
případě souhlasuje lato forma pro obě smluvni strany akceptovatelná pro komunikaci veškerých požadavků týkající se této pojistné smlouvy vyjma jejího 
zámku V případě vyjádřeni nesouhlasu s elektronickou komunikací je nutné zasílat veškeré požadavky v písemné (papírové) podobě.

Pojištěný: Elektroproť Energo s.r.o.

Zenklova 32/28, Libeň. 180 00 Praha 8

IČO 17863155

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C. vložka 378009

Pojišťovací zprostředkovatel: ÍNC0M1A s.r.o., IČO 260 49 597 ZČ: 1420000000
Pojistnik pověřil samostatného pojišťovacího zprostředkovatele v pozici makléře, vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu Obchodní styk, 
který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele, který je oprávněn přijímat a 
předávat smluvně závazná oznámeni, prohlášení a rozhodnuti smluvních stran partnerů

Pojistnou smlouvu vypracoval:

Datum počátku pojistné doby: Sjednáno na dobu Pojistné období

03.01.2024 určitou 1 rok s automatickou prolongací 1 rok
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Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy se řídí:

• zákonem č. 89 2012 Sb.. občansky zákoník

• Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištěni majetku a odpovědnosti VPP PGDN P 118

• Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku DPI' MAJ P I 18

• Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištěni elektronických zařízeni Z.PP ELI- P I 18

• Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištěni majetku - způsoby zabezpečeni pojištěných věci ZPP ZAB P 1'18

• Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištěni odpovědnosti DPP ODP P l 18

• Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění asistence DPP ASIST P 118

Ujednáni, která nemají písemnou formu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná

Pojistné za jednotlivá sjednaná pojištění a jeho platba:

Pojištění: Roční pojistné:

Pojištění budov a věcí movitých Sjednáno

Poj iš tě n í e 1 ekt r on iky Sjednáno

Pojištění odpovědnosti Sjednáno

Pojištění asistence pro podnikatele Sjednáno

Roční pojistné celkem:

Obchodní sleva ve výši: 20%

Roční pojistné po slevách celkem:

hrekvence plateb:

Běžné pojistné dle zvolené frekvence plateb:

Platba pojistného:
Pojistné je pojistným běžným.

Pojistné je splatné. prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 3669999366/0300

Variabilní symbol = číslo PS: 12(10204412

Pojistné dle výše uvedené zvolené roční frekvence plateb činí a je splatné v úplné výši k datu 01.04.2022.

V následujících pojistných letech bude pojistné na základě zvolené frekvence plateb splatné vždy v úplné výši k datu 30.3 . 30 4.30.6. a 30.12
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Pojistně technická data k jednotlivým sjednaným pojištěním jsou uvedená na jednotlivých listech pojistné smlouvy Zde je uveden součet pojistného pro 
všechna sjednaná místa pojištěni

Oznámení škodné události vyjma asistenčních služeb je možné podat:
prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele INCOMIA s.r.o., IČO 260 49 597

nebo
• telefonicky na čísle 1420 233 006 311
• online na stránkách https wwwpvzp cz cs reseni-skod rcseni-skod-u-pojisieni-podnikatelu 
nebo prostřednictvím vyplněného formuláře Oznámení škodné události
• na každém prodejním místě Pojišťovny VZP. as.
• zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, as. odbor likvidace pojistných události
• zasláním naskenovaného Ibrmuláře na adresu oznámen i. udalostiůTpvzp.cz.
Formulář Oznámeni škodné události lze stáhnout na adrese https:.'www.iwzp.cz/cs/resem-skod- nebo jej lze získat na každém prodejním místě Pojišťovny 
VZP, a.s.

Prohlášení pojistníka a společná ustanovení:

Pojistnik prohlašuje, že se jako zájemce o pojištěni před uzavřením pojistné smlouvy (dále jen ...smlouva") seznámil s informacemi o pojistiteli a o závazku v 
souladu s §2760 zákona č 89/2012 Sb. občanský zákoník Dále potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy podrobně seznámil s jejím obsahem včetně 
pojistných podmínek a všech dalších jejích součástí a že všemu rozuměl. S obsahem smlouvy souhlasí a potvrzuje pravdivost a úplnost údajů ve smlouvě 
uvedených. Neni-li osoba pojistnika a pojištěného totožná, prohlašuje, že pojištěného podrobně seznámil s obsahem smlouvy včetně všech jejich součásti, že 
pojištěný všemu rozuměl a vyjádřil svůj souhlas s obsahem smlouvy a že pojištěného vždy seznámí i se všemi případnými změnami smlouvy Dále prohlašuje, 
že k datu uzavřeni smlouvy nenastala u pojištěného žádná událost, která by mohla být důvodem vzniku pojistné události

Pojistnik prohlašuje, že úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištěni, a je si vědom povinnosti v průběhu trváni 
pojištěni bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích

Pojistnik bere na vědomi, že dle právních předpisů upravujících pojišťovnictví pojistitel zpracovává osobni údaje včetně rodných čísel a takové zpracováni 
osobních údajů se považuje za zpracováni nezbytné pro dodržení právní povinnosti pojistitele jako správce osobních údajů Bližší informace o zpracování 
usobmeh údajů naleznete na www pvzp.cz

Pojistnik ledy, v případě, že je subjektem údajů dle právních předpisů upravujícich ochranu osobních údajů (zjednodušeně řečeno, |e fyzickou osobou) 
poskytuje osobni ndaje svoje nebo osob pojištěných, nebol jejich zpracováni je nezbytné jednak pro plněni zákonných povinnosti pojistitele vvplvvajicich 
zejména z právních předpisů upravujícich pojišťovnictví a občanského zákoníku, dále pro splněni této smlouvy, jakož i z důvodu, že jejich zpracovaní je 
nezbytné pro účely oprávněných zájmů pojistitele

Pojistnik prohlašuje na svou čest, že výše uvedená prohlášeni a souhlasy pojištěného je oprávněn činit na základě souhlasu pojištěného

Pro účely této pojistné smlouvy a jejího pojištěni se nepoužije ustanovení článku 19 Všeobecných pojistných podmínek pro pojištěni majetku a odpovědnosti 
VPP PGDN P 1/18

Pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech, pojistnik obdrží 1 vyhotoveni, pojišťovací zprostředkovatel obdrží 1 vyhotoveni a pojistitel si ponechá I 
vyhotoveni V případě, že je pojistná smlouva uzavírána elektronicky za využiti uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotoveni pojistné 
smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran
Tato pojistná smlouva obsahuje 9 stran a 3 přílohy.

Přílohy pojistné smlouvy: 
I) Výpis z. OR nebo ZR 
2) Pojistné podmínky 
3) Plná moc makléře

V /^č^^ne
V Praze dne 02 01.2024 02.01.2024

jednatel
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Pojištění staveb a věcí movitých se řídí VPP PGDN P 1/18, DPP MAJ P 1/18 a 
příslušnými zvláštními pojistnými podmínkami a doložkami

Číslo pojistné smlouvy: 1200204412

Místo pojištění - M3

Místo pojištění - M I

Místo pojištění - M2

Hlavní provozovaná 
činnost:

Bydlinského 2964, 390 02 Tábor PZ_I

Průmyslová 451, Planá nad Lužnicí 391 02 PZ 1

Výroba, instalace, opravy elektrických strojit a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

nespecifikovaná po právu užívaná místa na území CR, na kterých pojištěný provádí svoji podnikatelskou 
činnost a/nebo na kterých se prokazatelné nachází jeho ma jetek.

Pojištění se však nevztahuje na stavby včetně stavebních součástí, cennosti a cenné věci, věci zvláštní hodnoty 
(historické a umělecké předměty), písemnosti, prototypy, vzorky.

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na místech používaných v rozporu s právními předpisy a platnými 
normami nebo v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Po jištění se dále nevztahuje na věci umístěné na volném 
prostranství a na škody vzniklé při přepravě.

Maximální roční limit pojistného plnění pro jednu a všechny škody činí (max. 1.000.000 Kč)

PZ_3

Předmět pojištění:

Celková pojistná částka:

Celková pojistná částka zahrnuje: V nové ceně

Soubor vlastních a cizích věci movitých

Soubor vlastních a cizích zásob

Soubor vlastních a cizích zásob mimo místa pojištění

A) Základní pojištění - dle VTP PGDN P 1/18, DPP MAJ P 1/18

Pojištěná nebezpečí

AI)
Požár (požár, úder blesku, výbuch, náraz nebo zříceni letadla, jeho částí nebo jeho nákladu)

Pojistná částka Spoluúčast Roční pojistné

1 000 Kč

\3)
Vichřice nebo krupobití

Roční limit 
pojistného plnění Spoluúčast Roční pojistné

1 000 Kč

A 4)
Kapalina unika jící z vodovodního zařízení

.... - .... .

Roční limit 
pojistného plnění Spoluúčast Roční pojistné

1 000 Kč
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A 5)
Sesuv (sesuv pudy, zříceni skal nebo zemin sesuv nebo zříceni lavin. tíha sněhu nebo namrazy. 
zemětřesení)

Roční limit 
pojistného plnění Spoluúčast Roční pojistné

1 00(1 Kč

A6)
Ostatní živelná pojistná nebezpečí (pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li 
součásti poškozené věci nebo součásti téhož souboru jako poškozená věc. náraz dopravního
prostředku nebo jeho nákladu, aerodynamický třesk, kouř)

Roční limit 
pojistného plnění

Spoluúčast Roční pojistné

1 000 Kč

Celkové roční pojistné za základní pojištění

B) Připojištění-dle DIT MAJ P 1/18, ZIT ZAB P 1/18

Předmět pojištění: Veškerý majetek pojištěný pod položkou AI) základního pojištění

Pojištěná nebezpečí 1. riziko Spoluúčast Roční pojistné

Bl.l)
Krádež vloupáním a loupež 1 000 Kč

Předmět pojištění: Veškerý majetek pojištěný pod položkou A 1) základního pojištění

Pojištěná nebezpečí 1. riziko Spoluúčast Roční pojistné

B2)
Vandalismus 100 000 Kč 5 000 Kč

Předmět pojištění: Veškerý majetek pojištěný pod položkou AI) základního pojištění

Pojištěná nebezpečí Roční limit 
pojistného plnění Spoluúčast Roční pojistné

B3)
Přepětí nebo podpětí 50(1 00(1 Kč 1 000 Kč

Předmět pojištění: Veškerý majetek pojištěný pod položkou AI) základního pojištění

Pojištěná nebezpečí Roční limit 
pojistného plnění Spoluúčast Roční pojistné

B4)
Atmosférické srážky 500 000 Kč 10 000 Kč

Doložka DM036 - Atmosférické srážky:
Atmosférickými srážkami se rozumí nežádoucí působeni vody z přívalového deště, tajícího ledu nebo sněhu, která náhle a neočekávaně vnikla nebo prosákla do 
pojištěné budovy stavebními netěsnostmi, a která způsobila poškozeni nebo zničeni pojištěné věci
Pojištěni se nevztahuje na škody způsobené vniknutím či prosáknutím atmosférických srážek do budovy neuzavřenými stavebninu otvory (např. dveře, okna) či z 
důvodu špatného technického stavu budovy (např chybějící nebo neúplná střešní krytina, chybějící nebo nefunkční okno, dveře či jiná otvorová výplň, nefunkční 
dešťový svod).
Pojištěni se dále nevztahuje na škody vzniklé na pojištěné budově a dalších předmětech pojištěni umístěných v budově, pokud bvlv na budově v době vzniku škodní 
události prováděny stavební čí montážní práce a tylo práce byly příčinou vzniku či rozšířeni rozsahu škody
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Předmět pojištění: Veškerý majetek pojištěný pod položkou AI) základního pojištění

Pojištěná nebezpečí Roční limit 
pojistného plnění Spoluúčast Roční pojistné

B9)
Zpětné vystoupení s ody z kanalizace

5 000 000 Kč 1 000 Kč zahrnuto v ceně

Ujednává se. že je-li touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištěni poškození nebo zničení pojištěných věci pojistným nebezpečím „Povodeň nebo záplava nebo 
„Kapalina unikající z vodovodního zařízení" dle DPP MA.I P 1,18 vztahuje pojištěni také na škody způsobené zpětným vystoupením vody z kanalizace.

Pojistitel je povinen poskytnou pojistné plněni pouze za předpokladu, že namontované a zkolaudované zpětné klapky byly v době vzniku události funkční

Celkové roční pojistné za připojištění

Celkové roční pojistné za pojištění budov a věcí movitých

Zvláštní ujednání - stavby a věci movité:

I)) Pojištění elektroniky - dle ZPP ELE P 1/18

Předmět pojištění Pojistná částka Spoluúčast Roční pojistné

Dl)
Soubor kancelářské, komunikační a provozní elektroniky 250 000 Kč 1 000 Kč

Pojištěni mobilní elektroniky se sjednává s místem pojištěni Česká republika

Celkové roční pojistné za pojištění elektroniky

Zvláštní ujednání - elektronika:

Pojištění se nevztahuje na mobilní telefony, navigace GPS. přenosné kamery, fotoaparáty, tablety, chytré hodinky a obdobnou drobnou mobilní elektroniku vyjma 
drobné zdravotnické elektroniky (je-li předmětem pojištěni)
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Pojištění odpovědnosti se řídí VPP PODN P 1/18 a DPP ODP P 1/18

Číslo pojistné smlouvy: 1200204412

Rozsah pojištěni 
(typ sjednané odpovědnosti):

Roční obrat 
za rok 2021: 

(v tis. Kč)
Pojištěná činnost:

Výroba rozvaděčů , clektromontážc elektronických a elektrických součástek, zařízení
Obecná odpovědnost vč. odpovědnosti za 

újmu způsobenou vadou výrobku

Dojde-li ke změně ročního obratu o více než 20% a nebo o více než 50 mil Kč oproti výše uvedenému, je pojistnik či pojištěný povinen tuto změnu oznámil pojistiteli ke dm, kdy se 
o změně dozvěděl nejpozděp však 2 měsíce před výročním dnem pojištěni odpovědnosti dle této pojistné smlouvy

Místo pojištění: Evropa

I. Základní pojištění: obecná odpovědnost a odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku - společný limit pojistného plnění

Limit pojistného plnění Spoluúčast Roční pojistné

20 000 000 Kč 5 000 Kč

Celkové roční pojistné za základní pojištění

2. Připojištění - sjednává se jako sublimit z limitu pojistného plnění základního pojištění

Sublimit pojistného plnění Spoluúčast Roční pojistné

2.1.1. Připojištěni náhrady nákladu léčení vynaložených zdravutni 
pojišťovnou a regresní náhrada dávek nemocenského pojištění dle 
článku 12 DPP ODP P 1/18

21) 000 000 Kč 5 000 Kč zahrnuto v pojistném 
základního pojištěni

2.1.2. Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou výkonem 
vlastnických práv k nemovitostem včetně nemovitostí k pronájmu a 
činnostmi souvisejícími s pojištěnou činností dle článku 10 DPP ODP P 
1/18

20 000 oOO Kč zahrnulo v pojistném 
základního pojištěni

2.1.3. Připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na věcech 
vnesených, odložených a věcech zaměstnanců dle článku 16 a článku 
17 a článku 1 I DPP ODP P 1/18

20 000 000 Kč I 000 Kč zahrnuto v pojistném 
základního pojištění

2.1.4. Připojištění odpovědnosti za škodu na užívaných (pronajatých) 
nemovitostech dle článku 13 DPP ODP P 1/18

20 (100 000 Kč 5 000 Kč zahrnuto v pojistném 
základního pojištění

2.1.5. Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu dle článku 19
DPP ODP P 1/18 2 000 000 Kč 5 000 Kč

2.I.O. Připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na cizích věcech 
převzatých vyjma motorových a přípojných vozidel dle článku 14 DPP 
ODP P 1/18

7 000 000 Kč 5 000 Kč

2.1.7. Připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na cizích věcech 
převzatých včetně motorových a přípojných vozidel dle článku 14 DPP 
ODP P 1/18

30Í, 000 Kč 5 000 Kč

2.1.8. Připojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou na cizích věcech 
užívaných vyjma motorových a přípojných vozidel dle článku 15 DPP 
ODP P 1/18

5 00(1 000 Kč 5 006 Kč
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2.1.9. Připojištění odpovědnosti za újmu do práva na ochranu 
osobnosti člověka a právní osobnosti právnické osoby dle článku 20 
1)1'1’ ODP P 1/18

500 000 Kč 5 000 Kč

2.1.10. Připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou znečištěním 
životního prostředí dle doložky 1)0002

2 000 000 Kč 5 000 Kč 

2.1.11. Připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na podzemních 
a nadzemních vedeních dle doložky 1)0023

1 000 000 Kč 5 000 Kč zahrnuto v pojistném 
základního pojištěni

2.1.12. Připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dle doložky 
l)O\'002 - Demontáž vadného a montáž bezvadného výrobku

I 000 000 Kč 5 000 Kč

2.1.13. Připojištění odpovědnosti členů statutárního či dozorčího
orgánu společnosti dle doložky 1)0021

10 000 000 Kč zahrnuto v pojistném 
základního pojištění

2.1.14. Připojištění odpovědnosti za škodu či nemajetkovou újmu
způsobenou členům statutárního orgánu korporacedle doložky 1)0013

10 000 000 Kč 5 000 Kč zahrnuto v pojistném 
základního pojištění

Celkové roční pojistné za připojištění

Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti

3. Zvláštní ujednání - pojištění odpovědnosti:
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na činnosti’
- Zprostředkování služeb
- Poskytováni software, poradenství v oblasti informačních technologii, zpracovaní dat. hoslíngove a související činnosti a webové portály
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studii a posudků
- Příprava a vypracováni technických návrhů, grafické a kreshčské práce
- Vvzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenskcýh věd
- Testovaní, měřeni, analýzy a kontroly
- Reklamní činnost, marketing, mediáolni zastoupení
- Poskytováni technických služeb
- Projektování elektrických zařízeni
- Projektová činnost ve výstavbě
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Překladatelská a tlumočnická činnost
- Piovozováni cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
- Zaslavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
- Silniční motorová doprava
- Realitní činnost
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedeni daňové evidence

Obecná odpovědnost a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na činnosti:
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravku klasifikovaných jako vysoce 
toxické a toxické
- Podnikáni v oblasti nakládáni s nebezpečnými odapdy
- Stánkový prodej
- Provozováni cestovní kanceláře
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Asistence pro podnikatele dle
VPP PODN P 1/18 a DPP ASIST P 1/18

Číslo pojistné smlouvy: 1200204412

Lizcmni platnost: Česká republika

Počet využiti: 3 xročně

Stav nouze
Příjezd řemeslníka na místo plně hrazen

Práce řemeslníka 

elektrikář 

instalatér 

plynař 

sklenář 

topenář

10 000 Kč

Zablokování dveří
Příjezd řemeslníka na místo plně hrazen

zámečník - odemknuti či dovoz náhradních klíčů 5 000 Kč

Kontaktní údaje pro oznámení pojistné události

Smluvní partner pojišťovny pro asistenční služby:

\XA ASSISTANCE. Hvězdová 1689/2a, 140 62 Praha 4

Tel 1420 272101010

ineomiaoTincomíacz
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Změna napájení VZT zařízení č.17 a 17.1 pro chlazení serverovny ve VB, m.č. 1006
D.1.4.C.02 Výkaz výměr

Položka Popis, druh
KONKRÉTNÍ 

VÝROBEK
REFERENČ
NÍ VZOR

Množství Jednotky
Jedn. 

dodávka 
(bez DPH) 

Jedn. 
montáž 

(bez DPH)

Jedn. celkem
(bez DPH)

Dodávka
(bez DPH)

Montáž
(bez DPH)

Celkem
(bez DPH)

1
Zařízení - Úprava rozvaděče VZT-27.pole  -  ROZVODNA P03

1.1 Úprava stávajícího MP a dveří 8 hod 0 Kč 550 Kč 550 Kč 0 Kč 4 400 Kč 4 400 Kč

1.2 Jistič 250A 4P + spoušť M5.2E (FA27.3)
LV431410 + 
LV431496

1 ks 28 489 Kč 0 Kč 28 489 Kč 28 489 Kč 0 Kč 28 489 Kč

1.3 Pomocné kontakty 29452 9 ks 428 Kč 0 Kč 428 Kč 3 848 Kč 0 Kč 3 848 Kč
1.4 Vypínací cívka jističe/odpínače 160A - 230V AC LV429387 3 ks 901 Kč 0 Kč 901 Kč 2 702 Kč 0 Kč 2 702 Kč
1.5 4 svorky pro kabely 1x120-185mm2 do 250A LV429260 2 ks 479 Kč 0 Kč 479 Kč 958 Kč 0 Kč 958 Kč
1.6 6 mezifázových přepážek LV429329 1 ks 160 Kč 0 Kč 160 Kč 160 Kč 0 Kč 160 Kč
1.7 Kompletní komunikační modul BSCM LV434205 1 ks 2 775 Kč 0 Kč 2 775 Kč 2 775 Kč 0 Kč 2 775 Kč
1.8 Modul displeje na dveře 96x96mm TRV00121 1 ks 3 898 Kč 0 Kč 3 898 Kč 3 898 Kč 0 Kč 3 898 Kč
1.9 Paticové relé 24V dc, 4p + patice + ochr. (27KA3) 1 ks 128 Kč 0 Kč 128 Kč 128 Kč 0 Kč 128 Kč

1.10 Pojistkový odpojovač 10x38 1P 32A + pojistka (27FU3) 1 ks 71 Kč 0 Kč 71 Kč 71 Kč 0 Kč 71 Kč
1.11 Svorkový pojistkový odpínač WSI6 s trubičkovou pojistkou (27FU34+; 27FU34-)      2 ks 96 Kč 0 Kč 96 Kč 193 Kč 0 Kč 193 Kč
1.12 Signálka 230V AC (27HL3; 27HL4) 2 ks 97 Kč 0 Kč 97 Kč 194 Kč 0 Kč 194 Kč
1.13 Pomocný nespecifikovaný materiál 1 kpl 2 500 Kč 0 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 0 Kč 2 500 Kč
1.14 Příprava na dílně 1 kpl 0 Kč 2 200 Kč 2 200 Kč 0 Kč 2 200 Kč 2 200 Kč
1.15 Výrobní dokumentace rozvaděče + zkoušky 1 ks 0 Kč 4 500 Kč 4 500 Kč 0 Kč 4 500 Kč 4 500 Kč

1.16 Instalace na místě 24 hod 0 Kč 550 Kč 550 Kč 0 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč

2
Zařízení - Úprava rozvaděče R2-28.pole  -  ROZVODNA TS2400

2.1 Demontáž původního jističe, úprava konstrukce a dveří 20 hod 0 Kč 550 Kč 550 Kč 0 Kč 11 000 Kč 11 000 Kč

2.2 Jistič 250A 4P + spoušť M5.2E (28FA3.1)
LV431410 + 
LV431496

1 ks 28 489 Kč 0 Kč 28 489 Kč 28 489 Kč 0 Kč 28 489 Kč

2.3 Pomocné kontakty 29452 9 ks 428 Kč 0 Kč 428 Kč 3 848 Kč 0 Kč 3 848 Kč
2.4 Vypínací cívka jističe/odpínače 160A - 230V AC LV429387 3 ks 901 Kč 0 Kč 901 Kč 2 702 Kč 0 Kč 2 702 Kč
2.5 4 svorky pro kabely 1x120-185mm2 do 250A LV429260 2 ks 479 Kč 0 Kč 479 Kč 958 Kč 0 Kč 958 Kč
2.6 6 mezifázových přepážek LV429329 1 ks 160 Kč 0 Kč 160 Kč 160 Kč 0 Kč 160 Kč
2.7 Kompletní komunikační modul BSCM LV434205 1 ks 2 775 Kč 0 Kč 2 775 Kč 2 775 Kč 0 Kč 2 775 Kč
2.8 Modul displeje na dveře 96x96mm TRV00121 1 ks 3 898 Kč 0 Kč 3 898 Kč 3 898 Kč 0 Kč 3 898 Kč
2.9 Paticové relé 24V dc, 4p + patice + ochr. (28KA3) 1 ks 128 Kč 0 Kč 128 Kč 128 Kč 0 Kč 128 Kč

2.10 Pojistkový odpojovač 10x38 1P 32A + pojistka (28FU3) 1 ks 71 Kč 0 Kč 71 Kč 71 Kč 0 Kč 71 Kč
2.11 Svorkový pojistkový odpínač WSI6 s trubičkovou pojistkou (28FU34+; 28FU34-)   2 ks 96 Kč 0 Kč 96 Kč 193 Kč 0 Kč 193 Kč
2.12 Signálka 230V AC (28HL5; 28HL6) 2 ks 97 Kč 0 Kč 97 Kč 194 Kč 0 Kč 194 Kč
2.13 Pomocný nespecifikovaný materiál 1 kpl 4 000 Kč 0 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 0 Kč 4 000 Kč
2.14 Příprava na dílně 1 kpl 0 Kč 2 100 Kč 2 100 Kč 0 Kč 2 100 Kč 2 100 Kč
2.15 Výrobní dokumentace rozvaděče + zkoušky 1 ks 0 Kč 4 500 Kč 4 500 Kč 0 Kč 4 500 Kč 4 500 Kč
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2.16 Instalace na místě 24 hod 0 Kč 550 Kč 550 Kč 0 Kč 13 200 Kč 13 200 Kč

3
Zařízení - Úprava rozvaděče RT-I - ROZVODNA 713

3.1 Úprava původního jističe, doplnění piktogramu na dveře 16 hod 0 Kč 550 Kč 550 Kč 0 Kč 8 800 Kč 8 800 Kč
3.2 CU pasovina + pomocný nespecifikovaný materiál 1 kpl 2 500 Kč 0 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 0 Kč 2 500 Kč
3.3 Příprava na dílně 1 kpl 0 Kč 1 600 Kč 1 600 Kč 0 Kč 1 600 Kč 1 600 Kč
3.4 Výrobní dokumentace rozvaděče + zkoušky 1 ks 0 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 0 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč

3.5 Instalace na místě 8 hod 0 Kč 550 Kč 550 Kč 0 Kč 4 400 Kč 4 400 Kč
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4
Zařízení - Patrový rozvaděč RZ  -  ROZVODNA 1010 (Výroba a dodávka rozvaděče)

4.1 Kompletní nástěnná rozváděčová skříň, min. IP30, RAL, jednokřídlové dveře, V x Š x H 1200 x 800 x 400mm 1 ks 12 500 Kč 0 Kč 12 500 Kč 12 500 Kč 0 Kč 12 500 Kč
4.2 Termostat 230V AC/1Z, +20 / +80°C (ST13) 1 ks 1 385 Kč 0 Kč 1 385 Kč 1 385 Kč 0 Kč 1 385 Kč
4.3 Ventilátor 200x200mm, krytí IP54,230VAC, min. 110m3/h  (M) 1 ks 2 234 Kč 0 Kč 2 234 Kč 2 234 Kč 0 Kč 2 234 Kč
4.4 Výstupní filtr  200x200mm, krytí IP54 1 ks 547 Kč 0 Kč 547 Kč 547 Kč 0 Kč 547 Kč
4.5 Kapsa na dokumentaci A4 1 ks 103 Kč 0 Kč 103 Kč 103 Kč 0 Kč 103 Kč

4.6 Jistič NSX160F 4P + spoušť M5.2E (FA1; FA2)
LV430408 + 
LV430495

2 ks 21 063 Kč 0 Kč 21 063 Kč 42 125 Kč 0 Kč 42 125 Kč

4.7 Odpínač 250A 4P NSX250NA (QS1) LV431639 1 ks 9 890 Kč 0 Kč 9 890 Kč 9 890 Kč 0 Kč 9 890 Kč
4.8 Pomocné kontakty 29452 4 ks 428 Kč 0 Kč 428 Kč 1 710 Kč 0 Kč 1 710 Kč
4.9 Vypínací cívka jističe/odpínače 160A - 230V AC LV429387 3 ks 901 Kč 0 Kč 901 Kč 2 702 Kč 0 Kč 2 702 Kč

4.10 4 svorky pro kabely 1x120-185mm2 do 250A LV429260 6 ks 479 Kč 0 Kč 479 Kč 2 873 Kč 0 Kč 2 873 Kč
4.11 6 mezifázových přepážek LV429329 3 ks 160 Kč 0 Kč 160 Kč 479 Kč 0 Kč 479 Kč
4.12 Kompletní komunikační modul BSCM LV434205 2 ks 2 775 Kč 0 Kč 2 775 Kč 5 551 Kč 0 Kč 5 551 Kč
4.13 Pojistkový odpojovač 10x38 3P 32A + pojistky (FU11) 1 ks 228 Kč 0 Kč 228 Kč 228 Kč 0 Kč 228 Kč
4.14 Pojistkový odpojovač 10x38 2P 32A + pojistky (FU41; FU42) 2 ks 160 Kč 0 Kč 160 Kč 319 Kč 0 Kč 319 Kč
4.15 Pojistkový odpojovač 10x38 1P 32A + pojistka (FU12; FU13) 2 ks 71 Kč 0 Kč 71 Kč 143 Kč 0 Kč 143 Kč
4.17 Signálka SUS-95-Q W/G 230V AC (HQ1; HQ2; HQ01) 3 ks 96 Kč 0 Kč 96 Kč 289 Kč 0 Kč 289 Kč
4.18 Kompletní STOP Tlačítko (SB01) 1 ks 154 Kč 0 Kč 154 Kč 154 Kč 0 Kč 154 Kč
4.19 CU pasovina + pomocný nespecifikovaný materiál 1 kpl 6 400 Kč 0 Kč 6 400 Kč 6 400 Kč 0 Kč 6 400 Kč
4.20 Sestavení rozvaděče na dílně 1 kpl 0 Kč 46 500 Kč 46 500 Kč 0 Kč 46 500 Kč 46 500 Kč
4.21 Výrobní dokumentace rozvaděče + zkoušky 1 ks 0 Kč 3 100 Kč 3 100 Kč 0 Kč 3 100 Kč 3 100 Kč

4.22 Instalace rozvaděče na místě 8 hod 0 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč 0 Kč 11 200 Kč 11 200 Kč

5
Zařízení - Patrový rozvaděč RCH-Z-2  -  ROZVODNA 1010 (Výroba a dodávka rozvaděče)

5.1 Kompletní nástěnná rozváděčová skříň, min. IP30, RAL, jednokřídlové dveře, V x Š x H 1200 x 800 x 400mm 1 ks 12 500 Kč 0 Kč 12 500 Kč 12 500 Kč 0 Kč 12 500 Kč
5.2 Termostat 230V AC/1Z, +20 / +80°C (ST33) 1 ks 1 652 Kč 0 Kč 1 652 Kč 1 652 Kč 0 Kč 1 652 Kč
5.3 Ventilátor 200x200mm, krytí IP54,230VAC, min. 110m3/h (M) 1 ks 2 666 Kč 0 Kč 2 666 Kč 2 666 Kč 0 Kč 2 666 Kč
5.4 Výstupní filtr 200x200mm, krytí IP54 1 ks 653 Kč 0 Kč 653 Kč 653 Kč 0 Kč 653 Kč
5.5 Kapsa na dokumentaci A4 1 ks 122 Kč 0 Kč 122 Kč 122 Kč 0 Kč 122 Kč

5.6 Jistič 160A 4P + spoušť M5.2E (FA1)
LV430408 + 
LV430495

1 ks 25 127 Kč 0 Kč 25 127 Kč 25 127 Kč 0 Kč 25 127 Kč

5.7 Odpínač 160A 4P (QM1; QM2) LV430639 2 ks 5 702 Kč 0 Kč 5 702 Kč 11 404 Kč 0 Kč 11 404 Kč
5.8 Pomocné kontakty 29452 9 ks 510 Kč 0 Kč 510 Kč 4 590 Kč 0 Kč 4 590 Kč
5.9 Motorový pohon jističe/odpínače 160A - 230V AC LV429441 2 ks 7 470 Kč 0 Kč 7 470 Kč 14 940 Kč 0 Kč 14 940 Kč

5.10 Vypínací cívka jističe/odpínače 160A - 230V AC LV429387 3 ks 1 074 Kč 0 Kč 1 074 Kč 3 223 Kč 0 Kč 3 223 Kč
5.11 4 svorky pro kabely 1x120-185mm2 do 250A LV429260 6 ks 571 Kč 0 Kč 571 Kč 3 427 Kč 0 Kč 3 427 Kč
5.12 6 mezifázových přepážek LV429329 3 ks 190 Kč 0 Kč 190 Kč 571 Kč 0 Kč 571 Kč
5.13 Kompletní komunikační modul BSCM LV434205 1 ks 3 311 Kč 0 Kč 3 311 Kč 3 311 Kč 0 Kč 3 311 Kč
5.14 Modul displeje na dveře 96x96mm TRV00121 1 ks 4 651 Kč 0 Kč 4 651 Kč 4 651 Kč 0 Kč 4 651 Kč
5.15 Externí napájecí modul 230 V AC/24V DC - 5A 2 ks 605 Kč 0 Kč 605 Kč 1 210 Kč 0 Kč 1 210 Kč
5.16 Diodový slučovač, dva vstupy, jeden výstup 24VDC- 5A/ 240W. 1 ks 1 180 Kč 0 Kč 1 180 Kč 1 180 Kč 0 Kč 1 180 Kč

5.17 Svodič přepětí 24V, Imax 20kA, DIN (FV1.1; FV1.2)
DS220S-
24DC

2 ks 1 496 Kč 0 Kč 1 496 Kč 2 992 Kč 0 Kč 2 992 Kč

5.18 24V bateriový modul, včetně akumulátoru 24VDC/ 0,8Ah (DC_UPS; Bat.24V) 1 ks 2 970 Kč 0 Kč 2 970 Kč 2 970 Kč 0 Kč 2 970 Kč
5.19 Základní deska záskoku 29349 1 ks 4 196 Kč 0 Kč 4 196 Kč 4 196 Kč 0 Kč 4 196 Kč
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5.20 Kompletní automatický záskok (BA+IVE+SCP)
29377 + 
29352 + 
29364

1 ks 19 375 Kč 0 Kč 19 375 Kč 19 375 Kč 0 Kč 19 375 Kč

5.21 Podpěťové hlídací relé 160-240V/50-60Hz/8A/3f  (KU11; KU21; KU31) 3 ks 2 504 Kč 0 Kč 2 504 Kč 7 511 Kč 0 Kč 7 511 Kč
5.22 Paticové relé 24V dc, 4p + patice + ochr. (KP1; KP2) 2 ks 152 Kč 0 Kč 152 Kč 305 Kč 0 Kč 305 Kč
5.23 Pojistkový odpojovač 10x38 3P 32A + pojistky (FU11; FU21; FU31) 3 ks 272 Kč 0 Kč 272 Kč 816 Kč 0 Kč 816 Kč

5.24 Pojistkový odpojovač 10x38 2P 32A + pojistky (FU01; FU02; FU12; FU22; FU41; FU42; FU43; FU44; FU45; FUV1; FUV2) 11 ks 190 Kč 0 Kč 190 Kč 2 094 Kč 0 Kč 2 094 Kč

5.25 Pojistkový odpojovač 10x38 1P 32A + pojistka (FU13; FU23; FU32; FU33) 4 ks 85 Kč 0 Kč 85 Kč 340 Kč 0 Kč 340 Kč
5.26 Svorkový pojistkový odpínač WSI6 s trubičkovou pojistkou       8 ks 115 Kč 0 Kč 115 Kč 919 Kč 0 Kč 919 Kč
5.27 Signálka SUS-95-Q W/G 230V AC (HQ1; HQ01; HQ02) 3 ks 184 Kč 0 Kč 184 Kč 551 Kč 0 Kč 551 Kč
5.28 Kompletní STOP Tlačítko (SB01) 1 ks 762 Kč 0 Kč 762 Kč 762 Kč 0 Kč 762 Kč
5.29 CU pasovina + pomocný nespecifikovaný materiál 1 ks 7 200 Kč 0 Kč 7 200 Kč 7 200 Kč 0 Kč 7 200 Kč
5.30 Sestavení rozvaděče na dílně 1 ks 0 Kč 71 200 Kč 71 200 Kč 0 Kč 71 200 Kč 71 200 Kč
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5.31 Výrobní dokumentace rozvaděče + zkoušky 1 ks 0 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 0 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč

5.32 Instalace rozvaděče na místě 16 hod 0 Kč 550 Kč 550 Kč 0 Kč 8 800 Kč 8 800 Kč

6
Zařízení - Úprava rozvaděče RCH-Z  -  ROZVODNA 1010

6.1 Úprava přívodu a piktogramu na dveřích 1 ks 270 Kč 850 Kč 1 120 Kč 270 Kč 850 Kč 1 120 Kč
6.2 Signálka SUS-95-Q W/G 230V AC (HQ1; HQ2) 2 ks 218 Kč 0 Kč 218 Kč 437 Kč 0 Kč 437 Kč
6.3 Paticové relé 24V dc, 4p + patice + ochr. (KP1; KP2) 2 ks 192 Kč 0 Kč 192 Kč 384 Kč 0 Kč 384 Kč

6.4 Instalace na místě 6 hod 0 Kč 550 Kč 550 Kč 0 Kč 3 300 Kč 3 300 Kč

7
Zařízení - Patrový rozvaděč RCH-2  -  SERVEROVNA 1006 (Výroba a dodávka rozvaděče)

7.1 Kompletní řadová rozváděčová skříň, min. IP30, RAL, jednokřídlové dveře, V x Š x H 2000 x 600 x 300mm 1 ks 25 100 Kč 0 Kč 25 100 Kč 25 100 Kč 0 Kč 25 100 Kč
7.2 Termostat 230V AC/1Z, +20 / +80°C (ST03) 1 ks 1 239 Kč 0 Kč 1 239 Kč 1 239 Kč 0 Kč 1 239 Kč
7.3 Ventilátor 200x200mm, krytí IP54,230VAC, min. 110m3/h 1 ks 1 999 Kč 0 Kč 1 999 Kč 1 999 Kč 0 Kč 1 999 Kč
7.4 Výstupní filtr  200x200mm, krytí IP54 2 ks 490 Kč 0 Kč 490 Kč 979 Kč 0 Kč 979 Kč
7.5 Kapsa na dokumentaci A4 1 ks 92 Kč 0 Kč 92 Kč 92 Kč 0 Kč 92 Kč

7.6 Jistič 100A 4P + spoušť M5.2E
LV429008 + 
LV429105

2 ks 7 069 Kč 0 Kč 7 069 Kč 14 138 Kč 0 Kč 14 138 Kč

7.7 Odpínač 160A 4P LV430639 1 ks 4 276 Kč 0 Kč 4 276 Kč 4 276 Kč 0 Kč 4 276 Kč
7.8 Pomocné kontakty 29452 1 ks 383 Kč 0 Kč 383 Kč 383 Kč 0 Kč 383 Kč
7.9 Vypínací cívka jističe/odpínače 160A - 230V AC LV429387 1 ks 806 Kč 0 Kč 806 Kč 806 Kč 0 Kč 806 Kč

7.10 4 svorky pro kabely 1x25-95mm2 do 250A LV429260 3 ks 428 Kč 0 Kč 428 Kč 1 285 Kč 0 Kč 1 285 Kč
7.11 6 mezifázových přepážek LV429329 6 ks 143 Kč 0 Kč 143 Kč 857 Kč 0 Kč 857 Kč
7.12 Pojistkový odpojovač 10x38 1P 32A + pojistka 2 ks 64 Kč 0 Kč 64 Kč 128 Kč 0 Kč 128 Kč
7.13 Signálka SUS-95-Q W/G 230V AC (HQ01; HQ1; HQ2) 3 ks 218 Kč 0 Kč 218 Kč 655 Kč 0 Kč 655 Kč
7.14 CU pasovina + pomocný nespecifikovaný materiál 1 kpl 4 000 Kč 0 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 0 Kč 4 000 Kč
7.15 Sestavení rozvaděče na dílně 1 ks 0 Kč 29 250 Kč 29 250 Kč 0 Kč 29 250 Kč 29 250 Kč
7.16 Výrobní dokumentace rozvaděče + zkoušky 1 ks 0 Kč 4 200 Kč 4 200 Kč 0 Kč 4 200 Kč 4 200 Kč

7.17 Instalace rozvaděče na místě 8 hod 0 Kč 550 Kč 550 Kč 0 Kč 4 400 Kč 4 400 Kč

8
Zařízení - Kabely dodávka a montáž

8.1 Kabel 1-AYKY-J 5x120 395 m 333 Kč 124 Kč 456 Kč 131 507 Kč 48 783 Kč 180 290 Kč
8.2 Ukončení kabel 1-AYKY-J 5x120 8 ks 268 Kč 1 192 Kč 1 459 Kč 2 142 Kč 9 533 Kč 11 675 Kč
8.3 Kabel 1-AYKY-J 5x95 90 m 264 Kč 109 Kč 373 Kč 23 765 Kč 9 828 Kč 33 593 Kč
8.4 Ukončení kabel 1-AYKY-J 5x95 2 ks 268 Kč 1 097 Kč 1 365 Kč 535 Kč 2 194 Kč 2 729 Kč
8.5 Kabel 1-CYKY-J 5x35 137 m 552 Kč 111 Kč 662 Kč 75 577 Kč 15 139 Kč 90 716 Kč
8.6 Ukončení kabel 1-CYKY-J 5x35 4 ks 203 Kč 578 Kč 780 Kč 811 Kč 2 311 Kč 3 122 Kč
8.7 Kabel H07V-K 1x16žz 200 m 52 Kč 59 Kč 111 Kč 10 444 Kč 11 700 Kč 22 144 Kč
8.8 Ukončení H07V-K 1x16žz 32 ks 22 Kč 83 Kč 104 Kč 701 Kč 2 642 Kč 3 342 Kč
8.9 Kabel CYKY-O 5x1,5 40 m 27 Kč 59 Kč 85 Kč 1 078 Kč 2 340 Kč 3 418 Kč

8.10 Ukončení CYKY-O 5x1,5 8 ks 0 Kč 226 Kč 226 Kč 0 Kč 1 810 Kč 1 810 Kč
8.11 kabel FTP Cat. 5e 120 m 12 Kč 59 Kč 71 Kč 1 466 Kč 7 020 Kč 8 486 Kč
8.12 Ukončení FTP Cat. 5e 8 ks 18 Kč 163 Kč 181 Kč 144 Kč 1 300 Kč 1 444 Kč

9
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Zařízení - Kabelové trasy
9.1 Drátěný kabelový žlab 300x100, včetně montážního příslušenství 75 m 653 Kč 391 Kč 1 044 Kč 49 005 Kč 29 299 Kč 78 304 Kč
9.2 Drátěný kabelový žlab 200x50, včetně montážního příslušenství 3 m 351 Kč 356 Kč 707 Kč 1 054 Kč 1 067 Kč 2 121 Kč
9.3 kabelový žlab s víkem 50x50, včetně montážního příslušenství 50 m 194 Kč 203 Kč 397 Kč 9 676 Kč 10 173 Kč 19 849 Kč
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10
Zařízení - Úprava CŘS

10.1 Ethernetové rozhraní Link150 EGX150POE 1 ks 10 398 Kč 600 Kč 10 998 Kč 10 398 Kč 600 Kč 10 998 Kč
10.2 Licence pro provoz nových prvků, včetně plného funkčního HW i SW začlenění do stávajícího systému CŘS 1 ks 56 150 Kč 0 Kč 56 150 Kč 56 160 Kč 0 Kč 56 160 Kč
10.3 Aplikace SW PME 30 hod 0 Kč 2 574 Kč 2 574 Kč 0 Kč 77 220 Kč 77 220 Kč

10.4 PLC Modicon M241 TM241CE24T 1 ks 17 971 Kč 650 Kč 18 621 Kč 17 971 Kč 650 Kč 18 621 Kč

10.5 Úprava programu PLC pro tablo 10 hod 0 Kč 2 574 Kč 2 574 Kč 0 Kč 25 740 Kč 25 740 Kč
10.6 Testy, oživení, nastavení, uvedení do provozu 24 hod 0 Kč 1 404 Kč 1 404 Kč 0 Kč 33 696 Kč 33 696 Kč
10.7 Koordinace, dokumentace, zaškolení 14 hod 0 Kč 1 053 Kč 1 053 Kč 0 Kč 14 742 Kč 14 742 Kč

11 Přepojení 2ks VZT čerpadel
11.1 Zjištění a zdokumentování zapojení silových a ovládacích obvodů čerpadel ve strojovně VZT 8 hod 0 Kč 550 Kč 550 Kč 0 Kč 4 400 Kč 4 400 Kč

Doplnění nové výzbroje do 11.pole rozvaděče R VI
11.2 Jistič 3P/20A/C 2 ks 550 Kč 300 Kč 850 Kč 1 100 Kč 600 Kč 1 700 Kč
11.3 Motorový spouštěč 400V, Ie=10-16A, včetně pomocných kontaktů 2 ks 900 Kč 300 Kč 1 200 Kč 1 800 Kč 600 Kč 2 400 Kč
11.4 Stykač 3P/32A, 400V, včetně pomocných kontaktů 2 ks 1 200 Kč 300 Kč 1 500 Kč 2 400 Kč 600 Kč 3 000 Kč
11.5 Svorkovnicová skříň pro ovládací obvody, plastová, IP 54/00 s řadovými svorkami a průchodkami 2 ks 600 Kč 494 Kč 1 094 Kč 1 200 Kč 987 Kč 2 187 Kč
11.6 Kabel CYKY-J 5x2,5 50 m 39 Kč 59 Kč 98 Kč 1 962 Kč 2 925 Kč 4 887 Kč
11.7 Kabel CYKY-O 5x1,5 40 m 27 Kč 59 Kč 85 Kč 1 078 Kč 2 340 Kč 3 418 Kč
11.8 Vrtání prostupu mezi rozvodnou NN a strojovnou VZT 1 ks 0 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
11.9 Požární utěsnění prostopu 1 ks 1 000 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč

11.10 Drobný montážní materiál 1 kpl 2 800 Kč 0 Kč 2 800 Kč 2 800 Kč 0 Kč 2 800 Kč

12 Ostatní
12.1 Autorský dozor projektanta 8 hod 0 Kč 700 Kč 700 Kč 0 Kč 5 600 Kč 5 600 Kč
12.2 Požární ucpávky elektro INTUMEX 5 ks 4 000 Kč 2 200 Kč 6 200 Kč 20 000 Kč 11 000 Kč 31 000 Kč
12.3 Důkladné protiprašné opatření v serverovnách 1 kpl 1 800 Kč 3 700 Kč 5 500 Kč 1 800 Kč 3 700 Kč 5 500 Kč
12.4 Každodenní úklid 1 kpl 0 Kč 5 600 Kč 5 600 Kč 0 Kč 5 600 Kč 5 600 Kč
12.5 Práce v nočních hodinách 25 hod 0 Kč 1 100 Kč 1 100 Kč 0 Kč 27 500 Kč 27 500 Kč
12.6 Koordinace 1 kpl 0 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč 0 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč
12.7 Door Fan test 2 kpl 0 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
12.8 Kompletační činnost a komplexní zkoušky 1 kpl 0 Kč 7 300 Kč 7 300 Kč 0 Kč 7 300 Kč 7 300 Kč
12.9 Výchozí revize 1 kpl 0 Kč 10 500 Kč 10 500 Kč 0 Kč 10 500 Kč 10 500 Kč

12.10 Předávací dokumentace 1 kpl 0 Kč 6 400 Kč 6 400 Kč 0 Kč 6 400 Kč 6 400 Kč
12.11 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 1 kpl 0 Kč 12 500 Kč 12 500 Kč 0 Kč 12 500 Kč 12 500 Kč
12.12 Zaškolení obsluhy 1 kpl 0 Kč 3 200 Kč 3 200 Kč 0 Kč 3 200 Kč 3 200 Kč
12.13 Doprava 1 kpl 0 Kč 9 500 Kč 9 500 Kč 0 Kč 9 500 Kč 9 500 Kč

Celková cena 1 531 054 Kč

O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na 
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu) a textové části zadání.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
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