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SMLOUVA O DÍLO 

 
číslo smlouvy Objednatele: 2024/005519 

číslo objednávky Objednatele:  

definice prvku projektu:  

                   

 

 

statutární město Plzeň 

se sídlem:   Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ: 301 00  

IČO:    000 75 370 

DIČ:    CZ00075370 

jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně 

adresa:     Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň 

zastoupený:    Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru 

 

zástupce pověřený jednáním ve věcech 

smluvních:      Ing. Veronika Vítová, MBA 

technických:     

 

 

(dále také jako „Objednatel“) 

 

a 
 

 

HDT impex s.r.o. 

se sídlem:  Dalovice, Botanická 238/3, PSČ 36263 

IČO:   25236431 

DIČ:   CZ25236431 

zapsána:  C 11544 vedená u Krajského soudu v Plzni 

zastoupená:  Jaroslavem Vébrem – jednatelem společnosti 

 

(dále také jako „Zhotovitel“) 

 

 

PREAMBULE 

 

Vzhledem k tomu, že: 

 

(A) nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na zadání veřejné zakázky 

s názvem „Rozšíření infrastruktury informačních zařízení na Zimním stadionu města Plzně“ 

(dále také jako „Veřejná zakázka“) vybral Objednatel jako nabídku nejvhodnější, a to dle 

příslušných ustanovení ZZVZ; 

(B) Zhotovitel prohlašuje, že za účelem realizace Veřejné zakázky disponuje a je schopen využívat 

takové technologie a postupy, jejichž aplikace je předpokládána pro řádnou a úspěšnou realizaci 

Veřejné zakázky v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou; 
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(C) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné 

vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas realizoval Veřejnou zakázku v souladu a za 

podmínek stanovených touto Smlouvou; 

(D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Veřejnou zakázku provést v souladu a za podmínek 

stanovených touto Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má 

značný zájem na realizaci Veřejné zakázky v čase a kvalitě dle této Smlouvy, 

 

uzavírají Objednatel a Zhotovitel podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku (dále také jako „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále také jako 

„Smlouva“). 

  

 

1. VÝKLAD SMLOUVY 

 

1.1. Definované pojmy. Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy uvedené v této 

Smlouvě a jejích přílohách s velkým počátečním písmenem význam v této Smlouvě a jejích 

přílohách výslovně definovaný. 

 

1.2. Výklad Smlouvy. Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže 

z kontextu Smlouvy vyplývá jinak: 

1.2.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak; 

1.2.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny 

způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou; 

1.2.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné 

době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či 

doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a 

takový souhlas nebyl udělen; 

1.2.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad 

ustanovení této Smlouvy; 

1.2.5. pokud je v této Smlouvě použit pojem „smluvní strany“, znamená to Objednatele 

a Zhotovitele, není – li výslovně uvedeno jinak. 

 

1.3. Odkazy. Odkazy v této Smlouvě na: 

1.3.1. „článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nejvyšší bloky, ze kterých se 

skládají jednotlivé části této Smlouvy (např. tento článek 1), tak na nižší úrovně (např. 

tento článek 1.3.1), 

1.3.2. „bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v příslušném článku. 

 

1.4. Vědomí a úmysl smluvních stran. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na vědomí či úmysl 

smluvní strany, bude příslušné jednání považováno za jednání s vědomím či úmyslem příslušné 

smluvní strany, jestliže o příslušné záležitosti věděl nebo musel vědět, anebo jestliže příslušný 

úmysl měl zástupce Objednatele či zástupce Zhotovitele nebo jakýkoliv člen statutárního 

orgánu, prokurista či manažer příslušné smluvní strany nebo osob, které ji ovládají. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

  

2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést pro 

Objednatele řádně a včas dílo s názvem „Rozšíření infrastruktury informačních zařízení na 

Zimním stadionu města Plzně“, a to podle:  
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2.1.1. projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost SEEN 

Consulting s.r.o.,                                                                                                                , 

a která byla jako příloha č. 1 součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení 

k Veřejné zakázce (dále také jako „Projektová dokumentace“); 

2.1.2. nabídky Zhotovitele podané prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena dne: 

13.6.2024 

 

to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který byl 

součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce (dále také 

jako „Položkový rozpočet“), 

 

(dále také jako „Dílo“).  

 

2.2. Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí Díla dle této Smlouvy je rovněž: 

 

2.2.1. zaškolení obsluhy doložené zápisem o zaškolení; 

2.2.2. zajištění výchozí revize elektroinstalací a zdvihacích zařízení;  

2.2.3. vypracování výpočtu světlo-technického řešení dialux; 

2.2.4. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 

konečný stav Díla. 

 

2.3. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby Projektové dokumentace překážejí v řádném 

provádění Díla, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti ihned písemně (nejpozději ve lhůtě 3 

pracovních dnů) informovat jak osobu vykonávající TDS, tak oprávněného zástupce 

Objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící 

v pokračování realizace Díla.  

 

2.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel 

je dále povinen provést Dílo v souladu s platnými ČSN, převzatými EN, ČSN ISO, ČSN IEC, a 

technologickými předpisy a postupy pro použité technologie platnými v době realizace Díla 

(dále také jako „Kvalitativní standardy“).  

 

2.5. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými 

normami. Materiály a výrobky použité pro zhotovení Díla musí být v souladu s ustanovením § 

156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice 

Rady 89/106/EHS. 

 

2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kvalitativní standardy budou pro realizaci Díla 

považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.  

 

2.7. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas provedené Dílo 

převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu, a to za podmínek touto Smlouvou stanovených.  

 

2.8. Objednatel si v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ 

vyhradil změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby pro provedení Díla o dobu, 

po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy.  

 

Tato překážka může spočívat zejména:  

(i) na straně třetích osob, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
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podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 

straně třetích osob zabránit; 

(ii) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně 

kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření 

této Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné 

společenské události (vis maior); 

(iii) v okolnosti/okolnostech, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli rozumně předpokládat 

a které nezávisí na jejich vůli;   

(iv) v aktuálních klimatických podmínkách v době realizace Díla, po zhodnocení jejich 

vhodnosti pro provedení Díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými 

technologickými postupy vážícími se k provedení Díla. Objednatel v tomto případě 

provede posun termínů plnění Díla, jeho průběhu nebo dokončení o počet dnů, po které 

trvala překážka bránící realizaci Díla z důvodu aktuálních klimatických podmínek. 

 

2.9. Zhotovitel je povinen zajistit odborný dohled při provozu zobrazovacího systému, a to po dobu 

minimálně 40 hokejových utkání (případně jiných událostí, vyžadujících provoz zobrazovacího 

systému zimního stadionu, např. jiných sportovních či kulturních akcí), následujících po 

protokolárním předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen nastoupit k provádění odborného 

dohledu vždy nejpozději 3 hodiny před zahájením hokejového zápasu (případně jiné události, 

vyžadující provoz zobrazovacího systému zimního stadionu). Termín hokejového utkání 

(případně jiné události, vyžadující provoz zobrazovacího systému zimního stadionu), na němž je 

vyžadován odborný dohled bude Zhotoviteli oznámen s dostatečným předstihem, minimálně 

však 5 pracovních dní před jeho konáním. 

 

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla na základě pokynu Objednatele k zahájení prací 

(dále také jen „Pokyn“), a to nejpozději do 10 pracovních dnů od jeho doručení Zhotoviteli. 

Součástí Pokynu je výzva k předání a převzetí Staveniště.  

 

3.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě 6 týdnů ode dne zahájení 

provádění díla, dle bodu 3.1. této Smlouvy.  

 

 

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

Smluvní strany sjednaly, že místem provádění Díla dle této Smlouvy je: Zimní stadion města 

Plzně, na adrese Štefánikovo nám. 2592/1a, 301 00 Plzeň (dále také jako „Místo plnění“). 
 

5. CENA DÍLA 

 

5.1. Cena Díla je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu 

se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši             

12 336 149 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná (dále také jako 

„Cena Díla“). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (dále také jako 

„DPH“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také „Zákon o DPH“).    
 

5.2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a 

stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v Položkovém rozpočtu jsou pevné a platné 

po celou dobu realizace Díla; tímto není dotčena případná změna Ceny Díla postupem podle této 

Smlouvy.   
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5.3. Smluvní strany sjednaly, že Cena Díla bude poměrně snížena, pokud se sníží rozsah Díla.  
 

5.4. Cena Díla musí zahrnovat veškeré náklady na celkové a řádné provedení Díla, tj. zejména, nikoli 

však výlučně, náklady na realizační dokumentaci, zařízení Staveniště a jeho provoz, veškeré 

energie, odvoz a likvidaci odpadu, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, náklady na 

obstarávání, dopravu a přepravu zařízení, materiálů a dodávek, pojištění, daně, správní poplatky, 

provádění předepsaných zkoušek, revizí, měření, prohlášení o shodě atd.  

 

5.5. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla. Žádné 

další nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou nákladů nebudou 

zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.  

 

5.6. Cena Díla může být změněna v případě, že: 

a) Objednatel požaduje provést práce či dodávky, které nejsou v předmětu Díla zahrnuty; 

b) Objednatel požaduje vypustit provedení některých prací či dodávek z předmětu Díla; 

c) při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, 

Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl v době uzavření Smlouvy předvídat, a tyto mají vliv 

na Cenu Díla; 

d) při realizaci se zjistí podstatné skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 

(např. neodpovídající geologické údaje, apod.); 

a pokud zároveň postup či způsob změny Cena Díla nebude v rozporu se ZZVZ a touto Smlouvou 

a nedojde jím k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.  

 

5.7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a odhad výše požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu (nejpozději však 

do 10 pracovních dnů) poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení Ceny Díla nevyhnutelné. Samotné toto 

písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla, které je možné pouze 

za podmínek daných touto Smlouvou. 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

6.1. Cena Díla bude uhrazena po jeho dokončení a protokolárním převzetí ze strany Objednatele. 

Objednatelem nebudou na realizaci Díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením 

provádění Díla. Objednatel nebude v průběhu plnění Díla poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy ani 

jiné dílčí platby na realizaci Díla.  

 

6.2. Smluvní strany sjednaly, že daňový doklad – faktura musí kromě náležitostí stanovených obecně 

závaznými právními předpisy a touto Smlouvou obsahovat dále: 

- název Veřejné zakázky 

- identifikace Objednatele 

- identifikace Zhotovitele 

- číslo Smlouvy Objednatele 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- lhůta splatnosti 

- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno 

 

6.3. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a montážních 

prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) Zákona o DPH, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26a 

k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové povinnosti je Zhotovitel povinen na 

daňovém dokladu - faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň odvede zákazník“. 
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6.4. Daňový doklad - faktura musí znít na: 

  

 statutární město Plzeň 

 nám. Republiky 1 

 301 00 Plzeň 

 IČO: 00075370 

DIČ: CZ00075370 

 

6.5. V případě, že bude daňový doklad - faktura Objednateli doručována prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, je Zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu: 

 

statutární město Plzeň 

Magistrát města Plzně 

Odbor správy infrastruktury 

Škroupova 5 

301 00 Plzeň 

 

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost Zhotovitele týkající se uvedení 

náležitostí daňového dokladu - faktury dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy. 

 

6.6. Smluvní strany se dohodly, že vystavený daňový doklad -  faktura  musí být doručen 

Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od protokolárního převzetí Díla ze strany 

Objednatele. 

 

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu - faktuře bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 

(§ 98 písm. d) Zákona o DPH). V případě, že daňový doklad - faktura bude obsahovat jiný než 

takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad - faktura považována za neúplný a 

Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje 

právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu - faktury. 

 

6.8. Smluvní strany sjednaly, že splatnost daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem dle 

této Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dní od data jejího doručení Objednateli.  

 

6.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel 

oprávněn daňový doklad Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, 

event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 

doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. 

 

6.10. Daňový doklad se považuje za řádně a včas uhrazený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 

částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Zhotovitele uvedeného na faktuře. V případě, že poslední den splatnosti daňového dokladu 

připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní 

den. 

 

6.11. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 

6.12. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí se 

vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále 

se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, 

která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky 

zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným 

orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se 

Smlouvou, dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména 
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zaměstnancům Objednatele, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy) do 

svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a kontrolu, dle požadavků 

pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit, zejména vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení této kontroly a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je 

povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku. Tuto 

povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.  

 

6.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se Zhotovitel stane ve smyslu  

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že 

není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit Cenu Díla co do částky 

odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky 

na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel 

je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění 

této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele a zakládá právo 

Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

 

6.14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku 

vůči Zhotoviteli oproti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

 

6.15. Dostane – li se Objednatel do prodlení s úhradou Ceny Díla nebo její části, je Zhotovitel 

oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení Objednatele. 

 

7. DOKUMENTACE 

 

7.1. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jako „DSPS“) 

 

(i) Zhotovitel zpracuje a nejpozději deset (10) dnů před plánovaným podpisem protokolu o 

předání a převzetí Díla předá Objednateli dva  (2) výtisky kompletní DSPS v listinné 

podobě. DSPS bude současně předána 2 x v elektronické podobě, a to ve formátu *.pdf 

a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, 

*.xls  příp. *.txt. V DSPS budou uvedeny všechny schválené a provedené změny Díla. 

DSPS musí být v souladu se stavem Díla ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí 

Díla.  

 

(ii) DSPS musí splňovat veškeré náležitosti kladené na ni obecně závaznými právními 

předpisy, Smlouvou a Kvalitativními standardy. 

 

7.2. Další dokumentace 

(i) Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je 

v rámci provádění Díla dle této Smlouvy povinen, mimo shora uvedené DSPS, dodat 

další dokumenty touto Smlouvou předpokládané a nezbytné pro řádné užívání a provoz 

Díla. 

 

7.3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je povinen za 

účelem řádného provedení Díla dodat nejen dokumentaci v této Smlouvě přímo uvedenou, ale i 

takovou dokumentaci, která z této Smlouvy přímo nevyplývá, ale jejíž zpracování je 

předpokládáno a stanoveno obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy, a 

to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu Díla. 

 



 

- 8 - 
 

7.4. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či jakékoliv jejich části 

Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádné provedenou a zpracovanou 

dokumentaci. 

 

8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

 

8.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 

postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.  

 

8.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 

aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 

smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 

Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 

výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a 

jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 

jinou součinnost, to vše v souvislosti s realizací Díla dle této Smlouvy. 

 

9. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE; OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE 

 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s Místem plnění, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné.  

 

9.2. Zhotovitel odpovídá za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí v dokumentaci, podkladech, 

specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na to, zda 

byly Objednatelem odsouhlaseny či nikoliv. Zhotovitel není odpovědný, pokud prokáže, že tyto 

rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou způsobeny nepřesnými pokyny či podklady sdělenými 

písemně Zhotoviteli Objednatelem, na jejichž provedení Objednatel trval, přestože byl na jejich 

nesprávnost písemně upozorněn Zhotovitelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti 

(10) dnů po jejich sdělení. 

 

9.3. Každá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předložená 

Zhotovitelem, a to i na vyžádání Objednatele, bude vypracována Zhotovitelem dle požadavků 

Objednatele a v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními 

standardy. Objednatelovo posouzení a/nebo odsouhlasení či schválení takové dokumentace, 

podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace předložené Zhotovitelem 

nezbavuje Zhotovitele povinnosti zajistit správnost takové dokumentace, podkladů, specifikace, 

výkresů či jiné technické dokumentace  nebo povinnosti plnit všechny požadavky týkající se 

takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace dle 

Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a Kvalitativních standardů. Zhotovitel nebude 

upravovat nebo měnit Objednatelem posouzenou dokumentaci, podklady, specifikaci, výkresy 

či jinou technickou dokumentaci bez předchozího nového posouzení takové úpravy nebo změny 

Objednatelem. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická 

dokumentace předávaná Zhotovitelem bude zpracována v českém jazyce, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. Zhotovitel má povinnost přezkoumat a posoudit s maximální 

odbornou péčí správnost veškeré dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické 

dokumentace, které obdrží od Objednatele v průběhu provádění Díla. Pokud zjistí, že jakákoliv 

taková dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace jsou 

nesprávné nebo neúplné, je povinen bezodkladně toto oznámit písemně Objednateli.  
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9.4. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 

 

(i) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 

 

(ii) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele 

k úhradě nákladů tohoto řízení; 

 

(iii) vstup Zhotovitele do likvidace;  

 

(iv) splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je 

předlužen anebo insolventní;  

 

(v) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele; 

 

(vi) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této Smlouvy;  

 

(vii) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

 

Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto článku uvedené je považováno za podstatné 

porušení této Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

 

9.5. Objednatel je oprávněn: 

 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu závěrečného vyúčtování 

Ceny Díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky 

pro provádění cenové kontroly; 

 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v Místě plnění technický dozor stavebníka 

(dále také jako „TDS“) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny 

v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, Kvalitativními 

standardy, v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění 

Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající TDS je oprávněna dát 

pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, zejména je-li 

ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při 

provádění Díla či třetích osob a/nebo pokud je předmět Díla prováděn v rozporu s 

vyhláškami, Kvalitativními standardy nebo jinými právními předpisy. 

 

9.6. Zhotovitel je povinen v rámci zásad společensky odpovědného veřejného zadávání zajistit: 

 

a) dodržování veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla  

podílejí;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli, srovnatelných s 

podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut; uvedené 

smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná se 

Smlouvou;  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 

plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění Díla na základě smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a 

poddodavatelem, a to ve lhůtě uvedené ve smlouvě s poddodavatelem. 
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10. STAVEBNÍ DENÍK 

 

10.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník 

v jednom originále a dvou průpisech.  

 

10.2. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na stránce a podepsání TDS předána Objednateli. 

Ve stavebním deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně 

prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 

stanovené obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy a současně všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na 

Staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na 

Staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli okamžikem podpisu 

protokolu o předání a převzetí Díla.   

 

10.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 

musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního 

stavebního dohledu. 

 

10.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 

shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech 

nesmí být vynechána volná místa (musí být proškrtnuta). 

 

10.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 

Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

 

10.6. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit 

druhé ze smluvních stran. 

 

11. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

 

11.1. Smluvní strany sjednaly, že „Staveništěm“ se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění. 

Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 

náklady. 

 

11.2. Staveniště bude Objednatelem Zhotoviteli protokolárně předáno a Zhotovitelem převzato, a to 

na základě Pokynu Objednatele, dle bodu 3.1 této Smlouvy.  

 

11.3. O předání a převzetí Staveniště bude sepsán písemný protokol který bude vyhotoven ve třech 

stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení; protokol 

o předání a převzetí Staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

11.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi přiměřený pořádek a učinit taková opatření, aby 

nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací a aby provoz na těchto 

plochách byl omezen pouze na nezbytnou dobu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 

náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na Staveništi, 

technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo Staveniště. Nebude 

překračován hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního 

dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své 

náklady zařízení Staveniště, veškerou dopravu, skládku a mezideponii materiálu, přičemž 
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náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v Ceně Díla (v Ceně Díla jsou i další náklady 

jako přípojky, ostraha, provoz apod.). 

 

11.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

 

(i) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování 

Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

(ii) zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 

způsobených provozní činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů, likvidaci a 

uskladňování veškerého odpadu vznikajícího při provádění Díla v souladu s právními 

předpisy. 

 

11.6. Za veškeré Zhotovitelem či jeho poddodavateli způsobené škody na stávajících inženýrských 

sítích (potrubí, vedení a kabelech) nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost Zhotovitel. 

Zhotovitel je před zahájením provádění Díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí 

odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy Staveniště z hlediska 

zjištění možných překážek v následném provádění Díla, neuvedených v této Smlouvě a jejích 

přílohách či v dalších podkladech pro realizaci Díla. 

 

11.7. Zhotovitel až do konečného předání Staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 

zajištění Staveniště. V případě přerušení prací v souvislosti se zajištěním provozu zimního 

stadionu (např. v důsledku konání hokejového utkání), je Zhotovitel povinen provést úklid 

Staveniště, za účelem zajištění bezpečnosti a pohybu návštěvníků stadionu, a to v rozsahu 

stanoveném Objednatelem (např. odstranit lešení, zajistit odvoz vysokozdvižné plošiny, úklid 

materiálu apod.). 

 

11.8. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek 

vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 

ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 

11.9. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště a zařízení Staveniště.  

 

11.10. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 

Staveniště, jeho zařízení či prostory se Staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již 

vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

 

11.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro řádný a neomezující 

výkon činností následujících osob:  

 

(i) osoba vykonávající činnost „TDS“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je zajištění 

činnosti technického dozoru stavebníka dle Stavebního zákona; 

(ii) osoba vykonávající činnost „AD“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je výkon činnosti 

autorského dozoru, nad souladem prováděné stavby s Projektovou dokumentací. 

 

11.12. Nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla je Zhotovitel 

povinen Staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s Projektovou 

dokumentací.   

 

12. NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

12.1. Objednatel bude organizovat na Staveništi nejméně 1x za 7 dní (jinak vždy dle potřeby) 

kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce Objednatele, Zhotovitele a osoby vykonávající 

TDS a AD. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci 
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smluvních stran, TDS a AD. Zjištěné nedostatky a vady při provádění Díla je Zhotovitel 

povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Termín konání 

prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání Staveniště a uveden v protokolu o předání a 

převzetí Staveniště. Termín konání dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určen 

v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků Objednatele se mohou 

kontrolní dny konat také v sídle Objednatele. Objednatel je oprávněn zorganizovat rovněž nultý 

kontrolní den, a to kdykoliv v době před podpisem protokolu o předání a převzetí Staveniště; 

nultý kontrolní den bude zorganizován v místě a v termínu určeném Objednatelem. V případě, 

že kontrolní den bude konán na Staveništi, je Zhotovitel povinen zajistit odpovídající prostory 

pro jeho konání.  

 

12.2. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály, zařízení a výrobky odpovídající kvality, které mají 

takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena 

očekávaná životnost, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 

hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 

proti hluku. 

 

12.3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli před zahájením realizace Díla veškerou 

součinnost nezbytnou pro zpracování plánu BOZP. 

 

12.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby:  

 

(i) provádění Díla v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných 

okolních dotčených pozemků či staveb;  

 

(ii) provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 

Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro 

práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí 

Zhotovitel odpovědnou osobou, jíž prokázal částečné splnění technických 

kvalifikačních předpokladů, a to zejména: 

 

- osobou vedoucího realizačního týmu, disponující osvědčením pro stupeň odborné 

způsobilosti v elektrotechnice dle § 7 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů, resp. dle § 7 nařízení vlády č. 

194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 

elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to               

p. Jaroslav Hostaš 

 

Zhotovitel je povinen zajistit, že shora uvedená osoba se bude skutečně podílet na 

realizaci Díla. Smluvní strany sjednaly, že osoba shora uvedená může být Zhotovitelem 

nahrazena pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele; v případě, že nová 

osoba bude splňovat požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, zadávací 

dokumentací k Veřejné zakázce a obecně závaznými právními předpisy, Objednatel 

takovou osobu schválí. Nad rámec tohoto je Objednatel oprávněn uvedenou osobu 

odvolat či požadovat její nahrazení, a to v případě, že bude ze strany Objednatele 

prokázáno, že uvedená osoba neprovádí své povinnosti řádně a v souladu s touto 

Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy.  

 

V případě, že Objednatel využije svého práva a uvedenou osobu odvolá či bude 

požadovat jejich nahrazení, je Zhotovitel povinen, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) 

pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o odvolání uvedené osoby či 

doručení výzvy k jejímu nahrazení, navrhnout Objednateli ke schválení osobu novou, 

která v plné míře splňuje požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, 

zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a obecně závaznými právními předpisy. 

Objednatel je povinen se k návrhu nové osoby vyjádřit ve lhůtě tří (3) pracovních dnů 
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poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele předložena identifikace této navrhované osoby. 

V případě, že navržená osoba bude splňovat veškeré požadavky kladené na ní touto 

Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a obecně závaznými právními 

předpisy, Objednatel návrh takové osoby schválí. V případě, že navržená osoba nebude 

splňovat požadavky kladené na ní touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné 

zakázce a obecně závaznými právními předpisy Objednatel návrh takové osoby 

zamítne. V takovém případě bude shora uvedený proces opakován, a to až do okamžiku 

schválení navržené osoby Objednatelem. 

 

12.5. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla: 

(i) zanést do DSPS veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla; 

(ii) při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele a TDS 

k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří (3) pracovních dní. V případě, že 

Objednatel či TDS kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se 

zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Připravené 

části Díla k převzetí před zakrytím musí být v takovém rozsahu, aby následující převzetí 

před zakrytím nemuselo být dříve, jak za tři (3) kalendářní dni. Nesplní-li Zhotovitel 

povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost 

Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 

náklad. 

 
12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla bude probíhat za provozu Zimního stadionu 

v Plzni. 

 

12.7. Zhotovitel je povinen zajistit odborný dohled při provozu zobrazovacího systému ve smyslu čl. 

2.9 této Smlouvy odpovědnou osobou, jíž prokázal částečné splnění technických kvalifikačních 

předpokladů, a to: 

 
- osobou vedoucího servisního týmu, disponující osvědčením pro stupeň odborné 

způsobilosti v elektrotechnice dle § 7 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů, resp. dle § 7 nařízení vlády č. 

194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 

elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to               

p. Jaroslav Hostaš 

 

Zhotovitel je povinen zajistit, že shora uvedená osoba bude provádět odborný dohled 

v požadovaném rozsahu. Smluvní strany sjednaly, že osoba shora uvedená může být 

Zhotovitelem nahrazena pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele; v případě, že 

nová osoba bude splňovat požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, zadávací 

dokumentací k Veřejné zakázce a obecně závaznými právními předpisy, Objednatel takovou 

osobu schválí. Nad rámec tohoto je Objednatel oprávněn uvedené osoby odvolat či požadovat 

jejich nahrazení, a to v případě, že bude ze strany Objednatele prokázáno, že uvedená osoba 

neprovádí své povinnosti řádně a v souladu s touto Smlouvou či obecně závaznými právními 

předpisy či Kvalitativními standardy.  

 

V případě, že Objednatel využije svého práva a uvedenou osobu odvolá či bude požadovat její 

nahrazení, je Zhotovitel povinen, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od 

okamžiku doručení rozhodnutí o odvolání uvedené osoby či doručení výzvy k jejímu nahrazení, 

navrhnout Objednateli ke schválení osobu novou, která v plné míře splňuje požadavky kladené 

na takovou osobu touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a obecně 

závaznými právními předpisy. Objednatel je povinen se k návrhu nové osoby vyjádřit ve lhůtě 

tří (3) pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele předložena identifikace této 

navrhované osoby. V případě, že navržená osoba bude splňovat veškeré požadavky kladené na 

ní touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a obecně závaznými právními 
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předpisy, Objednatel návrh takové osoby schválí. V případě, že navržená osoba nebude splňovat 

požadavky kladené na ní touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a obecně 

závaznými právními předpisy Objednatel návrh takové osoby zamítne. V takovém případě bude 

shora uvedený proces opakován, a to až do okamžiku schválení navržené osoby Objednatelem. 
 

 

13. HARMONOGRAM PRACÍ 

 

13.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli časový harmonogram realizace Díla (dále jen 

„Harmonogram prací“), a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této 

Smlouvy.  

 

13.2. Objednatel předložený Harmonogram prací schválí, nebo jej za účelem koordinace prací a 

zajištění provozu zimního stadionu vrátí Zhotoviteli s připomínkami. Zhotovitel je povinen tyto 

připomínky akceptovat, zapracovat do Harmonogramu a takto upravený Harmonogram 

opětovně předložit Objednateli ke schválení, nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení 

připomínek. Harmonogram prací, schválený ze strany Objednatele, se stává pro Zhotovitele 

závazný, přičemž tento může být měněn pouze se souhlasem Objednatele nebo na základě 

pokynu Objednatele, ve smyslu čl. 13.3. této Smlouvy. 

 

13.3. S ohledem na skutečnost, že Dílo bude prováděno za provozu zimního stadionu, je Zhotovitel 

povinen v průběhu realizace Díla akceptovat pokyny Objednatele k termínům provádění prací, 

jakož i k přerušení provádění prací, z důvodů konání sportovních či jiných událostí.  

 

13.4. Pro realizaci montážních prací, spočívajících v instalaci zobrazovače, bude vymezeno 5 po sobě 

jdoucích kalendářních dnů, a to v termínu stanoveném Objednatelem s přihlédnutím 

k probíhajícímu provozu zimního stadionu, Harmonogramu prací a logické návaznosti průběhu 

prací. 

 

 

14. PODDODAVATELÉ 

 

14.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle této Smlouvy.  

 

14.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle (a to po celou dobu provádění Díla 

včetně záruční doby) a za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na 

majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 

objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 
14.3. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden 

v nabídce Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce. Zhotovitel zajistí, 

že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při 

plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

14.4. Zhotovitel předložil Objednateli v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce seznam 

poddodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu provést jednotlivé části Díla (dále také 

jako „Seznam poddodavatelů“). Zhotovitel není oprávněn realizovat Dílo nebo jeho část 

prostřednictvím jiných poddodavatelů než těch, kteří jsou uvedeni v Seznamu poddodavatelů. 

Změnu poddodavatele je Zhotovitel povinen předem písemně oznámit Objednateli. 

Poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, je 

Zhotovitel oprávněn změnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž 
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takováto změna je možná jen ve výjimečných případech s tím, že nově navržený poddodavatel 

musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávací 

dokumentaci k Veřejné zakázce. Souhlas se změnou takového poddodavatele je Objednatel 

oprávněn odepřít z důvodů uvedených v ust. § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ a dále v případě, že 

navrhovaný nový poddodavatel nebude splňovat požadovanou kvalifikaci nebo vůči jeho 

majetku bude probíhat insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl 

insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek poddodavatele byl zcela nepostačující. 

Objednatel se zavazuje své vyjádření sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne 

doručení příslušné žádosti Zhotovitele, který je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli 

rovněž (i) popis činnosti navrhovaného poddodavatele a (ii) doklady prokazující kvalifikaci 

navrhovaného poddodavatele odpovídající činnosti navrhovaného poddodavatele a podmínkám 

zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Souhlas Objednatele není vyžadován formou dodatku 

Smlouvy; souhlas uděluje osoba oprávněná dle této Smlouvy jednat za Objednatele. Porušení 

jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je považováno za podstatné porušení této 

Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

 

14.5. Pokud poddodavatel, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky 

nesplňuje (přestane splňovat) požadovanou kvalifikaci, je Objednatel oprávněn požadovat po 

Zhotoviteli neprodlenou změnu poddodavatele, kterémuž požadavku je Zhotovitel povinen do 

dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele vyhovět. V případě, že Zhotovitel 

neukončí činnost nevyhovujícího poddodavatele na plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě do 

dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele a v téže lhůtě nebude 

odsouhlasen jiný adekvátní poddodavatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit pro 

podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Pro postup odsouhlasení změny 

poddodavatele dle tohoto čl. 14.5. Smlouvy se použije postup uvedený v čl. 14.4. Smlouvy 

s tím, že lhůta stanovená v tomto čl. 14.5. Smlouvy Zhotoviteli pro zajištění změny 

poddodavatele bude prodloužena o dobu rovnající se počtu dní mezi doručením žádosti o 

odsouhlasení nového poddodavatele Objednateli a rozhodnutím Objednatele o této žádosti (do 

uvedené doby bude zahrnut rovněž den doručení žádosti a den vydání rozhodnutí, tzn., bude – li 

rozhodnutí Objednatele vydáno pátý den po doručení žádosti, dojde k prodloužení lhůty 

k zajištění změny poddodavatele o pět dnů).   

14.6. V případě, že postupem dle čl. 14.4. a/nebo 14.5. Smlouvy dojde k jakékoliv změně v Seznamu 

poddodavatelů, předloží Zhotovitel Objednateli ve lhůtě tří (3) dnů aktualizovaný Seznam 

poddodavatelů, kterým bude nahrazen původní Seznam poddodavatelů. 

  

14.7. Odsouhlasení výběru poddodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje Zhotovitele 

závazků, povinností a odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména odpovědnosti za řádné a 

včasné provedení Díla. 

 

14.8. Poddodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla či 

jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na Zhotovitele. 

 

15. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA; ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

 

15.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 

stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy a 

dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 

technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně 

funkční a použitelné. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se 

na Díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je 

Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty. 

  

15.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce 72 měsíců ode dne podpisu 

protokolu o předání a převzetí Díla.  
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15.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy.  

 

15.4. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 

k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem dodat. 

V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto vrátit 

Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od 

vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat Objednateli úplné doklady 

bez vad. 

 

15.5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady Díla způsobující jeho nefunkčnost, nejpozději 

do 4 hodin od jejího nahlášení. S ohledem na rozsah škody, která může v důsledku takovéto 

vady Díla vzniknout, je v daném případě požadován prioritní způsob řešení. Vada Díla bude 

oznámena Zhotoviteli telefonicky bezodkladně po jejím zjištění, s následným potvrzením 

prostřednictvím elektronické pošty. Za počátek běhu lhůty k nastoupení k odstraňování vady 

Díla je považován okamžik jejího telefonického ohlášení.  

 

15.6. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoliv vady, vyjma vad způsobujících nefunkčnost 

Díla, jejichž odstranění je upraveno čl. 15.5. této Smlouvy, sepíše protokol o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 

„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele poštovní 

licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním 

doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla 

dle odst. 15.7 této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad Díla. Pro vyloučení 

jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady 

Díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného 

nároku z vad Díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter 

vady a s ohledem na zvolený nárok.   

 

15.7. Má – li Dílo vady, může Objednatel:  

(i) požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, dodáním chybějící části Díla, 

případně požadovat odstranění právních vad; 

(ii) požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné; 

(iii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla. 

 

15.8. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 15.7. bod (i) a/nebo bod (ii) této 

Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo 

pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady 

neodstraní, je Objednatel oprávněn: 

 

(i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 15.7. této Smlouvy, anebo 

(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu 

formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení náhradního Díla 

místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré 

účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by 

tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 

15.9. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla 

Zhotovitelem neběží ve vztahu k části Díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení 

běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 

den; pokud není v důsledku výskytu vady možné Dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční 

doby ve vztahu k celému Dílu, a to bez ohledu na to, jaká část Díla byla vadou dotčena. 
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15.10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost Díla nezanikají ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy, a to v rozsahu části Díla tak, jak 

byla tato Objednateli předána v souladu s čl. 18.6 bod (iii) Smlouvy.  

 

15.11. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatelem pověřenou osobou, oprávněnou k uplatňování vad 

Díla v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy, je také zástupce spolku HOCKEY 

CLUB PLZEŇ 1929, provozovatele Zimního stadionu města Plzně.  

 

 

16. PŘEVZETÍ DÍLA 

 

16.1. K převzetí Díla Objednatelem dojde, jestliže je Dílo provedeno v souladu se Smlouvou, obecně 

závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy a nevykazuje žádné vady a/nebo 

nedodělky (výjimkou mohou být drobné, nepodstatné vady a nedodělky nebránící bezpečnému 

a spolehlivému provozu Díla, které budou uvedeny spolu se způsobem a termínem jejich 

odstranění v protokolu o předání a převzetí Díla – právo rozhodnout o přijatelnosti vad a 

nedodělků takovéhoto charakteru má výhradně Objednatel). 

 

16.2. Jestliže jsou splněny všechny podmínky uvedené v čl. 16.1. této Smlouvy, Zhotovitel do sedmi 

(7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností podle 

Smlouvy předloží Objednateli ke schválení protokol o předání a převzetí Díla. Účastníkem 

řízení o předání a převzetí Díla může být rovněž TDS a případně další osoby určené 

Objednatelem. Objednatel je oprávněn odepřít schválení a podpis protokolu o předání a převzetí 

Díla zejména v případě, kdy podmínky uvedené v čl. 16.1. této Smlouvy nebudou splněny. 

 

16.3. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí Díla bude jako jeho příloha též soupis 

případných zjištěných zjevných vad a nedodělků Díla přijatelných pro Objednatele, včetně 

volby nároku z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy.  

 

16.4. Podpisem protokolu o předání a převzetí Díla se Dílo považuje za provedené.   

 

 

17. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

 

17.1. Obecná ustanovení 

 

(i) není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní 

pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní 

pokuty; 

(ii) jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení 

písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný 

popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. 

Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty 

(platební dispozice); 

(iii) pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty 

sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i 

opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními 

pokutami; 

(iv) je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od Ceny Díla, platí, že pro účely 

stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná Cena Díla bez DPH uvedená v článku 5.1. 

této Smlouvy k datu uzavření Smlouvy. 
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17.2. Smluvní pokuty 

 

(i) v případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně ve lhůtě stanovené v bodu 3.2. této 

Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% 

z Ceny Díla bez DPH za každý den prodlení;   

(ii) v případě porušení povinnosti Zhotovitele řádně a včas vyklidit Staveniště je Objednatel 

oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den 

prodlení;   

(iii) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky Díla 

uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla stanoveným způsobem a ve stanoveném 

termínu je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

za každou vadu či nedodělek a započatý den prodlení; 

(iv) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit k odstranění vady na 

předmětu Díla v místě plnění nejpozději do 4 hodin od nahlášení závady, je Objednatel 

oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou započatou 

hodinu prodlení, maximálně však do výše 10.000 Kč za jeden servisní zásah; 

(v) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v průběhu 

záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem je Objednatel oprávněn 

účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den 

prodlení;  

(vi) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v průběhu 

záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem a jedná – li se současně o 

vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 

rozsahu, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 

Kč za každou vadu a započatý den prodlení; 

(vii) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit k provádění odborného 

dohledu 3 hodiny před zahájením hokejového utkání (případně jiné události, vyžadující 

provoz zobrazovacího systému zimního stadionu) ve smyslu čl. 2.9. této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

započatou hodinu prodlení, maximálně však do výše 10.000 Kč za jedno hokejové 

utkání, resp. jednu jinou událost, vyžadující provoz zobrazovacího systému. 

 

18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY; ZÁNIK ZÁVAZKU 

 

18.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této 

Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.   

 

18.2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v těchto případech:   

(i) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla anebo jakékoliv jeho části po dobu delší 

třiceti (30) dnů; 

(ii) Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem; 

(iii) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 

Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, Kvalitativními standardy a dokumenty, 

podle kterých je povinen Dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní dokumentací, 

nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených 

funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií; 

(iv) Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 

souhlasu Objednatele ve smyslu čl. 14. této Smlouvy; 
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(v) Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 

povinností dle Smlouvy; 

(vi) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení 

zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně 

Zhotovitele; 

(vii) Zhotovitel vstoupí do likvidace.   

 

18.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož 

účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy 

druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, 

nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se 

vztahuje záruka, a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení 

obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené 

vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu ust. § 

2005 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 

18.4. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení 

§ 2004 Občanského zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou neuplatní. Odstoupením 

zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného Smlouvou řádně 

nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně splněného do dne účinnosti 

odstoupení zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.  

 

18.5. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 

způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 

závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část 

Díla, kterou do doby odstoupení řádně provedl, a která nevykazuje žádné vady a nedodělky, 

které by bránily dalšímu využití takové části Díla. Na uhrazení takovéto poměrné Ceny Díla 

budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelem 

Zhotoviteli uhrazeny.  

 

18.6. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:  

 

(i) zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna opatření 

nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku a 

zdraví osob na Staveništi; v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo v důsledku 

porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, nese náklady na tato opatření Zhotovitel; 

v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo v důsledku porušení Smlouvy ze strany 

Objednatele, nese náklady na tato opatření Objednatel; 

(ii) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 

Smlouvou a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení; 

(iii) předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel 

sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část 

Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla, a 

které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových 

dokladů nebo při předání Díla a originály záručních listů; 

(iv) uklidit a vyklidit Místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud 

provedené části Díla (dle čl. 18.6. bodu (iii) této Smlouvy), s výjimkou takových prvků 

a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště, a to se 

zohledněním stavu a rozpracovanosti Díla; 

(v) po převzetí řádně provedené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny řádně 

provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu řádně provedené 

části Díla; 
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(vi) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu 

poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat; ostatní 

poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv; postoupit 

Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod., kterými bude 

Zhotovitel ke dni zániku závazku disponovat, a která jsou nezbytná pro řádné dokončení 

Díla.    

 

18.7. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel nevydá Pokyn 

k zahájení prací, blíže specifikovaný v čl. 3.1. této Smlouvy, do 6 měsíců ode dne účinnosti této 

Smlouvy.  

 

18.8. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů nebo případné škody či újmy (včetně ušlého zisku), 

která by mu v souvislosti s odstoupením od Smlouvy, dle předchozího odstavce této Smlouvy, 

mohla vzniknout. 

 

 

19. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE; VLASTNICKÉ PRÁVO 

 

19.1. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do okamžiku podpisu protokolu o předání a 

převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

(i) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

(ii) plochách, případně objektech umístěných na Staveništi či pod Staveništěm, pokud 

nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

 

19.2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o předání a převzetí Díla nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k provedení Díla či jeho části nebo s Dílem 

souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita k provedení Díla, a to zejména 

použitím: 

(i) zařízení provozního či výrobního charakteru; a/nebo 

(ii) pomocných stavebních konstrukcí všeho druhu, které se jevily nutné či byly použity 

k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

(iii) ostatních provizorních či jiných konstrukcí a objektů použitých při provádění Díla či 

jeho části, a/nebo 

(iv) zařízení dodaných Objednatelem. 

 

19.3. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 

s plněním této Smlouvy. 

 

19.4. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Smluvní strany sjednaly, že 

v případě, kdy je součástí Díla dodání věci, stává se Objednatel vlastníkem takovýchto věcí 

okamžikem jejich dodání do Místa plnění. 

 

19.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány za účelem 

plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel 

zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 

věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni podpisu 

protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 

spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.  

 

20. NÁHRADA ÚJMY 

 

20.1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu (a to včetně ušlého zisku) způsobenou Objednateli či 

jiným osobám v souvislosti s porušením jeho povinností stanovených touto Smlouvou.  
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20.2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (včetně ušlého zisku), která 

Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se zavazuje 

nahradit Objednateli újmu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 

písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.  

 

20.3. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu (a to včetně ušlého zisku), která vznikne Objednateli či 

jiným osobám v důsledku vad Díla, zjištěným a uplatněným v záruce, které způsobí nemožnost 

odehrát hokejové utkání v termínu stanoveném Asociací profesionálních klubů ledního hokeje, 

v rozlosování Tipsport ELH pro daný soutěžní ročník (období). 

 

20.4. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu (a to včetně ušlého zisku), která vznikne Objednateli či 

jiným osobám v důsledku vad Díla, zjištěným a uplatněným v záruce, které způsobí nemožnost 

pořádání jiné události, vyžadující provoz zobrazovacího systému zimního stadionu (např. jiné 

sportovní nebo kulturní akce), v termínu stanoveném příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi 

provozovatelem zimního stadionu a pořadatelem takové jiné události. 

 

 

21. POJIŠTĚNÍ 

 

21.1 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho 

činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, ve výši pojistného plnění 

minimálně 10 000 000 Kč, se spoluúčastí nejvýše 5 %. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 

trvání závazků dle této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke 

snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 
21.2 Porušení povinnosti stanovené v čl. 21.1. této Smlouvy se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy Zhotovitelem a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

 
21.3 Doklad osvědčující sjednání pojištění dle článku 21.1. Smlouvy byl předán Objednateli před 

podpisem této Smlouvy, jako jedna z podmínek pro uzavření Smlouvy dle ust. § 104 písm. a) 

ZZVZ. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoliv později předložit řádné a 

průkazné doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená Zhotovitelem je a zůstává v platnosti, a 

že Zhotovitel je řádně pojištěn v souladu s touto Smlouvou. 

 

22. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

 

22.1. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této Smlouvy 

výtvor, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále 

také jako „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou výhradní licenci 

k užívání Autorského díla, a to pro území celého světa, bez časového omezení a pro všechny 

způsoby užití Autorského díla. Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit 

oprávnění k jeho užití. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Autorské dílo upravovat, 

jakož i poskytnout formou podlicence oprávnění k jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany 

sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.  

 

22.2. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 

předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl přihlášen k ochraně nebo na 

základě přihlášky dosud nebyl zapsán anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména pak jedná-li se o 

vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také jako „Nezapsané předměty průmyslových 

práv“), převádí na základě této Smlouvy Zhotovitel na Objednatele veškerá práva 

k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný 

vzor a právo na průmyslový vzor. Práva na Nezapsané předměty průmyslových práv se 
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převádějí ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn 

Nezapsané předměty průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných 

teritorií a neomezeně je po jejich zápisu využívat na území celého světa. Úhrada za převod práv 

je zahrnuta v Ceně Díla. Osobnostní práva původců Nezapsaných předmětů průmyslového 

vlastnictví zůstávají nedotčena. 

 

22.3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 

již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména pak udělený či 

zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také jako „Zapsané předměty 

průmyslových práv“), náleží Objednateli ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla 

k Zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní právo k jejich užití, a to pro území celého 

světa, po časově neomezenou dobu a všemi způsoby užití. Zhotovitel není oprávněn Zapsané 

předměty průmyslových práv užít ani udělit oprávnění k jejich užití třetí osobě. Zhotovitel dále 

poskytuje Objednateli právo Zapsané předměty průmyslových práv upravovat. Zhotovitel je 

povinen učinit veškeré nezbytné úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 

součinnost směřující k zápisu předmětných licencí k Zapsaným předmětům průmyslových práv 

do příslušných rejstříků. Smluvní strany sjednaly, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla. 

 

22.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 

předmětem práv duševního vlastnictví, zejména pak know-how či nezapsaná označení a nejedná 

se současně o Autorské dílo ani o Nezapsané předměty průmyslových práv ani o Zapsané 

předměty průmyslových práv (dále také jako „Ostatní předměty duševního vlastnictví“), 

převádí touto Smlouvou Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Ostatním předmětům 

duševního vlastnictví. Práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se převádějí ode dne 

podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn užívat Ostatní předměty 

duševního vlastnictví na území celého světa, časově neomezeně a v plném rozsahu. Úhrada za 

převod práv k Ostatním předmětům duševního vlastnictví je zahrnuta v Ceně Díla. 

 

22.5. V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede pro 

Objednatele předmět Díla v souladu s touto Smlouvou a/nebo platnými obecně závaznými 

právními předpisy a/nebo Kvalitativními standardy, je Objednatel oprávněn zajistit provedení 

Díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout 

na výzvu Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení této výzvy veškerou technickou 

a jinou dokumentaci, jejímž předmětem jsou technická a jiná řešení a postupy provedení Díla. 

Objednatel je takto poskytnutou technickou a jinou dokumentaci oprávněn užívat a nakládat 

s nimi a/nebo umožnit jejich užívání a nakládaní s nimi třetí osobě.  

 

22.6. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující se k Autorskému 

Dílu, k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, k Zapsaným předmětům průmyslových 

práv či k Ostatním předmětům duševního vlastnictví, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě 

vést s takovou třetí osobou vlastním nákladem jednání, případně soudní či jiný spor za účelem 

ochrany práv a oprávněných zájmů Objednatele. V případě, kdy třetí osoba bude v jednání, 

případně soudním či jiném sporu úspěšná, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě nahradit 

Objednateli veškeré náklady, které v této souvislosti Objednateli vzniknou s tím, že za náklady 

je nutno považovat jakékoliv prokazatelně vynaložené náklady, jakékoliv smluvní pokuty či jiné 

sankce, náhradu škody, případně jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou újmu Objednatele.  

 

23. PRAVIDLA KOMUNIKACE  

 

23.1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, veškerá oznámení, výzvy, žádosti nebo jiná sdělení 

musí mít písemnou formu a budou se považovat za řádně učiněné, jestliže budou podepsány 

oprávněným zástupcem smluvní strany uvedeným níže v tomto ustanovení a budou doručeny 

prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou 

schránkou, případně též osobním doručením druhé smluvní straně na níže uvedené adresy: 

a) Objednatel: 
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Oprávněný zástupce pro věci smluvní:  Ing. Veronika Vítová, MBA 

Telefonní spojení:    + 420 378 035 600 

E - mail:     vitovav@plzen.eu 

Adresa pro doručování:    Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň 

 

Oprávněný zástupce pro věci technické:   

Telefonní spojení:     

E - mail:      

Adresa pro doručování:    Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň 

b) Zhotovitel: 

Oprávněný zástupce pro věci smluvní:  Jaroslav Vébr – jednatel společnosti 

Telefonní spojení:    353 222 265  

E - mail:     projekty@hdt.cz 

Adresa pro doručování:    Botanická 3, 362 63 Dalovice 

 

Oprávněný zástupce pro věci technické:  projektový manager 

Telefonní spojení:      

E - mail:       

Adresa pro doručování:    Botanická 3, 362 63 Dalovice 

 

24. ZMĚNY DÍLA 

 

24.1. Dojde-li při realizaci Díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajícím z 

podmínek při provádění Díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen dle Položkového rozpočtu a předložit tento soupis 

Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke Smlouvě. Nebudou-li práce, služby či dodávky, 

které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu Díla, ohodnoceny (oceněny) 

v Položkovém rozpočtu, budou se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě 

ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 

Praha 10 (dále také jako „ÚRS“). Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit 

dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Teprve po 

uzavření dodatku ke Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a  

na jejich úhradu. Pokud Zhotovitel realizuje uvedené práce, služby či dodávky pře uzavřením 

příslušného dodatku, má se za to, že tyto práce, služby a dodávky jím realizované byly v 

předmětu Díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do 

stavebního deníku. 

 

24.2. Dojde-li při realizaci Díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla na základě 

požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis změn, který Zhotovitel 

ocení, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke Smlouvě, ve kterém 

dohodnou i případnou úpravu termínu předání Díla. Pro ocenění změn, doplňků nebo rozšíření 

předmětu Díla se použijí jednotkové ceny dle Položkového rozpočtu. Nebudou-li práce, služby 

či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu Díla, ohodnoceny 

(oceněny) v Položkovém rozpočtu, budou se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové 

soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit dle aktuálních cen 

uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Veškeré změny musí být 

zaznamenány zápisem do stavebního deníku. 
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24.3. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět Díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

Zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu, jejíž stanovení bude v souladu s postupem 

dle čl. 24.1. a/nebo 24.2. této Smlouvy zajistit. 

 

24.4. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 

oproti Projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 

Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou nápravu a 

veškeré náklady s tím spojené nese výhradně Zhotovitel. 

 

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

25.1. Pokud na straně Zhotovitele vystupuje více dodavatelů, kteří podali společnou nabídku v rámci 

zadávacího řízení k Veřejné zakázce platí, že všichni tito dodavatelé jsou vůči Objednateli a 

třetím osobám z této Smlouvy a z jakýchkoliv právních vztahů s touto Smlouvou souvisejících 

zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných 

vztahů vyplývajících ze Smlouvy.  

 

25.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto 

Smlouvu či jakoukoliv její část či jakoukoliv pohledávku vůči Objednateli. Zhotovitel není 

oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat jakoukoliv svou 

pohledávku vůči Objednateli oproti pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli. Zhotovitel není 

oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby 

jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli. Porušení jakékoliv z povinností uvedených v 

tomto článku představuje podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele a zakládá 

právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

 
25.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Zhotovitele, podané 

v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou pro Zhotovitele závazné.  

 
25.4. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 

neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost 

Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné 

či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto 

neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, 

které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

 
25.5. V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, týkající se smluvních stran, 

je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to 

průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo 

porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu 

nahradit.   

 
25.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 

Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 
25.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není – li v této Smlouvě stanoveno jinak.   

 
25.8. Tato Smlouva a vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 

zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.   

 
25.9. Tato Smlouva je vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) 

vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.   
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25.10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, které 

provede Objednatel. 

 
25.11. Zhotovitel v souladu s ust. § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, souhlasí, aby veřejný zadavatel (Objednatel) uveřejnil na profilu 

zadavatele Smlouvu uzavřenou na Veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků. Dále 

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně všech jejích změn, dodatků a příloh 

Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel je povinen 

sdělit Objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje, 

resp. části Smlouvy (či jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 

vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a 

konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části Smlouvy (či 

jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

uveřejněním Smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, vydaným Ministerstvem vnitra. 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

V Plzni dne 06. 08. 2024    V Dalovicích dne 05. 08. 2024 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..    …………………………………………….. 

Statutární město Plzeň                             HDT impex s.r.o. 

     Odbor správy infrastruktury MMP                                         Jaroslav Vébr 

      Ing. Veronika Vítová, MBA,           jednatel 

              vedoucí odboru          

 

 


