
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Smlouva o dílo na poskytování 
služeb
zpracování statického přepočtu mostu v ev. km 3,706 pro 
stanovení podm ínek provozu do doby rekonstrukce

v rámci stavby s názvem : „Rekonstrukce železničních mostů 
pod Vyšehradem "
Smluvní strany 

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
Provozní jednotka: Stavební správa západ 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupená ....... ​............ ​.................... ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: sszpravni@spravazeleznic.cz
b) ve věcech technických: ... . . . ​..... ​............. ​. . . . . . ​. . ...... ​...... ​...... ​...... 

​. . ​........ ​.......................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-4085/2024 
číslo jednací: 14033/2024-SŽ-SSZ-OVZ
ISPROFOND / SUBISPROFIN: 5003720063 / 5113520019

Zhotovitel:

název: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 
IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

S s f d i
STATNÍ f o n d  d o p r a v n í 
INFRASTRUKTURY

mailto:sszpravni@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088
zastoupená Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem,
místopředsedou představenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou
představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: ....... ​......... ​............... ​............. ​................​............ ​. .. ... ​. . .......​.......​.......​....... 
​. . ​........ ​.......................................

(mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ....... ​........... ​............​.... .. ​. . .......​.......​.......​........​. . ​....... 
​.......................................

Bankovní spojení: . . . ​........ ​. . . . ​........................... ​........... ​. . ​.............. ​.......... ​.....

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 24 100 209

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených této smlouvě, a to 
doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto oznámení 
musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla zadávací 
dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek 1 - Předmět sm louvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zpracování statického 

přepočtu mostu v ev. km 3,706 pro stanovení podmínek provozu do doby rekonstrukce v rámci 
stavby s názvem: „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem" dle specifikace 
uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli (dále jen „Dílo").

1.2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.

1.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu dle 
této smlouvy.

Článek 2 - Závazné podklady
2.1. Smlouva bude plněna v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 9996/2024-SŽ-SSZ-OVZ ze dne 03.06.2024, vč. příloh 

II. Smlouva, vč. příloh

b) Nabídka Zhotovitele v souladu s Výzvou, která byla Objednatelem přijata Rozhodnutím a 
oznámením zadavatele o výběru dodavatele

c) Směrnice SŽ SM053 Zadávání veřejných zakázek, v platném znění

d) d) Směrnice SŽ SM011 -  Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, v platném 
znění



e) Směrnice SŽ č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, v platném znění

f) Směrnice SŽ SM041, Oběh účetních dokladů, v platném znění

g) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb")

h) České technické normy a interní předpisy Objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách 
TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále 
také jen „TKP PK") -  přístupné na http://typdok.tudc.cz

i) Směrnice SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů, 
v platném znění

2.2. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění 
bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách 
železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, v platném znění, a Předpis SŽ 
Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 
Správy železnic, státní organizace, v platném znění. Dále se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby 
všechny fyzické osoby, které se budou při provádění činností pohybovat na dráze nebo v obvodu 
dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení v souladu s předpisem SŽDC ob 1 Díl 
II „Vydání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt", schválený 
GŘ SŽDC dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-GŘ-O30, s účinností od 1.4.2019. Zhotovitel se 
zavazuje provádět kontrolu v souladu se směrnicí Objednatele č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ- 
010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 
návykových látek" v platném znění.

2.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele uvedených v odst. 2.1 a norem, 
které se týkají předmětu smlouvy, i pokud k nim dojde během provádění činností a pokud mu 
budou Objednatelem oznámeny.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy 
nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj 
závazný. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup k interním předpisům prostřednictvím 
http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás" -> „Vnitřní předpisy" 
odkaz „Dokumenty a předpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodikv-a-cenikv/metodikv/.

2.5. Dále se Zhotovitel zavazuje provádět činnosti v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou, vč. jejích příloh.

Článek 3 - Lhůty a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění: ihned  po n aby tí ú č in no st i sm lou vy

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících etapách:

H arm onogram  p ln ěn í

Dílo

Termín plnění

(nejzazší termín pro 
předání příslušné části 

Díla)

Poois činností 
prováděných v  Dílčí 

etapě

Podmínky 
dokončení Dílčí 

etapv

Datum  zah á jen í po n aby tí ú č inno st i 
SOD - -

http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/


1. dílčí etapa do 31.10.2024
Stanovení provozních 

podmínek mostu v ev. km 
3,706

Předávací protokol 
podepsaný oběma 

stranami

2. dílčí etapa do 14.12.2024
Definitivní odevzdání 

přepočtu včetně ostatních 
částí dle specifikace díla

Předávací protokol 
podepsaný oběma 

stranami

Článek 4 -  Předání
4.1. Projednání a odevzdání dokumentace je upraveno v Příloze č. 1 Smlouvy -  Specifikace díla.

4.2 . Zhotovitel je povinen předat dílo, respektive jeho část dle příslušné dílčí etapy v místě plnění, 
kterým je místo adresy smluvní korespondence uvedené v záhlaví této smlouvy a osobě uvedené 
jako kontaktní zaměstnanec ve věcech technických. Předání a převzetí se uskuteční formou 
stanovenou v odst. 3.2. O dokončení díla (dle jednotlivých dílčích etap) a termínu jeho předání 
vyrozum í písemně zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

4.3. Předávací protokol podepíše kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví 
smlouvy. V  případě, že dílo vykazuje při předání zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel 
oprávněn odepřít převzetí díla. V  takovémto případě není splněn termín dílčí etapy uvedený v odst.
3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachází v prodlení. V  případě, že dílo vykazuje při předání dle 
tohoto článku zjevné vady nebo nedostatky, není zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad -  
fakturu za příslušnou dílčí etapu. Zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění 
zjevných vad nebo nedostatků, a to do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že 
zjevné vady nebo nedostatky byly odstraněny.

4.4. Do 30 dnů od podpisu předávacího protokolu, pokud se sm luvní strany nedohodnou jinak, provede 
kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví této smlouvy obsahovou 
kontrolu díla, resp. části díla, čímž se rozumí, že dílo obsahuje ty části, které stanoví obecně 
závazný právní předpis. V  případě, že objednatel zjistí (aniž by se tím vzdával práva na uplatnění 
vad v záruční době), že předávané dílo, resp. jeho část, vykazuje po provedené kontrole vady 
nebo nedostatky, objednatel tyto sdělí písemnou formou zhotoviteli (postačí e-mailem osobám 
oprávněným jednat ve věcech technických a smluvních uvedených v záhlaví sm louvy), určí termín 
k odstranění vad nebo nedostatků a informuje kontaktního zaměstnance ve věcech smluvních 
uvedeného v záhlaví této smlouvy a ekonoma stavby objednatele. V  případě, že zhotovitel 
neodstraní nedostatky díla, resp. části díla, ve stanoveném termínu nebo dílo vykazuje i nadále 
vady, je objednatel oprávněn uplatnit právo ze záruky za odstranění vad díla dle čl. 7 této smlouvy 
a sm luvní pokuty dle čl. 8 této smlouvy.

Článek 5 -  Cena za provedení díla
5.1. Celková cena bez DPH 2 500 000,- Kč

DPH (základní sazba 525 000,- Kč 
Celková cena včetně DPH 3 025 000,- Kč

5.2. NEOBSAZENO



Článek 6 - Platební podmínky

6.1. Úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů -  faktur vystavených 
zhotovitelem, jejichž přílohou bude vždy dokument/y uvedený v odst. 3.2 smlouvy. Daňový 
doklad -  faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými 
právními předpisy. V  případě, že daňový doklad -  faktura nebude mít všechny náležitosti 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a 
nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový 
daňový doklad -  fakturu a doručit ji na adresu pro doručování daňových dokladů uvedenou v 
záhlaví smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu -  faktury přestává běžet lhůta 
splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu -  faktury.

6.2. V  návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst

. 3. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění -  fakturace . .​... z ceny díla 
dle odst. 5.1. smlouvy

b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění -  fakturace ..... % z ceny díla 
dle odst. 5.1. smlouvy, tj. částka ve výši . . ​.. .... ​.. ......Kč (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon 
o DPH").

6.3. Splatnost daňových dokladů je s ohledem na povahu závazku 60 dnů od data doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu 
Objednatele. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen vystavit daňový 
doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, a 
doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit.

6.4. Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu. Na poskytnutí zálohy však nemá Zhotovitel 
nárok. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité 
měny, splatnost a ostatní podmínky zálohy je Objednatel oprávněn jednostranně stanovit v 
souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.

6.5. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo daňový 
doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

6.6. Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí Zhotovitel 
(v případě, že je Zhotovitel představován společností ve smyslu § 2716 Občanského zákoníku), 
tj. na daňovém dokladu -  faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 
ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

6.7. Na daňových dokladech -  fakturách je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název zakázky a číslo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.



6.8. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na plnění a 
jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. V  případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit 
Objednateli sm luvní pokutu ve výši 1 % z ceny (bez DPH) za každý případ, minimálně však 10 
000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ.

6.9. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy 
sm luvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele 
uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 
předchozího odstavce 6.8. Předkládaná sm luvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; 
musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za každý, byť i 
započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou sm luvní dokumentaci 
dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit sm luvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

Článek 7 Záruka za odstranění vad díla

7.1. V  případě, že celková cena díla nepřesáhne částku 3.000.000, - Kč bez DPH včetně, objednatel 
předložení záruky za odstranění vad díla nepožaduje a neuplatní se tak další ustanovení tohoto 
článku.

7.2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o 
provedení díla předat objednateli elektronicky vystavenou bankovní záruku za odstranění vad díla 
nebo pojistnou záruku za odstranění vad (dále v tomto článku obě též jen jako „záruka"). Záruka 
bude vystavena na částku odpovídající výši 5 % z ceny za zpracování Studie, jak je uvedena 
v odst. 5.1 smlouvy.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že záruka bude vydána na dobu 6 let od jejího vydání.

7.4. Pokud podmínky záruky specifikují datum ukončení platnosti záruky a zhotovitel neodstranil 
všechny vady do 30 dnů před tímto datem ukončení platnosti záruky, potom je zhotovitel povinen 
platnost záruky prodloužit o dobu dalších 3 měsíců tak, aby prodloužená záruka bezprostředně 
navazovala na ukončení záruky původní.

7.5. Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze záruky pouze v případech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem 
poskytnuté, a to v plné výši hodnoty záruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či sm luvní pokutu, k níž je podle smlouvy 
povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku uvedenou v odst. 9.4 smlouvy, nebo

7.5.4 zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku uvedenou v odst. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od smlouvy bez ohledu na to, 
zda bylo odstoupení oznámeno či nikoliv, a to v plné výši hodnoty záruky.

7.6. Objednatel vrátí záruku zhotoviteli do 21 dnů poté, co tato záruka pozbude platnosti podle 
ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení

Článek 8 -  Utvrzení závazků

8.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení sm luvní pokuty v případech 
a ve výši, jak je dále uvedeno.



8.2. Zhotovitel uhradí objednateli sm luvní pokutu v případě prodlení takto:

a) sm luvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení 
v případě prodlení s předáním části díla (dílčí etapy) v termínu dle odst. 3.2;

b) sm luvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení 
v případě neuzavření pojistné smlouvy nebo jejího neudržování v platnosti dle odst. 10.4.

8.3. Zhotovitel uhradí objednateli sm luvní pokutu v případě vad díla takto:

a) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každou zjištěnou vadu po odevzdání čistopisu příslušné 
části díla;

b) NEOBSAZENO;

c) NEOBSAZENO;

d) 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení, nebude-li nedostatek 
vytknutý dle odst. 4.4 smlouvy odstraněn v termínu určeném objednatelem, s tím, že 
v takovém případě prodlení počíná běžet od okamžiku uplatnění vady dle odst. 4.4 smlouvy;

8.4. Zhotovitel uhradí objednateli sm luvní pokutu v případě porušení ostatních smluvních 
povinností takto:

a) 50.000,- Kč jako jednorázovou sm luvní pokutu, pokud zhotovitel pověřil prováděním díla 
jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele;

b) 0,03 % z hodnoty vystavené záruky za každý započatý den prodlení (minimálně však 1.500,- 
Kč za každý započatý den prodlení), pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a 
předat objednateli záruku dle čl. 7 této smlouvy nebo neudržuje v platnosti záruku v rozsahu 
vyžadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 11 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit sm luvní pokutu objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení;

d) NEOBSAZENO

8.5. Maximální celková výše všech smluvních pokut uložených zhotoviteli dle této smlouvy je 
stanovena ve výši 50 % z celkové ceny díla (bez DPH).

8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením sm luvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení 
ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze požadovat.

8.7. Sm luvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná sm luvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode 
dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé sm luvní strany.

8.8. Objednateli je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku z této smlouvy proti pohledávce 
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v případě, že zhotovitel neuhradí sm luvní pokutu ve 
stanoveném termínu.

8.9. Zaplacením sm luvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná sm luvní pokutou a není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo 
zajištěno sm luvní pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit sm luvní pokutu i tehdy, jestliže porušení 
sm luvní povinnosti nezavinil; to se netýká případů výslovně uvedených v odst. 8.10-8.12. 
smlouvy.

8.10. Jestliže některým důvodem neplnění termínu zhotovitele je:

a) neposkytnutí součinnosti třetích osob v případech, kdy jejich součinnost je pro splnění díla 
nezbytná



b) nevydání požadovaných rozhodnutí orgánů veřejné moci ve správních lhůtách ačkoli bylo o ně 
požádáno řádně a včas

c) nevydání stanovisek dotčených orgánů ve správních lhůtách ačkoli bylo o ně požádáno řádně 
a včas

d) doplnění požadovaná orgány veřejné moci nebo požadavky dotčených orgánů, popř. účastníků 
daného řízení, jestliže jejich důvodem není vada dokumentace zhotovované zhotovitelem

e) nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem

f) nezahájená, příp. neukončená, dědická řízení

g) neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní" vlastníci mimo území státu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové term íny plnění a další postup, přičemž lhůta k plnění 
bude prodloužena o dobu trvání překážky. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými termíny 
plnění se nenachází zhotovitel v prodlení a na případné neplnění termínů z důvodů uvedených 
v tomto odstavci se neuplatní sm luvní pokuty.

8.11. Jestliže dojde ve správním řízení zahajovaném v souvislosti s touto smlouvou k podání opravného 
prostředku ačkoli důvodem pro podání opravného prostředku nebyla vada dokumentace 
zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem nové termíny 
plnění, posunuté o dobu mezi podáním opravného prostředku a nabytím právní moci konečného 
rozhodnutí ve věci. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými term íny plnění se nenachází 
zhotovitel v prodlení a na případné neplnění termínů z důvodů uvedených v tomto odstavci se 
neuplatní sm luvní pokuty.

8.12. Jestliže se zhotovitel domnívá, že mu z jakéhokoliv důvodu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění některé z Dílčích etap, je zhotovitel povinen tyto skutečnosti písemně oznámit objednateli 
(osobě uvedené v záhlaví sm louvy jako osoba oprávněna jednat ve věcech technických) 
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento 
nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit objednateli podrobné odůvodnění 
předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené 
tvrzené nároky a toto doložit. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí 
se na ně, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto důvody shledány přípustnými, je objednatel 
v takovém případě povinen uzavřít se zhotovitelem dodatek na prodloužení lhůty dílčího termínu 
plnění. V  případě porušení povinnosti zhotovitele oznámit objednateli relevantní skutečnosti ve 
lhůtě dle první věty tohoto článku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení sm luvní pokuty 
ve výši 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení.

8.13. Článkem 8 není dotčeno právo na uplatňování smluvních pokut uvedených v jiných ustanoveních 
této smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, škodu a záruky

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 
Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

9.2. V  případě odpovědnosti Zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má dílo 
nebo část díla v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou 
najevo kdykoliv v době 60 měsíců od okamžiku ukončení Smlouvy. Objednatel nebo jiná 
oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že dílo nebo část díla má vady a požadovat 
jejich odstranění kdykoliv v průběhu záruční doby.



9.3. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla nebo části díla bez zbytečného odkladu 
poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že dílo nebo část 
díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V  odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje 
bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, 
nejpozději však ve lhůtě 14 dnů, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě. V  případě 
vzniklých vad díla budou tyto bezplatně řešeny v rámci záruční doby Zhotovitelem. Zhotovitel se 
dále zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, i které se objeví v rámci schvalovacího řízení, 
případně při předávání dokumentace. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty 
Objednatelem oznámené vady díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na 
takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady díla. Pokud se následně stane 
nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich 
prokázání Zhotovitelem.

9.4. V  případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. Objednatelem 
určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady 
vlastními kapacitami nebo jiným  dodavatelem na náklady Zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že 
tímto postupem Objednatele nebude žádným způsobem dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady 
díla nebo dotčené části díla včetně jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, zda 
odpovědnost za vady vyplývá ze smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je povinen 
uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě 
nákladů na odstranění vad své nároky vyplývající ze záruky za odstranění vad díla.

9.5. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které Objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se zavazuje 
uhradit Objednateli veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném 
obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za Zhotovitelem způsobené 
porušení smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli 
veškeré finanční částky, které na Objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za Zhotovitelem 
způsobené porušení právních povinností. Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se 
promlčí uplynutím lhůty 15 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

9.6. Povinná sm luvní strana se zavazuje nahradit druhé sm luvní straně způsobenou škodu v penězích 
do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy j í byla doručena písemná výzva druhé sm luvní strany 
k náhradě škody.

Článek 10 - Ostatní ujednání

10.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 
Objednatelem Zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od Objednatele nebo 
těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

10.2. Případné změny, týkající se provádění plnění je možné projednat jen s kontaktními zaměstnanci 
Objednatele uvedenými v této smlouvě, kteří však nejsou oprávněni smlouvu měnit ani doplňovat.

10.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na všechny zjištěné závažné 
skutečnosti týkající se předmětu plnění, které jsou plně v odbornosti Zhotovitele a brání řádnému 
pokračování nebo dokončení plnění nebo jeho části.

10.4. Pokud tak stanoví zadávací dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozději ke dni uzavření 
sm louvy uzavřít a posléze udržovat po celou dobu trvání sm louvy pojištění a kdykoli na výzvu 
objednatele pojistnou smlouvu předložit.



10.5. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Obchodní firma | Sídlo | IČO | % podíl na zakázce
--- zhotovitel bude provádět dílo vlastními kapacitami

10.6. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění činností 
měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele (pro vyloučení pochybností se 
nevyžaduje pro udělení souhlasu uzavření dodatku ke smlouvě). V  případě, že při provádění 
činností bude nově doplněn poddodavatel nebo vyměněn stávající poddodavatel je Zhotovitel 
povinen Objednateli (osobě oprávněné jednat ve věcech smluvních) předložit veškeré dokumenty, 
které by byl povinen pro takové poddodavatele předložit ve výběrovém řízení. Zhotovitel se 
zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn pověřit 
prováděním činností další osobu.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho poddodavatelů nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 
letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží. Je -li poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická 
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu poddodavatele 
právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 
poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí 
podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu 
české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 
dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

10.7.1. Přestane-li některý z poddodavatelů splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 10.7. této 
smlouvy, oznámí zhotovitel tuto skutečnost objednateli bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy poddodavatel přestal splňovat výše 
uvedené podmínky.

10.7.2. Objednatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který přestal splňovat podmínky 
dle odst. 10.7. této smlouvy.

10.7.3. Ukáží-li se prohlášení zhotovitele dle odstavce 10.7. této smlouvy jako nepravdivá nebo 
poruší-li zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 10.7.1, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 10.7.1, sm luvní pokutu ve výši 
50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského 
zákoníku se nepoužijí.

10.8. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

10.8.1 Porady, které Zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem 
(elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly 
spojeny s místním šetřením.

10.8.2 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění činností umožní v souvislosti s plněním 
smlouvy provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění 
projekčních či průzkumných pracích přímo na budoucím staveništi. Pokud Zhotovitel 
neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 
100 000 Kč.



10.8.3 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před 
požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před Objednatelem 
požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně 
navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od 
původně Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli 
součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje 
Objednatele k účasti na exkurzi.

10.8.4 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol 
stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující 
těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 
osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod.

10.8.5 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek a 
omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně 
prováděným činnostem.

10.8.6 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou 
nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, 
předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V  případě nepředložení písemné 
zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je Zhotovitel 
povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

10.8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 10.7 a 10.8. této Smlouvy není 
dotčeno uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. 8 této smlouvy.

Článek 11 - Zpracování osobních údajů

11.1. Sm luvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro Objednatele za 
účelem plnění dle této sm louvy a v jejím  rozsahu.

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za uvedeným 
účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi 
tak, jak vyplývají z této smlouvy.

11.3. Zhotovitel bude na základě této smlouvy pro Objednatele zpracovávat následující kategorie 
subjektů osobních údajů

zaměstnanci Objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná pro 
provedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány sm louvy nezbytné pro provedení díla (dále 
jen „subjekty údajů").

11.4. Zhotovitel bude na základě této sm louvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat pro 
Objednatele následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců Objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, 
emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum 
narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt -  kontaktní adresa, titul, číslo a typ účtu, 
bankovní instituce) - (dále jen „osobní údaje").

11.5. Osobní údaje budou Zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných v 
suterénu Zhotovitele.



11.6. Pokud Zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které
tato smlouva v bodě 11.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za
stejných podmínek.

11.7. Ustanovení tohoto článku sm louvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s
ukončením zpracování osobních údajů dle této smlouvy.

11.8. Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se 
na něj jako na Zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny 
Objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu 
GDPR pouze na základě zvláštního pokynu Objednatele. Je-li takovéto předání založena na 
povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na Objednatele vztahuje, 
informuje Zhotovitel Objednatele o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto 
právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě této 
smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění 
bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 
technických a organizačních opatření podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy 
povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle 
článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Zhotovitel k 
dispozici. V  případech, kdy povaha věci vyžaduje informování Objednatele ze strany 
Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatel bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím  pověřené osobě, během běžné pracovní doby 
Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování 
osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této sm louvy je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny 
zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně vymazání všech 
záložních kopií, s výjimkou, kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel.



11.9. V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto smlouvou/doloženými 
pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto 
zpracováním nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny Objednatele vznikne 
Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.

Článek 12 - Vlastnická práva a užívací práva

12.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a veškerým dokumentům, předaným Zhotovitelem 
Objednateli na základě smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli stát 
a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., 
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy, které jsou autorským dílem ve 
smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu 
jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli 
oprávnění jej užít -  licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití 
autorského díla, potřebné pro naplnění účelu smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto 
smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným 
územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských 
práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích 
osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení 
pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta 
v ceně díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.

12.3. V  případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob 
použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a 
práva odstoupit od licenční sm louvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

Článek 13 - Odstoupení

13.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, jestliže:
13.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením plnění nebo části plnění delším než 30 dní;

13.1.2 Zhotovitel porušuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění Objednatele na tuto 
skutečnost;

13.1.3 3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout záruku za odstranění vad díla dle čl. 7 nebo 
nesplní svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění díla v platnosti některou z objednatelem 
vyžadovaných pojistných smluv;

13.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění činností nebo 
Zhotovitel písemně vyrozum í Objednatele v rozporu se smlouvou, že nebude pokračovat v 
provádění činností;

13.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad díla;

13.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle smlouvy pouze 
v rozsahu dle odst. 10.5 nebo postoupí práva či povinnosti ze sm louvy bez písemného souhlasu 
Objednatele;

13.1.7 Nastane u Zhotovitele některá z níže uvedených skutečností:



• úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon)

• podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení

• byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů

• bylo proti Zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí

• byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace

• dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z 
uvedených úkonů nebo událostí.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se souvislosti s plněním 
smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle smlouvy se ukáže nepravdivým.

13.1.10 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé z 
oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, 
která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena v Nabídce Zhotovitele a která splnila 
minimální úroveň kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel měl být vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

13.1.12 Zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty vzorky nebo 
modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.

13.2. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 13.1, může Objednatel odstoupit 
od smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli.

13.3. Rozhodnutí Objednatele odstoupit od smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Objednatele 
podle smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabude účinnosti odstoupení od smlouvy:

13.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn pro 
ochranu života, zdraví nebo majetku nebo pro bezpečnost díla,

13.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění činností 
převzal.

13.5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že po odstoupení může Objednatel dokončit činnosti a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít plnění Zhotovitele 
nebo v jeho zastoupení.

13.6. Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu těch částí plnění, které 
byly realizovány do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny. Zhotovitel 
nemá právo na úhradu za ty části plnění, které byly provedeny vadně.

Článek 14 -  Kontroly

14.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli či osobám pověřeným Objednatelem a dalším 
pověřeným kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s 
plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele, Zhotovitele či poddodavatelů ze strany 
kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD, MF aj.) v případě úhrady nákladů 
z národních zdrojů a v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie kromě výše uvedených 
kontrolních orgánů ČR i kontrolních evropských orgánů - Evropská komise, Evropský úřad pro boj



proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr, případně další agentury dle příslušného dotačního 
programu a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím  pověřenou osobou či kontrolním 
orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech 
Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře 
a jiným  nesrovnalostem (v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie).

14.2. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního 
fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, 
která je financována a placena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato kontrolní 
činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu 
dopravní infrastruktury, v platném znění.

14.3. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly 
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), v platném znění.

14.4. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky a není oprávněn postoupit 
jakoukoliv pohledávku vůči Objednateli ani je jí část, vzniklou na základě smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Finanční prostředky poskytované na základě této 
smlouvy Zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

Článek 15 -  Uveřejnění

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední sm luvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru sm luv (zákon o registru smluv), v 
platném znění (dále jen „ZRS").

15.2. Zaslání sm louvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

15.3. Sm luvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

15.4. Sm luvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v registru sm luv uveřejněny na základě ust. § 3 odst. 
1 ZRS.

15.5. Jestliže sm luvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato sm luvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S 
částmi smlouvy, které druhá sm luvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 
této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za 
případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé sm luvní strany Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí sm louvy, včetně odůvodnění, proč jsou za 
obchodní tajemství považovány. Druhá sm luvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně



písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

15.6. Osoby uzavírající tuto smlouvu za sm luvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou.

Článek 16 - Závěrečná ustanovení

16.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.

16.2. Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tuto smlouvu je možné 
měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva uzavřena, nebo ve formě 
přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které budou uzavírány osobami 
v postavení stejném jako při uzavření této smlouvy. Vylučuje se ujednání, které by změnilo 
ustanovení o zákazu změny závazku v jiné než písemné formě. Změnu tohoto ustanovení lze 
provést jen písemně.

16.3. Sm luvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si sm luvní strany sjednaly písemnou formu, 
lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 
občanského zákoníku.

16.4. Sm luvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se 
přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

16.5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této sm louvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.

16.6. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření sm louvy nebo 
dodatku k ní. V  souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem 
smlouvy souhlasí.

16.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. Sm luvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 
smluvních stran.

16.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si sm luvní strany podpisem této sm louvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 15 let, pokud není touto smlouvou stanoveno v některých případech 
jinak.

16.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá Zhotovitel podpisem 
této smlouvy nebezpečí změny okolností.

16.10. Sm luvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a 
cíli compliance programů a etických hodnot druhé sm luvní strany, pakliže těmito dokumenty



dotčené sm luvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

16.11. Sm luvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran 
a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formátu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsána 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, každý elektronický obraz smlouvy má 
platnost originálu.

16.13. Součástí této smlouvy jsou následující Přílohy:
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1. Mezinárodní sankce 
1.1. Zhotovite l prohlašuje, že:

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů, či jiné  osoby, které se budou podílet na plnění Sm louvy,
nejsou osobam i, na něž se vztahuje zákaz zadán í veřejné zakázky ve sm yslu § 48a ZZVZ,

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, je jichž způsobilost byla využita ve
sm yslu evropských sm ěrn ic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobam i dle článku 5k 
nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o om ezujících opatřeních 
vzhledem  k činnostem  Ruska destab ilizu jíc ím  situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jim ž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakouko li veřejnou zakázku nebo koncesní 
sm louvu spadajíc í do oblasti působnosti sm ěrn ic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 
10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 sm ěrnice 
2014/23/EU , článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) sm ěrnice 
2014/24/EU , článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 sm ěrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) sm ěrnice 2009/81/EC, a h lavy VII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 následujícím  osobám , subjektům  
nebo orgánům, nebo pokračovat v  je jich plnění s následujícím i osobam i, subjekty a orgány,

• on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, je jichž způsobilost byla využita  ve
sm yslu evropských sm ěrn ic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobam i dle článku 2 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o om ezujících opatřeních 
vzhledem  k činnostem  narušujícím  nebo ohrožujícím  územ ní ce listvost, svrchovanost a 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobam i dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném 
v odstavci 1.4 této sm louvy (dále jen „Sankčn í seznam y").

1 .2 Je - li Zhotovite lem  sdružen í v íce osob, platí výše podm ínky dle této Přílohy také jednotlivě  pro 
všechny osoby v rámci Zhotovite le  sdružené, a to bez ohledu na právn í formu tohoto sdružení.

1.3 Přestane-li Zhotovite l nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, je jichž způsobilost 
byla využita ve sm yslu evropských sm ěrnic o zadávání veřejných zakázek, sp lňovat výše uvedené 
podm ínky dle této Přílohy, oznám í tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy přestal sp lňovat výše uvedené podm ínky, Objednateli.

1.4 Zhotovite l se dále zavazuje postupovat při plnění této Sm louvy v  souladu s Nařízením  Rady 
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o om ezujících opatřeních vzh ledem  k situaci v  Bělorusku 
a k zapojen í Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

1.5 Zhotovite l se dále ve sm yslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o om ezujících opatřeních vzhledem  k činnostem  narušujícím  nebo ohrožujíc ím  územ ní celistvost, 
svrchovanost a nezávis lost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Sm louvy a je jích 
případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým  nebo právn ickým  osobám, 
subjektům  či orgánům s nim i spojeným  uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v  je jich prospěch.
1.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovite le  dle odstavce 1.1 této Přílohy jako  nepravdivá nebo poruší-li 
Zhotovite l svou oznam ovací povinnost dle odstavce 1.3 nebo některou z povinností dle odstavců 
1.4 nebo 1.5 této Přílohy, je  Objednatel oprávněn odstoupit od této Sm louvy. Zhotovite l je  dále 
povinen zap latit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjim kou oznam ovací 
povinnosti dle odstavce 1.3 této Přílohy, sm luvn í pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovite l je  dále 
povinen zap latit za každé jednotlivé porušení oznam ovací povinnosti dle odstavce 1.3, sm luvn í



pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského 
zákoníku se nepoužijí.



Specifikace předmětu díla

1 Požadavky zpracování dokum entace

1.1 Předm ět plnění
Předmětem plnění je zpracování statického přepočtu mostu v ev. km 3,706 trati 
Praha-hlavní nádraží -  Praha-Smíchov a stanovení podmínek provozu po dobu 
přípravy jeho rekonstrukce (to je na období 2025 -  2030).

1.2 Účel a cíl

1.2.1 Účel
Účelem provedení přepočtu mostu je  stanovení provozních podmínek k provozování 
drážní dopravy na mostě v ev. km 3,706 v období 2025 -  2030 a prokázání traťové 
třídy zatížení s přidruženou rychlostí.

1.2.2 Cíl
• Prokázat přechodnost stávající TTZ se stávající přidruženou rychlostí pro 

dalších 5 let se zohledněním výsledků korozního oslabení v kritických 
detailech. Pokud se to nepodaří, definovat po projednání minimální stavební 
zásah do konstrukce tak, aby toto zůstalo zachováno po výše uvedenou dobu.

• Definovat kritické prvky, kde fakticky hrozí jejich přerušení, nebo porušení, u 
těchto prvků zpracovat seznam následků při jejich přerušení (definovat 
dopředu opatření pro provozuschopnost mostu, aby monitoring mohl okamžitě 
a efektivně reagovat na nastalý stav).

• Definovat provizorní minimalistickou opravu těchto kritických míst s 
předpokládanou životností 5 let a okrajové podmínky pro je jí provedení 
(ideálně bez provizorního podepření), (ne)doporučit provedení této opravy v 
předstihu, abychom předešli případnému krizovému stavu.

1.3 Obsah dokum entace
Plnění bude rozděleno do 3 částí a to „Posouzení přechodnosti se stanovením 
provozních podmínek", „Stanovení kritických scénářů" a „Návrh řešení krizové 
situace".

1.3.1 Posouzení přechodnosti se stanovením provozních podm ínek
Předmětem této části je  vytvoření statického přepočtu podle předpisu SŽ S5/1 a to 
v kategorii „D", potvrdit současné podmínky provozu (TTZ C2, rychlost 20 km/h, 
zákaz potkávání vlaků na mostě, zákaz jízdy v tandemu a v konvoji, provozní zatížení 
10 mil. hr. T. za rok v jedné koleji) a stanovit podmínky nové vycházející ze zjištění 
statického přepočtu pro období 2025 - 2030. Součástí této části bude:

• Vyhodnocení měření korozního oslabení (včetně vizuální kontroly konstrukce 
pro zjištění stávajícího stavu)

• Vyhodnocení závěrů dlouhodobého monitoringu



• Přepočet zatížitelnosti dle předpisu SŽ S5/1
• Posouzení přechodnosti stávající TTZ
• Stanovení podmínek provozu s návrhem nezbytných stabilizačních opatření

Poznámka: výše uvedené body budou provedeny pro každou ze 3 nosných konstrukcí 
zvlášť. Přepočet spodní stavby se nepředpokládá, zatížitelnost a přechodnost spodní 
stavby bude převzata ze starších dokumentů.

1.3.2 Stanovení kritických scénářů
Předmětem této části je  stanovení prvků, které jsou pro konstrukci kritické a podle 
provedeného přepočtu je  u nich největší riziko selhání. Pro tyto prvky definovat, 
jakým  způsobem může dojít k selhání a způsob monitoringu těchto rizikových prvků 
pro případnou predikci selhání.

• Schéma/seznam kritických prvků
• Krizové scénáře
• Definice varovných stavů

1.3.3 Návrh řešení krizové situace
Předmětem této části je  definování úpravy/opravy prvků při detekci varovného stavu 
případně po selhání prvků, tato úprava bude s cílem zajistit provozuschopnost ve 
stávajících parametrech po dobu 5 let (období 2025 -  2030).

• Statický návrh opravy kritických prvků
• Konstrukční návrh opravy kritických prvků (včetně základního montážního 

postupu)

2 Forma odevzdání
Dokumentace bude odevzdána v elektronické podobě. Statický přepočet a posouzení 
přechodnosti bude proveden dle předpisu SŽ S5/1, tedy přehledný, kontrolovatelný a 
v předepsaných šablonách (tabulka zatížitelnosti). Výkresová dokumentace návrhu 
řešení krizových scénářů a návrhu nezbytných stabilizačních opatření bude 
vypracována v podrobnosti pro provádění stavby dle směrnice SŽ SM011.

3 Požadavky na projednání
Zpracování dokumentace bude probíhat průběžně, projednání se zástupci zadavatele 
budou probíhat v intervalu minimálně 1 za 2 měsíce.

4 Podklady pro zpracování
Základními podklady pro zpracování díla budou následující podklady. Předpokládá se 
zároveň vizuální prohlídka konstrukcí s cílem aktualizovat korozní oslabení konstrukcí 
mezi dobou zpracování podrobné prohlídky mostu a současností. Tyto podklady budou 
předány vítěznému zhotoviteli po podpisu smlouvy.

• Podrobná prohlídka ocelové nosné konstrukce SO 20-20-05 (PD 04/2020, 
SUDOP Praha a.s.)

• Materiálové zkoušky oceli SO 20-20-05 (PD 04/2020, SUDOP Praha a.s.)
• Statický přepočet NK SO 20-20-05 (PD 04/2020, SUDOP Praha a.s.)



Součástí plnění je  i zajištění podkladů nad rámec výše uvedených, potřebných pro 
zpracování díla.

5 O devzdání
Dílčí odevzdání v podobě stanovení provozních podmínek je  stanoveno na 
31.10.2024.

Termín definitivního odevzdání dokumentace je  stanoven na 14.12.2024.
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třídy zatížení s přidruženou rychlostí.

1.2.2 Cíl
• Prokázat přechodnost stávající TTZ se stávající přidruženou rychlostí pro 
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a efektivně reagovat na nastalý stav).
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stavby bude převzata ze starších dokumentů.

1.3.2 Stanovení kritických scénářů
Předmětem této části je  stanovení prvků, které jsou pro konstrukci kritické a podle 
provedeného přepočtu je  u nich největší riziko selhání. Pro tyto prvky definovat, 
jakým  způsobem může dojít k selhání a způsob monitoringu těchto rizikových prvků 
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1.3.3 Návrh řešení krizové situace
Předmětem této části je  definování úpravy/opravy prvků při detekci varovného stavu 
případně po selhání prvků, tato úprava bude s cílem zajistit provozuschopnost ve 
stávajících parametrech po dobu 5 let (období 2025 -  2030).

• Statický návrh opravy kritických prvků
• Konstrukční návrh opravy kritických prvků (včetně základního montážního 

postupu)

2 Forma odevzdání
Dokumentace bude odevzdána v elektronické podobě. Statický přepočet a posouzení 
přechodnosti bude proveden dle předpisu SŽ S5/1, tedy přehledný, kontrolovatelný a 
v předepsaných šablonách (tabulka zatížitelnosti). Výkresová dokumentace návrhu 
řešení krizových scénářů a návrhu nezbytných stabilizačních opatření bude 
vypracována v podrobnosti pro provádění stavby dle směrnice SŽ SM011.

3 Požadavky na projednání
Zpracování dokumentace bude probíhat průběžně, projednání se zástupci zadavatele 
budou probíhat v intervalu minimálně 1 za 2 měsíce.

4 Podklady pro zpracování
Základními podklady pro zpracování díla budou následující podklady. Předpokládá se 
zároveň vizuální prohlídka konstrukcí s cílem aktualizovat korozní oslabení konstrukcí 
mezi dobou zpracování podrobné prohlídky mostu a současností. Tyto podklady budou 
předány vítěznému zhotoviteli po podpisu smlouvy.

• Podrobná prohlídka ocelové nosné konstrukce SO 20-20-05 (PD 04/2020, 
SUDOP Praha a.s.)

• Materiálové zkoušky oceli SO 20-20-05 (PD 04/2020, SUDOP Praha a.s.)
• Statický přepočet NK SO 20-20-05 (PD 04/2020, SUDOP Praha a.s.)



Součástí plnění je  i zajištění podkladů nad rámec výše uvedených, potřebných pro 
zpracování díla.

5 O devzdání
Dílčí odevzdání v podobě stanovení provozních podmínek je  stanoveno na 
31.10.2024.

Termín definitivního odevzdání dokumentace je  stanoven na 14.12.2024.
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