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Příloha č. 3 Výzvy 

 
  Číslo smlouvy objednatele:  
  Číslo smlouvy zhotovitele: 6/2017 

SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „smlouva“)  

Objednatel: Teplo Hlučín spol. s r. o. 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 15145 
se sídlem: Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín 
zastoupena: Ing. Petrem Rončkou, jednatelem 
IČ: 253 62 747 
DIČ: CZ25362747 
Email:  
Tel:    
Fax:   
(dále jen „objednatel“)   
 
Zhotovitel:                            Jan Ondruš  
se sídlem:                  
IČ:  46091858 
DIČ:                                         CZ6403131493 
zastoupený: Janem Ondrušem  
bankovní spojení:                          
číslo účtu:                                
osoba oprávněná k jednání  Jan Ondruš 
ve věcech technických:          Jan Ondruš,  
zapsaný: Jan Ondruš   

(dále jen „zhotovitel“) 

Preambule 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s 
názvem „Přípojka NN, ul. Dukelská, Hlučín“ (dále jen „zakázka“). Objednatel se zhotovitelem uzavírají 
tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plnění této smlouvy 
(dále jen „nabídka“) byla objednatelem, jako zadavatelem, ve výběrovém řízení na zakázku vybrána jako 
nabídka nejvhodnější. 

I. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Přípojka NN, ul. 
Dukelská, Hlučín“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu specifikovaném v: 

− Projektovou dokumentací s názvem akce „Přípojka NN, ul. Dukelská, Hlučín“, zodp. 
projektant Ing. Ivo ČECH, osvědčení o autorizaci č. 2796, datum zpracování: 03/2017 (dále jen 
„projektová dokumentace“), s projektovou dokumentací byl zhotovitel seznámen v rámci 
výběrového řízení o zakázku, jejímž předmětem je provedení díla dle této smlouvy, 

− Oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz 
výměr“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 

− Výzvě k podání nabídky pro zakázku, se kterou byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového 
řízení o zakázku. 
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2. Předmětem díla je rovněž: 

− Vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště 
včetně uvedení do původního stavu. 

− Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. 

− Zajištění nezbytných dopravních opatření. 

− Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními 
pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny. 

− Opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou doloženy 
atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí dle platných právních předpisů. 

− Zajištění všech nutných revizí, zkoušek, certifikátů, prohlášení o shodě a jiných  
souvisejících zkoušek a dokladů.  

− Pojištění stavby, díla a osob. 

− Likvidace odpadů včetně poplatků - odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o 
likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení. 

− Spotřeba médií (např. energií, vody). 

− Dodržení podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů, se kterými byl 
zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení o zakázku, jejímž předmětem je provedení díla 
dle této smlouvy. 

− Účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního 
souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení, atd. 

3. Předmětem díla je dále zpracování a předložení následující dokumentace a dokladů: 

− Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat náležitosti dle přílohy č. 7 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, týkající se 
rozsahu a obsahu dokumentace skutečného provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 2x 
v digitální podobě na CD v DWG, PDF, Word. 

− Zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v tištěné 
podobě a 2x v digitální podobě, vč. souvisejících dokumentů  

− Dokladová část – 4x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě na CD. Dokladová část bude 
obsahovat veškeré revize, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě použitých materiálů a 
výrobků, a ostatní důležité náležitosti, předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli, protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, 
doklady o nakládání s odpady.  

− Originál stavebního deníku.  

− Ostatní doklady potřebné pro řádné předání a převzetí díla. 

4. Objednatel se tímto zavazuje zhotoviteli předat veškerou dokumentaci vymezující předmět díla (dále 
jen „příslušná dokumentace“), a to nejpozději ke dni předání staveniště dle čl. IV. odst. 8 této 
smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá výhradně objednatel. 

5. Objednatel se zavazuje dílo bez vad převzít v době předání stanovené touto smlouvou a zaplatit 
zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými 
znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 

 

 



 3 

II. Doba a místo plnění 

1. Doba plnění:      
 Termín zahájení realizace díla:   červenec 2017 
 Dílčí plnění:    dle harmonogramu postupu prací 
 Termín dokončení a předání díla:  nejpozději do 25 kalendářních dnů od předání 

staveniště dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy. 

2.  Termín zahájení realizace díla je termínem zahájení stavebních prací na díle. Dílčí plnění vychází 
z termínů uvedených v dokumentu „Harmonogram postupu prací“, který byl předložen 
zhotovitelem v rámci jeho nabídky. Termín dokončení a předání díla je termínem dokončení 
stavebních prací na díle a předání a převzetí stavby (díla). 

3. Místem plnění jsou pozemky p. č.: 

 

III. Cena díla a platební podmínky 

1.   Celková cena bez DPH                508281,- Kč   
 DPH 21%    106739,- Kč   
  Celková cena včetně DPH  615020,- Kč   

2.  Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této 
smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě výkazu výměr, který je 
přílohou č. 1 této smlouvy a je současně považován za zaručený položkový rozpočet. Cena díla 
zahrnuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby (díla), zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací 
dokumentace pro zakázku. Cena zahrnuje rovněž náklady spojené s realizací díla a nezbytné 
k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční. 

3. Cena předmětu smlouvy dle odst. 1 tohoto článku může být změněna: 

− pokud po podpisu smlouvy a do doby předání a převzetí díla dojde ke změnám sazeb DPH;  

− pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 
předmětem díla (vícepráce), které však s předmětem zadané zakázky bezprostředně souvisí, 
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bez jejich provedení není dokončení původní zakázky možné nebo účelné a jejich zadání 
nemohlo být z objektivních důvodů součástí původních zadávacích podmínek, neboť nutnost 
provedení takových prací a dodávek nebyla za daného stavu věcí zřejmá; taková změna ceny 
je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě;  

− pokud objednatel bude požadovat vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly 
předmětem díla (méněpráce), jejichž provedení není možné nebo účelné; taková změna ceny 
je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě;  

− pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat; taková změna ceny je možná pouze na základě 
písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě; nebo 

− pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem; taková změna ceny je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku 
ke smlouvě. 

V případě změn u prací nebo dodávek, které jsou obsaženy ve výkazu výměr, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce nebo dodávky ve výkazu výměr. 

 V případě změn u prací nebo dodávek, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, bude změna ceny 
stanovena na základě obecně dostupné cenové soustavy, a to po odsouhlasení objednatelem. 

4. Na předmět díla se sjednávají, dle § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění, dílčí měsíční plnění s měsíční fakturací, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel vystaví za uplynulý měsíc fakturu – daňový doklad, 
jehož nedílnou součástí je soupis provedených prací za uplynulý měsíc odsouhlasený objednatelem, 
přičemž každá faktura musí být členěna na tzv. způsobilé a nezpůsobilé výdaje ve smyslu oceněného 
výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a 
objednatel je oprávněn takovou fakturu zhotoviteli vrátit dle odstavce 7 tohoto článku. 

5. Po finálním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve 
kterém budou uvedeny veškeré dílčí daňové doklady (faktury) a vystaví konečný daňový doklad - 
fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu 
s odsouhlaseným položkovým rozpočtem díla. Součástí konečného daňového dokladu (faktury) 
bude i předávací protokol. Konečný daňový doklad - faktura - bude vystaven do 10 kalendářních dnů 
ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků.  

6. Lhůta splatnosti všech daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem je dohodou stanovena 
na 30 kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení na adresu objednatele. V pochybnostech 
se má za to, že daňový doklad (faktura) byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání. Pro 
případ potřeby úhrad jiných pohledávek (např. z titulu smluvních pokut nebo náhrady škody) se 
sjednává lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení příslušné 
pohledávky druhé smluvní straně. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu 
smluvní strany povinné k zaplacení. 

7. Smluvní strany sjednávají, že všechny příslušné dílčí daňové doklady (faktury) vystavené 
zhotovitelem budou objednatelem uhrazeny pouze do výše 90 %, přičemž zbylá částka, tj. 10 % 
z částky dle každé faktury vystavené zhotovitelem, bude použita jako tzv. zádržné (dále jen 
„pozastavená částka“). Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je zároveň oprávněn v příslušném 
rozsahu k čerpání a použití pozastavených částek za účelem uspokojení objednatelových 
pohledávek za zhotovitelem, které mu případně vzniknou z důvodu porušení povinnosti zhotovitele 
provést dílo řádně a včas nebo odstranit případné vady a nedodělky díla uvedené v zápisu 
(protokolu) o předání a převzetí díla, a to až do okamžiku konečného uhrazení pozastavených částek 
objednatelem podle následujícího odstavce. 

8. Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit veškeré pozastavené částky ve výši snížené o částku 
odpovídající případnému čerpání pozastavených částek objednatelem dle předchozího odstavce, a 
to do 15 dnů ode dne dokončení a předání díla, nejdříve však ke dni úplného odstranění všech 
případných vad a nedodělků uvedených v zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla.  

9. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli na jeho žádost nahradit v celém rozsahu výše 
specifikované zádržné předložením bankovní záruky – originálu záruční listiny vystaveného bankou – 
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ve výši minimálně 10 % z celkové ceny díla včetně DPH (dále jen „bankovní záruka“), a to za 
následujících podmínek: 

− Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit předem ke schválení objednateli s tím, že 
objednatel se vyjádří k návrhu záruční listiny do 10 dnů od jeho předložení. 

− Bankovní záruka bude vystavena za účelem zajištění splnění povinností zhotovitele za řádné a 
včasné dokončení díla, včetně odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápisu 
(protokolu) o předání a převzetí díla, musí dále obsahovat bezpodmínečný, neodvolatelný a 
závazný slib banky, že na první požadavek objednatele a bez zkoumání důvodů požadovaného 
čerpání uspokojí objednatele, pokud objednatel oznámí bance, že zhotovitel neplní své 
povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně nebo včas. 

− Bankovní záruka musí být sjednána s dobou platnosti do uplynutí doby alespoň 15 dnů ode 
dne dokončení a předání díla, která však neuplyne dříve než dnem odstranění veškerých 
případných vad a nedodělků díla uvedených v zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla. 

V případě předložení bankovní záruky dle tohoto odstavce objednatel uhradí zhotovitel veškeré 
doposud pozastavené částky dle odstavce 7 tohoto článku nejpozději do 15 dnů ode dne 
předložení bankovní záruky. 

10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (účetnictví), nebo 
má jiné vady obsahu (je neúplná) a ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je 
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) 
opravené nebo nově vyhotovené a již správné a úplné faktury. 

11. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména dle zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a u osob, které nejsou 
povinné k DPH, podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
V souvislosti s fakturací díla nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. 

 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla využít výhradně těch poddodavatelů (podzhotovitelů), kteří 
jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy; zhotovitel odpovídá za dílo provedené poddodavateli 
(podzhotoviteli) tak, jako by dílo prováděl sám. 

 Změna poddodavatele (podzhotovitele), pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení 
splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel (podzhotovitel) musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Změna dalších poddodavatelů (podzhotovitelů), tj. 
poddodavatelů (podzhotovitelů) pomocí kterých zhotovitel neprokazoval ve výběrovém řízení 
splnění kvalifikace, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. V takovém 
případě však objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

2. Součástí předání díla budou rovněž veškeré předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli (podzhotoviteli). 

3.  Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud bude technický dozor provádět sám objednatel. 

4. Objednatel si vyhrazuje, že zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky týkající se předmětu 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení 
nebude pohledávka uhrazena osobě, na kterou zhotovitel danou pohledávku postoupil. 

5. Neobsazeno 

6. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho 
financováním po dobu minimálně 10 let od proplacení závěrečné platby, jakož i 
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a) uchovat dokumentaci projektu, a to originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její 
přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů 
souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani 
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V 
případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta;  

b) při prováděné veřejnosprávní kontrole poskytnout součinnost a spolupracovat a na požádání 
osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné 
k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů 
těchto podkladů. V rámci tohoto je mj. povinen umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným 
osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků 
a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty 
a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva 
ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, 
Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a 
certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle 
předpisů ČR a EU). Zhotovitel bere na vědomí, že průběh prováděné veřejnosprávní kontroly se 
řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 
Sb.;  

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, 
auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání 
veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku 
na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu;  

d) umožnit na výzvu kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu 
relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky; a 

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 
ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, 
Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a 
certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a 
předpisů EU. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách 
minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

7. Neobsazeno. 

8. Předání a převzetí staveniště: Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla 
ve stavu způsobilém k provádění prací zhotovitele, a to do 5-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
této smlouvy, pokud se strany nedohodnou písemně jinak. Staveništěm se rozumí prostor vymezený 
pro stavbu a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště. Z přejímky 
staveniště pořídí smluvní strany zápis na protokolu objednatele, který bude podepsán zástupci obou 
stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen 
staveniště převzít. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a 
vyklidit staveniště do 5-ti dnů po předání a převzetí díla, potažmo do 5-ti dnů po odstranění 
případných drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebude-li 
písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak. 

9.  Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení 
stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.). 

10. neobsazeno 
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11. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky, a to zejména stávající 
komunikace, zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí 
nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do 
původního stavu. 

12.  Předal-li objednatel zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm nebo je-li 
tato součástí projektové či příslušné dokumentace pak zhotovitel odpovídá za jejich neporušení a 
současně je povinen práce v ochranných pásmech takovýchto inženýrských sítích realizovat s 
nejvyšší obezřetností, a to za podmínek určených jednotlivými správci inženýrských sítí, potažmo za 
podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

13. Zhotovitel se zavazuje staveniště zařídit, uspořádat a vybavit, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, a vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 
Sb., přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba, která je předmětem díla, mohla 
řádně a bezpečně provádět v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a 
s požadavky objednatele. Při provádění díla nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování 
okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dále k 
znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám, nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

14.   Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele účastnit se řízení stavebního úřadu o užívání 
dokončeného díla (stavby), případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranit případné vady 
zjištěné stavebním úřadem v daném řízení, a dále také poskytnout jinou potřebnou účast a 
součinnost s tímto související. 

15.  Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. 

16. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky předané projektové 
dokumentace. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané 
projektové dokumentace. 

 Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich 
odstranění a dopady na předmět a cenu díla, zhotovitel předá objednateli neprodleně po zjištění 
vad a nedostatků předané dokumentace, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich zjištění. Návrh 
změny ceny díla musí být v souladu s čl. III odst. 3 této Smlouvy. 

17. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů. 

18. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis, a současně je povinen zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to 
v přiměřeném rozsahu nebo v rozsahu, který vyžaduje objednatel. 

19. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška 
ke stavebnímu zákonu). 

20.  Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel bude pravidelně, alespoň 
jednou za 14 kalendářních dnů, organizovat kontrolní dny a vyzve zápisem ve stavebním deníku 
objednatele k účasti na nich. Kontrolního dne se účastní rovněž i technický dozor objednatele a 
autorský dozor projektanta. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem do stavebního deníku a zároveň 
písemným sdělením doručeným objednateli, nejméně 3 pracovní dny předem, ke kontrole 
a prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Tato lhůta nemusí být dodržena v případě, že se tak strany v konkrétním případě 
dohodnou a zároveň, že se objednatel k tomuto dřívějšímu prověření kvality prací opravdu dostaví. 
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 V případě, že se na výše uvedenou výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla pouze po dalším písemném upozornění objednatele a návrhu na 
náhradní setkání k prověření kvality těchto prací. Pokud se ani na tuto výzvu objednatel bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Jestliže objednatel bude dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V 
případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na 
odkrytí a opětovné zakrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí a zakrytí 
těchto prací rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve 
objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní 
strany písemný záznam do stavebního deníku. 

21. Zhotovitel musí po celou dobu realizace díla mít a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě činností zhotovitele (včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele), a to minimálně ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a 
jejímu okolí s tím, že pojistné plnění (tj. pojistná částka) musí činit alespoň 2.000.000,- Kč. Další 
případné podmínky plnění budou uvedeny v příslušné pojistné smlouvě s tím, že originál pojistné 
smlouvy předloží zhotovitel objednateli kdykoliv na vyžádání. Zhotovitel je kdykoli v průběhu 
provádění díla bez zbytečného odkladu povinen na vyzvání objednatele předložit objednateli 
potvrzení, že daná pojistná smlouva trvá.  

22.  Zhotovitel je oprávněn práce na díle přerušit pouze v případě vyšší moci ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „vyšší moc“). Za vyšší moc se považuje mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany 
(zhotovitele) a brání ji ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná 
strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření této 
smlouvy tuto překážku předvídala. V takovém případě se běh lhůty plnění dle článku II. odst. 1 této 
smlouvy staví a pokračuje až po odpadnutí překážky vyšší moci. Za vyšší moc se dle této smlouvy 
nepovažuje taková překážka, která nastala teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s 
plněním své povinnosti, nebo která vznikla z hospodářských poměrů povinné strany nebo překážka, 
která prokazatelně a podstatně nemohla ovlivnit plnění dle této smlouvy, nebo překážka, kterou 
byla povinná strana dle této smlouvy překonat. 

23. „Harmonogram postupu prací“, tj. závazný a časový věcný postup prací, který zhotovitel objednateli 
předložil při podání nabídky, tvoří nedílnou část této smlouvy. 

V. Předání a převzetí díla 

1. Dílo je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a převzato objednatelem. 

2. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně, a to alespoň 5 pracovních dnů 
předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět 
díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací; následně organizuje a řídí proces předání a 
převzetí díla objednatel. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby veškeré doklady 
nezbytné k řádnému předání díla, včetně seznamu poddodavatelů (podzhotovitelů) a veškeré 
předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli (podzhotoviteli). Bez těchto dokladů 
nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Pokud je v této smlouvě použit termín den 
předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu. 

4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, a to včetně drobných vad či nedodělků, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.  

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy. 

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí díla, ve kterém 
se mimo jiné uvede i prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných 
drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje a pokud se objednatel rozhodne dílo převzít i 
s takovýmito případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
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nebrání užívání díla, s termínem jejich odstranění, který nebude delší než 14 dnů. Pokud objednatel 
odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. V případě, že zhotovitel vady a nedodělky 
neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

7. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

8. Součástí předání a převzetí díla bude i předání a převzetí potřebné dokumentace dle čl. I odst. 2, tj. 
příslušných atestů materiálů a výrobků, protokolů o zkouškách, revizních zpráv, a ostatních 
dokumentů potřebných ke kolaudaci a k řádnému provozu stavby (díla). 

VI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v č. II odst. 1 této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za 
každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

3. V případě porušení poměru poddodavatelských (podzhotovitelských) prací uvedeného v seznamu 
poddodavatelů (podzhotovitelů) nebo při využití poddodavatele (podzhotovitele), který v tomto 
seznamu není uveden, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 2 % z celkové ceny díla za každé takovéto porušení. 

4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
v termínech uvedených tamtéž, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
vadu, a za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro prodlení zhotovitele s odstraňováním vad v 
záruční době dle článku VII. této smlouvy, přičemž v případě, že se jedná o záruční vadu, která brání 
řádnému užívání díla, anebo hrozí-li škoda velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou záruční vadu, s 
níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. 

5. Objednatel je oprávněn při prodlení zhotovitele s vyklizením anebo odstraněním zařízení staveniště 
v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 8 této smlouvy požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze sjednané ceny díla, za každý, byť i započatý, den prodlení zhotovitele. 

6. Objednatel je oprávněn při porušení povinnosti zhotovitele mít a udržovat pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele dle čl. IV. odst. 21 této smlouvy, požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Objednatel je dále oprávněn při prodlení zhotovitele 
s předložením pojistné smlouvy dle čl. IV. odst. 21 této smlouvy požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý, den prodlení zhotovitele. 

7. Nárok na náhradu škody v plné výši, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se vztahuje 
smluvní pokuta dle této smlouvy, není ustanoveními o smluvních pokutách nijak dotčen a smluvní 
pokuta se na náhradu škody nezapočítává. 

VII. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost stavebních a montážních prací v délce 60-ti měsíců. 
Poskytuje-li výrobce jednotlivých stavebních materiálů a konstrukcí delší záruční dobu, pak zhotovitel 
poskytuje objednateli záruku za jakost těchto jednotlivých stavebních materiálů a konstrukcí v této 
delší záruční době, tj. zhotovitel v plném rozsahu přejímá záruku poskytovanou výrobcem na 
takovéto stavební materiály a konstrukce.  

2. Počátek běhu záruční doby: Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního 
objektu (celého díla) objednateli bez vad a nedodělků. 

3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo a jeho jednotlivé součásti budou po dobu 
záruční doby způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachovají obvyklé vlastnosti. 
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4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a 
následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka za jakost díla stanovená v odst. 1 
tohoto článku smlouvy. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její 
výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit 
neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědoměn, nedojde-li k 
dohodě o jiném termínu.  

6. Vada bude v záruční době odstraněna bezplatně a v co nejkratším technicky možném termínu. 
Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady 
nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu 
adresovaného zhotoviteli. 

7. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna písemně s tím, že za písemnou formu smluvní 
strany považují v tomto případě i zaslání faxu na číslo ------ (vyplní účastník) nebo e-mailu na adresu 
sphlucin.ondrus@seznam.cz. Oznámení vad je možné učinit rovněž telefonicky na telefonní číslo 
zhotovitele 602742038 ,přičemž v těchto případech je nutné následně toto oznámení potvrdit 
písemně. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem telefonického oznámení. 

8. Oznámení o vadě bude typicky obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě 
došlo a jak se projevuje. 

9. Záznam o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli. 

10. V případě, že zhotovitel nezačne práce na odstranění vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy 
nebo nedokončí odstranění vady ve stranami dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu 
podle odst. 6. tohoto článku, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. 
Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 3 dnů od předložení jejich 
vyúčtování objednatelem. 

11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen takovou škodu 
objednateli nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejího uplatnění objednatelem. 

VIII. Ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních 
stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným jednáním, a sice odstoupením od této smlouvy 
z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou 
specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy a občanským zákoníkem. 

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá 
smluvní strana od smlouvy odstoupit bez nutnosti poskytnout dodatečnou lhůtu k odstranění 
porušení povinnosti. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména: 
a) v případě prodlení objednatele s úhradou konečné faktury o více než 30 dnů, 
b) v případě překročení termínu dokončení a předání díla o více než 30 dnů, 
c) pokud předmět díla či jeho část předaná zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro 

které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle 
své povahy určeno, nebo 

d) v případě překročení termínu odstranění vad díla o více než 30 dnů. 

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a 
který ji k odstoupení opravňuje.  

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
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a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude 
provedeno dle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu", 

c) objednatel je poté povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy zhotovitele zahájit "dílčí 
přejímací řízení". 

6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude 
ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku. 

7. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na 
náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut nebo ustanovení týkajících se řešení sporů. 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem, v němž objednatel vydá písemný pokyn zhotoviteli o zabezpečení finančních 
prostředků pro realizaci díla ve smyslu ustanovení čl. II odst. 3 této smlouvy.  Práva a povinnosti 
touto smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků 
podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran na téže listině. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejich příloh může být na základě platných 
právních předpisů nebo na základě rozhodnutí objednatele zveřejněna. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly, a že s jejím obsahem 
bezvýhradně souhlasí. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy:  
 

 Přílohy:  1. Oceněný výkaz výměr 
    2. Poddodavatelské (podzhotovitelské) schéma 
    3. Harmonogram postupu prací 

 
 

   
V Hlučíně dne 10. 7. 2017 V Hlučíně dne 4. 7. 2017 
 
Za objednatele: Za zhotovitele:     
 
 
 
 
 
 ………………………………………. …………………………………… 
 Ing. Petr Rončka Jan Ondruš 
 jednatel majitel  
   
 
 
   
   



VÝKAZ  VÝMĚR / SLEPÝ ROZPOČET
Rozpo čet Přípojka NN,ul.Dukelská JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

Přípojka NN,ul.Dukelská Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Přípojka NN,ul.Dukelská,Hlu čín Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 16-19
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem 185 850 Ztížené výrobní podmínky 3 717

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 3 717

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 3 717

N M dodávky celkem 322 431 Mimostaveništní doprava 3 717

ZRN celkem 508 281 Zařízení staveniště 3 717

Provoz investora 3 717

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 10 166

ZRN+HZS 508 281 Ostatní náklady neuvedené 0

508 281 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jan Ondruš Jméno : Jméno :

Datum  2.6.2017 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Unicont inženýring s.r.o.
Unicont inženýring s.r.o.
Teplo Hlučín,spol.s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

508 281 Kč
106 739 Kč

0 Kč
0 Kč

615 020 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
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