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'\,i SMLOUVA O DÍLO

\ ' \
vřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v plat ém a účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

l. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

se sídlem:

lČ:

DIČ:

dále jen (,,objednatel")

a

ZHOTOVITEL

se sídlem:

lC:
DIČ:

b

dále jen (,,zhotovitel")

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, vejprnická 56

vejprnická 56, 318 00 Plzeň

49774859

CZ49774859

Kypta - Stavoservis s.r.o.

Ke střílně 331, 330 08 Zruč-Senec

25213750

CZ25213750

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1

2.2

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro
objednatele za podmínek niže uvedených odborně provést dílo spočÍvajÍcÍ v technické úpravě
havarijního stavu elektroinstalace, větrání a vytápění skleníků podle dokumentace pro
provedení stavby zpracované ing.arch.Radkem Dragounem z 10/2023.

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo
sjednanou cenu za dílo.

Tato smlouva je uzavírána na základě vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce s názvem: ,,SKLENÍK"

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro objednatele realizaci stavebních
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oprav v provedení dle zadáni a výkazu výměr společně s rozpočtem.
Pro rozsah provedení prací je závazný obsah soupisu prací a výkazu výměr, jakož i podmínky
veřejné zakázky. přesný popis předmětu díla je zřejmý ze zadání objednatele.

Materiály a výrobky uvedené v soupisu prací a dodávek je možné zaměnit jinými kvalitativně
stejnými nebo lepšími výrobky při zachováni shodných nebo lepších parametrů a funkce.

Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a provedením předmětu díla
a shledal jej bez zjevných vad a dostatečně podrobné tak, aby na jejich základě byl schopen
řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k plněni smlouvy nezbytné.

3.1 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony,
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, provedení, dokončeni a předáni díla, k jeho
úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to zejména:
a. dodržováni zadávacích požadavků,
b. zabezpečení odborného prováděni stavby oprávněnými osobami
c. dle potřeby provedení vytýčení všech inženýrských sÍtÍ před zahájením realizace stavby

a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto SÍtÍ,
d. dodržování jed notlivých ustanoveni zá ko na Č.183/2006 Sb., o úze m ním plá nováni

a stavebním řádu - Stavební zákon, vC. jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních
předpisů v platném znění, zejména týkajIcI se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

e. pořizenÍ kompletní barevné fotodokumentace stavby před zahájením prací a v průběhu
prováděni stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD, FLASH DISK),

3.2 Při prováděni díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen
zkoumat s odbornou péči vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen
neprodleně písemně upozornit objednatele.

3.3 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedeni díla.

3.4 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovni dny předem.
Nesplnŕli zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné
kontroly a nést náklady s tím spojené.

3.5 jestliže v průběhu prováděni díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku
potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně
stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu
nemá vliv na navýšeni ceny díla.

3.6 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v čr, jakož
i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si
pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávaji i pro případ,
kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad
a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel smí použit pouze takové výrobky pro stavbu, které
jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon'°), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o technických
požadavcích"), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých
souvisejÍcÍch zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu zákona o technických
požadavcích a nařizenÍ vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je zhotovitel povinen předat objednateli
kopii certifikátů kvality, osvědčeni vydaných notifikačním orgánem, prohlášení o shodě
použitých výrobků, komponentů a materiálů. Zhotovitel předá před předáním díla
objednateli rovněž prohlášení o shodě na celou stavbu. Předmět díla musí být schopen
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j
podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně
vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu
díla.

lV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH Činí 3 392 399,95 KČ

(slovy třimi/iony třl'stadevadesátdvatis/ce třistadevadesátdevětkorun, 95ha/éřů)

DPH 21% 712 403,99 KČ

(slovy sedmsetdvanácttisic čtyřistatřikoruny, 99ha/éřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH Činí 4 104 803,94 KČ

(slovy čtyř/mi/iony jednostčtyř/t/s/ce osmsettřikoruny, 94haléřů)

4.2 Objednatel čestně prohlašuje pro účely režimu přenesené daňové povinnosti, ve smyslu
ustanoveni § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, že pořizuje plnění dle této Smlouvy o dílo pro potřeby souvĹsejÍcÍ výlučně s Činnosti,
při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle zákona o dph, přijaté plněni použije
výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně (nebudou použity pro ekonomickou činnost
ve smyslu zákona o DPH), respektive objednatel ve vztahu k danému plněni nevystupuje jako
osoba povinná k dani.

4.3 Zhotovitel z tohoto důvodu vystaví daňový doklad v běŽném režimu.

4.4 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané
hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni
uzavřenítéto smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavřenítéto smlouvy do data
uskutečněného zdanitelného plněni, respektive'do data realizace jakékoli platby na základě
této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zoh|edňujÍcÍ případně změněnou sazbu
DPH.

4.5 Nedllnou součástí této smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací,
a položkový rozpočet. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele
a cenou uvedenou v ČI. lV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr
předloženého v nabídce zhotovitele.

4.6 Součástí díla je provedeni veškerých zkoušek, měřeni, atestů k prokázáni požadovaných
kvalitativnIch parametrů předmětu díla, pokud je vyžaduji obecně závazné předpisy,
technické normy nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně
technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění
individuálnIch a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu.

4.7 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní
zhotoveni díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky souvĹsejÍcÍ se zhotovením a dodáním
díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady
na zhotoveni dílenské dokumentace, projektovou dokumentaci skutečného provedeni stavby;
náklady na zařIzenI staveniště, na dopravu, na zajištěni požadovaných certifikátů, osvědčeni
a zkoušek; náklady za skládkovné apod.).

4.8 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavených dÍ|čÍch faktur.
Odsouhlaseni provedených prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem
stavebníka) je nezbytnou podmínkou pro vystavení dňčí faktury, když nedIlnou přIIohou faktury
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je objednatelem, či jim pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis
prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při
odsouhlasení mnoŽství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze
práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4.9 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.10 jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení
faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Nedílnou přIlohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předáni
díla.

4.11 Faktura musí být označena názvem zakázky. Zhotovitel předloží objednateli dva (2) originály
daňových účetních dokladů (faktur) vC. soupisu provedených prací potvrzeného technickým
dozorem stavebníka. Faktura vC. všech povinných náležitostI músi být předložena objednateli
ihned po ukončení díla.

4.12 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro
daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebudou
objednatelem proplaceny a objednatel je vráti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba
splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její
běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30)
dnů od doručeni opravených faktur obsahujÍcÍch veškeré náležitosti stanovené zákonem či
touto smlouvou objednateli.

4.13 Zhotovitel se zavazuje, že na jim vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujÍcÍm dálkový přistup
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat
jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplněni. Do okamžiku doplněni si objednatel vyhrazuje
právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

4.14 Podmínky zvýšení a snÍženÍ ceny za provedení díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně

souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
b) pokud objednatel poZaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé,

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a majivliv na cenu díla,
d) pokud při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,
e) pokud v průběhu prováděni díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
f) pokud v průběhu prováděni díla dojde ke změnám |egis|ativnich či technických předpisů

a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla.

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-
ii tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na
základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovjdaiÍcÍ smluvní úrovni ceny díla dle položek cenové
soustavy rozpočtu (v cenové úrovni pro rok 2024).

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě
bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací,
který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis
méněprací včetně jejich oceněni dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli
k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových
prací.
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4.15 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšeni a snÍženÍ ceny za provedeni díla musí být
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany je mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

5.1 Místem plněni díla je stavba na adrese vejprnická 56, Plzeň.

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENĹA PŘEDÁNÍ DÍLA

6.1 zahájení stavebních prací: 27.6.2024

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 28.6.2024 k převzetí staveniště - zahájení prací
neprodleně po předáni staveniště.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.9.2024

6.2 Předá nim a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předáni a převzetí
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla
zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedeni všech
stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této smlouvě
(včetně doloženi požadovaných dokladů, odstranění zařIzenI staveniště a vyklizeni staveniště,
pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně
vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolárnI předáni díla
po dokončeni stavebních prací za podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstraněni vad
a nedodělků).

6.3 objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 28.6.2024 k převzetí staveniště, které předá
zhotoviteli protokolárně. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co
nejkratším možném terminu po předáni staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s
objednatelem.

Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zaháji
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy.

6.4 Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol
(protokol o předáni a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy
dojde teprve k faktickému předáni díla objednateli. k předání díla objednateli bude přizván
technický dozor stavebníka. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo
nepřevzetí díla, odůvodněni a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky,
které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předáni díla, je zhotovitel povinen odstranit
na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli,
pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.

6.5 Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávněni objednatele odmítnout předmět
díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného
odstraněni zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.

6.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárnIm předání díla bez
vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.

6.7 Spolu s dilem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahujÍcÍ se
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli, jak je uvedeno v ČI.
Ill. odst. 4.6, veškeré atesty, kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých
použitých výrobků (nebyly-li doloženy dříve), prohlášeni o shodě na celou stavbu, záruční listy,
potvrzení o provedených zkouškách, doklad o uloženi suti na skládku, doklady o nakládání
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s odpady, a originál stavebního deníku, apod. Předáni úplných a bezchybných dokladů je
podmínkou řádného předáni díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit
a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré dok|adV bez vad. V případě, že
budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady
nebo zhotovitele vyzvat k dodáni dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného
odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele
dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech
dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty
v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním
dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně
nakládat.

6.8 ZařIzenI staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, a
s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištěni uspořádání staveniště v souladu s
plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v
souladu s NařizenIm vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel
povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného převzetí dokončeného
díla.

VII. ZÁRUKY

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této smlouvy činí tři (3) roky (tj. třicetšest (36)
měsíců). Záruční doba ne jednotlivé výrobky činí dle záruk jednotlivých výrobců.

Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.
Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů
ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků,
popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předáni díla.
Záruční doba počíná běžet dnem, kdy byly vady a nedodělky zaznamenané v předávacím
protokolu zhotovitelem řádně odstraněny; jejich odstraněni bude rovněž písemně
zaznamenáno.

Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou
dobu způsobilý pro použiti nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady,
za které odpovídá zhotovitel.

Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a závažnost porušeni smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstraněni opravou, poskytnutím slevy
z ceny díla, to vše dle vlastni volby bez ohledu na charakter předmětné vady.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1

8.2

Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedeni díla či
provedeni, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považuji vady
v dokladech nutných k užÍváni předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla.
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá závazné
technické normě, je-li tato stanovena (zejm. v zákonu o technických požadavcích na výrobky).

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době
předáni vady, nedochází ke splněni závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se
dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetítakového díla.
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8.3

i 8.4

Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické
i právni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném
rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když
se vady stanou zjevnými až po této době.

Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Ust. § 2618
občanského zákoníku se neuplatni. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:

požadovat odstraněnívady dodáním náhradního plněni (např. u vad materiálů apod.)
požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny

8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž
konkrétní volbu oznámi objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během
lhůty stanovené pro uplatněni předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je
považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatněni nároků z vad
díla. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla
placenou zhotoviteli o výši slevy.

8.6 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla
placenou zhotoviteli o výši slevy, ČÍmŽ nejsou dotčena ustanovení odstavců tohoto článku
smlouvy.

8.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává. je-li reklamace zhotovitelem uznána je povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne
uznání reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. jestliže objednatel
v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit
odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdrženi reklamace.

8.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

8.9 Odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstraněni
vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatněni reklamované vady do
dne odstraněnítéto vady.

8.10 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele
a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené Škody.
Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen
nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.

8.11 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je
objednatel oprávněn zajistit odstraněni vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzváni. Nárok na náhradu škody či na smluvní
pokutu tímto není dotčen.

lX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1 Zhotovitel pIně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti
s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.
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Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla sjednat a udržovat poiištěnjodpovědnosti za
škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a
v souvislosti s realizacI díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit
pojistného plněni je požadován ve výši min. dva miliony KČ (2 000 000 KČ).

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

10.1 Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod
potřebných médií a jejich připojeni na odběrná místa odsouhlasená objednatelem.

10.2 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí,
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedeni díla potřeba.

10.3 Od předáni staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.

10.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržováni bezpečnostních a hygienických podmínek na
staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištěni zařIzeni staveniště proti vstupu
cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního
prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištěni bezpečnosti osob, které se budou na
staveništi pohybovat.

10.5 Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke
znečištěni, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je
povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. v případě způsobeni
Škody na majetku na tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajisti
nápravu na své náklady.

10.6 Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu a s dostatečným předstihem bude
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.

10.7 ZařizenI staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je
zajištěni uspořádání staveniště v souladu s pIánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s NařIzenIm vlády Č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu
prováděni díla (vC. terminu, kdy bude probíhat předání a převzetí díla mezi zhotovitelem
a objednatelem).

10.8 Zhotovitel si zajisti na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařIzenI staveniště
a skládky materiálu, (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedeni
těchto pozemků do původního řádného stavu a předáni těchto pozemků zpět pronajimateli do
pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastni
náklady zajisti odvoz a uloženi přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení
skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.

10.9 Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom,
v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro
objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro
objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožujÍcÍ včasné
a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.

10.10 Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, a
poskytne jim potřebou součinnost.

10.11 jestliže zhotovitel zajistí plněni povinností vyplývajIcIch z této smlouvy nebo její části třetí
osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto
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třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je
objednateli pIně odpovědný za plněni veškerých svých povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.Ý'

10.12 Pokud bude mít zhotovitel k realizaci zakázky poddodavatele, oznámí toto objednateli a je
povinen doložit objednateli, nejpozději do dvou měsíců po ukončeni díla, potvrzeni o uhrazeni
závazku poddodavateli.

XI. SANKCE

11.1 Při nesplněni lhůty pro zhotoveni díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši dvě procenta (2 %) z celkové ceny díla, vC. případných dodatků
ke smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla.

11.2 Při nesplněni terminu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši jeden tisíc KČ (1.000,' kč) za každý započatý den
prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného
splnění, a to i opakovaně. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad
a nedodělků objednateli-viz ČI. VIl odst. 7.2.

11.3 Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění v záruční lhůtě uznané reklamované
vady (dle odst. 8.7), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty
ve výši jeden tisíc KČ (1.000,- kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu
nápravy a deset tisíc KČ (10.000,- kč) za každý i započatý den prodlení oproti sjednanému
terminu nápravy, jedná-li se o vadu (havárii) omezujÍcÍ provoz.

11.4 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného
stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc KČ (5.000,- kč) za každý
započatý den prodlení.

11.5 Při porušeni povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem
autorizovaných osob uvedených v této smlouvě a zajištění odborného vedeni stavby
autorizovanou osobou, nezajistí-li zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tyto osoby,
může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce KČ
(2.000,- KČ) za každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedeni
kontroly autorizovanou osobou zajišťujÍcÍ vedeni stavby částí stavby před zakrytím a dokončeni
jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním deníku
a podepsány touto osobou, neprováděni pravidelné kontroly probjhajÍcÍch stavebních prací
min. jedenkrát (lx) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy
by tato osoba v nutném případě nezajistila za sebe odpovjdajÍcÍ náhradu.

11.6 Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu prováděni stavby. Objednatel je
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč (jeden tisíc KČ) za každý
den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.

11.7 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této
smlouvy sjednáváni smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015% (patnáct tisícin procenta)
z neuhrazené části peněžitého závazku za každý den prodlení.

11.8 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtováni druhé
smluvní straně.

11.9 Objednatel je oprávněn uplatnit vÍce smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě
porušení vÍce povinností.

11.10 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového
dokladu a snížit o něj částku k úhradě.
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11.11 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu
Škody.

11.12 Ujednáni o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají
vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady Škody, a to i ve výši
přesahujÍcÍ dojednanou výši smluvní pokuty.

XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu
§ 157 zákona 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. - příloha č. 9. Do
stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti
požadavkům objednatele a vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru investora
ke schváleni. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel
objednateli při předáni a převzetí stavby.

12.2 Stavební deník musí být uložen na stavbě po celou dobu prováděni díla.

XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude
plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat
platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto
přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plněni díla.

13.2 Zhotovitel je povinen při pozastaveni postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.

13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele.

XIV. PROVÁDĚNÍ KONTROL

14.1 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem.
Nesplnŕli zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedeni dodatečné
kontroly a nést náklady s tím spojené.

14.2 objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly
a případné zjištění vad objednatelem nebo jim zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost
zhotovitele za vady díla. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole provedených prací vždy při ukončeni určité technologické etapy a před fakturaci
provedených prací. Těmto kontrolám bude vždy přítomna autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději
do tři (3) pracovních dnů od obdrženi této výzvy. Nesplní4i zhotovitel tuto svou povinnost, je
povinen umožnit objednateli provedeni dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

14.3 Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

XV. VLASTNICTVÍ DÍLA

15.1 VznikajÍcÍ dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí
díla po provedeni jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku Škody na věci nese zhotovitel
až do splněni závazku podle ČI. VI. této smlouvy.
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XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

r

16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti
podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenčni řízenI, nebo se již
v tomto řIzenI nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl
informace nebo doklady, které neodpovÍdaji skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv
na výsledek zadávacího řIzení a na kvalitu plněni zhotovitele.

16.2 Objednatel je oprávněn Qd této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud:

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této
smlouvě, a to zejména v ČI. Ill. této smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,
nebo dílo v průběhu jeho prováděni vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu,
neprovede neprodleně odpovídajÍcÍm způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
C) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického

dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto
výzvě bude proveden záznam - např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho
prováděni vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;

d) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu stouto smlouvou a
zadávací dokumentací oznámen;

e) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele
k převzetí staveniště dle ČI. VI této smlouvy;

f) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizaci díla;
g) ze zákonem stanovených důvodů.

16.3 Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu
skutečně vynaložených nákladů souvisejicich s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupení od
smlouvy, a to pouze v případě, že na tyto realizované činnosti lze bezproblémově navázat jiným
zhotovitelem. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené
práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího
protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem
stavebníka. V případě, že by část díla provedená před odstoupením od smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu,
zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů.

16.4 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky
a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupeni. Úhrada se nevztahuje na již
zakoupený materiál či drobné náklady zhotovitele.

16.5 Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právni účinky odstoupení od
této smlouvy nastávají dnem doručeni oznámeni o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupeni pIati
přIslušná ustanoveni občanského zákoníku.

16.6 Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením
smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody,
která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej.
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XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené
osoby:

Za objednatele:
tel.:
e-mail:

Za zhotovitele:
tel:
email:

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřihhži, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část
je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném
rozsahu od ostatních ujednáni Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost
a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni či jeho část ustanovením
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam
bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanoveni tak, aby účel a smysl této
smlouvy zůstal zachován.

18.2 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řIdí výhradně českým právním řádem.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řIdi
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.3 Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným,
ostatní ustanoveni této smlouvy tím zůstávaji nedotčena.

18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou
formou, a to v podobě čIslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními
stranami.

18.5 Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejich příloh,
změn a případných dodatků a vC. výše skutečně uhrazené ceny za plněni smlouvy zveřejnit
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek na profilu zadavatele
a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě
zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

18.6 Smlouva je uzavřena písemně všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

18.7 Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídI se právni poměry z ni vyp|ývajÍcÍ a vznikajÍcÍ
občanským zákoníkem.

18.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti
uveřejněním v registru smluv.

18.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojuji své podpisy.
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Přílohy ke smlouvě:

· Krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu pracl: soupis prací - rozpočet (součást
nabídky)

· Čestné prohlášeni
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