
o dílo
č. objednatele 

(dále jen smlouva)

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl ákona č. občanský zákoník a ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) těmito smluvními 

Označení smluvních stran

Město Česká Lípa

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: – města
bankovní spojení: 1229421/0100, Komerční banka, a.s.

dále je „objednatel“

se sídlem:
IČ: DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních: Františkem Odvářkou 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

zapsaný v obchodním rejstřík vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 

dále jen „zhotovitel“

Předmět smlouvy a rozsah díla

Předmětem této smlouvy je hotovení díla „Oprava a nátěr okenních a dveřních výplní 
T.G. Masaryka čp. 1 a čp. 2.“ aném 

Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a é této smlou ě a objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě.

Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:

rozhodnutím Městského úřadu Česká Lípa, Stavebního úřadu, úseku památkové péče, 
č. j

oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. položkový rozpočet –
příloha č. 1 této smlouvy;

výzvou k podání nabídky č.j. MUCL/ včetně jejích příloh;

nabídka zhotovitele v zadávacím řízení č.j. 

estaurátorský průzkum zpracovaný firmou Radovan Šulc, Teplého 

IČO: příloha č. 2 této smlouvy

řitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
ve výše uvedených podkladech podmínkami uvedenými v těchto dokumentech 

ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem



Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek 
potřebných materiálů zařízení a technologií nezbytných pro řádné dokončení díla uvedených 

příloze č. 1 – položkový rozpočet včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení dí této smlouvy
nezbytné. Tyto související činnosti jsou podrobně popsány níže v odstavcích 2.5.1 až
a oceněny příloze č. 1 – položkový rozpočet rámci těchto souvisejících činností zhotovitel 
vyhotoví, zřídí, zajistí či provede

Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)

vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu 
platnými právními předpisy;

zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, 
přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržovat 

staveništní přípojky;
dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály a zařízení 
týkající se předmětu díla dle této smlouvy
zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou 

zajistit bezpečnost práce, požární ochranu a ochranu životního prostředí;
dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické 
požadavky;
zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob
zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prostory staveniště 
a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi

Provozní a územní vlivy

uvést pozemky a prostory, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, 
po ukončení prací neprodleně do původního stavu

Koordinační činnost

zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele;

zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického 
řádnému provedení předmětu díla;

zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení díla dle této smlouvy

vzhledem k charakteru stavby zhotovitel zajistí a provede potřebná opatření k zajištění 
bezpečnosti na staveništi v souladu s platnými právními předpisy a zároveň zhotovitel bude 
svoje práce pečlivě koordinovat s objednatelem; 

zhotovitel zajistí bezpečné trasy pro přístup k budově úřadu a bezpečný pohyb obyvatel 
a zaměstnanců 

Pojištění stavby a finanční záruky

článkem 12 této smlouvy pojištění stavby a finanční záruky

oprávněn snížit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění této smlouvy.

rohlašuje, že má k dispozici kompletní dokumentaci dle čl. této smlouvy
potřebnou pro bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy elektronické podobě
položkový rozpočet tištěné podobě (dvě vyhotovení) předá objednatel ejpozději 
při předání a převzetí staveniště. 



hotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. před podpisem této smlouvy 
zkontroloval, že j úplná dle zadávacích podmínek í
a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat To neplatí, je li příčinou 
nemožnosti realizace díla skutečnost, kterou zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné 
odborné péče odhalit. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené 
objednatelem pro plnění této smlouvy a prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně 
jako o místních podmínkách staveniště, a že všechny jemu nejasné body si před podpisem této 

ále prohlašuje, že všechny podmínky, dodací i technické, jím 
úvahu při podpisu této smlouvy a že s těmito podmínkami souhlasí, že navštívil 

staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující v rozsahu 
podkladů, které byly objednatelem zhotoviteli poskytnuty v rámci zadávací dokumentace. 

Smluvní strany se dohodly, že za originální vyhotovení estaurátorského průzkum a Rozhodnutí 
Městského úřadu Česká Lípa, Stavebního úřadu, úseku památkové péče považují digitální 

těchto dokumentů, vč. případných dodatků, ve formátu PDF.

Cena díla

Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná sjednaný rozsah díla položkově uvedena
položkovém rozpoč , který tvoří příloh č. 1 této smlouvy

Cena díla se smluvními stranami sjednává ve výši

Kč

elkové ceně bude připočteno a fakturováno DPH v zákonné sazbě. 

Sjednané plnění předmětu smlouvy je určeno k ekonomické činnosti objednatele, sjednané 
plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti.

Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu příloh
č. této smlouvy Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady včetně zhotovitele nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr znění
pozdějších předpisů

Sjednaná cena obsahuje všechny práce včetně přípravných, dodávky, služby, výkony média
náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků prací, kterých je potřeba k zahájení, 
provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla včetně nákladů na zařízení staveniště
následnou likvidaci.

Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena nesmí být měněna v české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

Překročení sjednané ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.

Změna ceny díla a rozsahu předmětu díla je možná pouze dodatkem ke smlouvě o dílo. 

Způsob ocenění změny rozsahu předmětu plnění

Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací maximálně ve výši



kových cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. této 
pokud příslušné položky nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak dle
aktuálního ceníku stavebních prací vydaných společností cenové úrovni 
definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny výjimkou poplatků 
za likvidaci odpadů, kde použije aktuální cenu uvedenou v ceníku poskytovatele služeb 

objektivních důvodů použít ocenění podle bodů a
ocenění položky použita individuální kalkulace rozčleněním ceny minimálně na dodávku 
a montáž. U dodávek a prací, jejichž množství lze definovat běžně užívanou měrnou 
jednotkou, nebudou pro ocenění používány komplety či soubory.

odečíst cenu neprovedených prací případě snížení rozsahu prací, 
dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních 
případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku, ve výši hodnot jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této sm

plnění

Termín zahájení plnění předmětu díla: nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání a převzetí staveniště: týdne od výzvy objednatele

Termín dokončení díla nejpozději 10 týdnů od předání staveniště

Místo plnění

Místem plnění předmětu díla je objekt č.p. 1 a čp. 2, náměstí T. G. Masaryka v České Lípě, 
na pozemku parcely č. 1 a č. 22, k. ú. Česká Lípa. Objekt slouží zejména jako úřadovna 

Informační centrum

Platební podmínky

Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě jedné konečné 
přičemž dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.

Součástí předložené za stavební práce bude zjišeovací protokol potvrzený oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, 
rekapitulace prací a dodávek. 

Zhotovitel doručí objednateli konečnou fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu 
.PDF/A prostřednictvím e mailu: podatelna@mucl.cz nebo do datové schránky ID: bkfbe3p 
a současně prostřednictvím e

Konečná faktura na stavební práce dnů od odstranění poslední vady 
nebo nedodělk

li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, služeb a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků plnění. Podmínky 
úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.



dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi objednateli.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a obsahem odpovídat 

zákonu o účetnictví.

li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
ustanoveními § 92a § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 

obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
režimu přenesené daňové povinnosti.

li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 
o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:

má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti požadované zákonem zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále

označení příslušného odboru objednatele
číslo smlouvy, celý název „Oprava a nátěr okenních a dveřních výplní T.
čp. 1 a čp. 2“
identifikační číslo VZ: 
identifikační číslo projektu v případě, že bude objednateli přidělena dotace
fakturované plnění bude rozděleno na investiční a neinvestiční prostředky
popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 

li daňový doklad některé požadovaných náležitostí li nesprávné 
údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli k opravě. 

V tomto případě je objednatel povinen na daňový doklad nebo v průvodním dopise důvod 
vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se staví běh doby splatnosti a nová doba 
splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného dokladu. 

Termín splnění povinnosti zaplatit eněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v
kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která 
mu vznikne dle této smlouvy

Podmínky provádění díla

Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 
informace potřebné k započetí prací. 

Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci plnění 
předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 

veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v podmínkami této smlouvy a řídit se 



výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které
týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit pro její podstatné porušení.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly 
provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla.

Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. 
Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady 
či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:

● za zhotovitele: osoba zodpovědná za vedení realizace stavebních prací
František Odvářka,

Ing. Jan Odvářka: tel: 

Jiří Kopecký, tel: 

● za objednatele:

Mgr. Bc. Martina Marečková, vedoucí OSBFN,  e

Ing. Martina Zusková, vedoucí OBNF, OSBFN, e

Lubomír Jelínek

● TDI na základě plné moci objednatele

● autorský dozor projektanta na základě plné moci objednatele

● koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, 
souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními

podmínkami.

Zhotovitel zajišeuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím osobám, případně 
objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel.

Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování 
díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu 
a kvality svých dodávek a prací.

mailto:mareckova@mucl.cz
mailto:zuskova@mucl.cz
mailto:gruncl@mucl.cz


Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních 
předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo 
v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele.

Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i poddodavatel rozvod potřebných médií 
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 
měřící místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

Zhotovitel se zavazuje provádět práce v samostatných kancelářích v technologicky uzavřených 
celcích, aby minimalizoval čas prací v každém kanceláři nebo provozovně a s maximálním 
ohledem na uživatele

Zhotovitel je povinen zamezit poškození konstrukcí objektu během stavebních prací vlivem 
povětrnostních vlivů

Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím osobám, případně 
objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují technické požadavky 
podle zvláštních předpisů a bude dodržena technologie provádění stavby a příslušné normy. 
Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty. 

Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními 
předpisy.

V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany 
tyto lhůty:

3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu 
provádění díla,

3 pracovní dny pro předávání zjišeovacích protokolů, dožádaných stanovisek 
a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned 
při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí 
takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet 
vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná 
výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je li druhá smluvní strana ve stanovené 
lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně 
uvedené skutečnosti.

Provádění kontroly a poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele plné 
odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.

Tvoří li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat 
celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak 
smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné 
informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v platných právních předpisech. Tyto dodávky 
musí splňovat požadavky nařízení vlády č kterým se stanoví technické požadavky 



na vybrané stavební výrobky a zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
(prohlášení o shodě nebo certifikace) a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, 
požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění
přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží 
zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává 
či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději 
do 7 kalendářních dní od data protokolárního předání a převzetí dokončené stavby nebo její 
dokončené části

Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem 
li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, 
jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule 
o prováděném díle.

Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména: uvedení 
osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat 
o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a montážních 
prací a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci jejich pravomocí 
a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu 
apod., určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor určení prostoru pro odstavení strojů 
a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. Deník 
se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, 
ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních 
opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled 
zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se 
v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, 
je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje 
za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. 
U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele 
telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší originál. 
V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební 
deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat 
část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele 
a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele 
ke kontrole nejpozději 5 dnů předem.

Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky 
související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou souč
při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných 
subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, 
které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě, kterého
uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane 



splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen 
nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních 
dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých 
kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to i v případě, že tuto 
kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží 
identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou.

Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní
v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost objednateli 
min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací.

Převzetí díla nebo jeho části

Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost zhotovitele 
provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí 
řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla 

a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, 
záruční listy atd.

Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání 

převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zá
předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky 

takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá 
včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání 

provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může 
být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo 

vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
provozuschopný, plně v účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, 

požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, v požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu 

požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti 
musí být prokázány předepsanými a nejsou li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným 
dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen 
dílo převzít. 

Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku

Objednatel může dílo převzít, bude li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. 

tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla.

Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 
předem, provádí li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek. 

Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení, a při tom 
se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody 

Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.



Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné 
pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 
potřebnými platnými certifikáty.

případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 

zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad 
a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách 
vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez 
zbytečného odkladu.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě 
ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění. 

Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo 

původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo 
je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování do stavby. 

Zhotovitel vykonává od doby přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.14 této smlouvy do 
předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v

Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají 
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.

Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a podmínek objednatelem stanovených.

Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla podle této smlouvy.

Záruční doba a odpovědnost za vady díla

Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí měsíců.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými 
normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla 
a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům 
dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není
odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí 
písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zj

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.



Zhotovitel zároveň musí do 7 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu vadu 
odstraní. Termín odstranění vady nesmí být delší než 30 dnů od obdržení reklamace Nestanoví
li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace.

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vadu 
(havárii) odstranit nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 

prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.  

Objednatel je oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě v případě, že zhotovitel neodstraní 
havárii v termínu dle čl. 9. . této smlouvy. Náklady na odstranění havárie třetí osobou 

uvedeném případě nese zhotovitel.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou
či v jejím důsledku.

období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
a ti spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel 
je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout 
součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 
Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou 
vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo 
se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla. 

Smluvní

případě prodlení zhotovitele s termín dokončení díla uvedeným čl. 4. odst.  4 této 
zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0, ceny díla 

bez DPH za každý započatý den prodlení.

případě prodlení uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými 
objednatel dílo převzal) stanovenou v
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, bye i jen započatý den prodlení 
až do doby odstranění poslední vady.

případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad vzniklých 
na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen 
uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den 
prodlení. 

případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění havárie na díle 
záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit 

objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.



případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč za každé jednotlivé porušení této 

případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7 této smlouvy, je
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení. 

V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo 
není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení 
a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se 
smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 000 Kč.

případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 12. odst. 12.1. smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této 

případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na 
jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, bye i jen započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 00 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté 
ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení 
povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují. 

Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy započítat na cenu díla.

Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou
smluvní pokuta utvrzuje.  

Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která 
prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši 

smluvní pokuty přesahuje.

Nebezpečí škody na věci

Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí 
škody a jiné nebezpečí zejména na

• díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných atd. 
částech,

• na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích 
to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození 

věci odstraní zhotovitel svým nákladem.

Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku

Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním
a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. 
Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo 
úpravy, ani vlastnické právo k ní.



Pojištění, finanční záruky

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho 
činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva 
č. Generali Česká pojišeovna a.s. na pojistnou částku Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 2 000 Kč po celou dobu plnění předmětu 

průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu 
objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči 
pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je 

jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména 
při podstatném porušení této smlouvy.

Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 
plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení 

této smlouvy se dále považuje pakované porušení podmínek uvedených v čl. této smlouvy.

Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než dnů

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní 
úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 
Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk
a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která ají vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy

Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex 

Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze 
těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl.

Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy 
a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.

Odstoupením od této mlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele 
za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 

Odstoupí li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran 
jsou následující:

• bjednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,



• hotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo,

• převzetí díla,
• tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací řízení 

rotokol o předání a převzetí íla podepsaný právněnými zástupci obou 
mluvních stran,

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál ýrobky 
a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po 
předání a převzetí díla,

• zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných 
prací a zpracuje konečnou fakturu. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto 
skutečnost neprodleně objednateli

Vyšší

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky.

Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, 
požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nepříznivé klimatické 
podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, ae již má jakoukoliv 

takové skutečnosti přímo vyplývat nemožnost činit kroky k naplnění této 

Za nepříznivé klimatické podmínky jsou važovány pouze tyto klimatické podmínky

• období od října do dubna odečtů naměřených v průměrná 
nižší o více než 5 °C oproti dlouhodobému normálu průměrných 

měsíčních teplot posuzovaného měsíce stanoveného Českým ydrometeorologickým 
ústavem

• odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného 
měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100

dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci e prodlužuje doba plnění a aniž by muselo dojít 
k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani 
objednatel v prodlení. případě nepříznivých klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje 

případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvaly déle než 5 dnů a současně nebylo 
možné dodržet technologické postupy pro práce v exteriéru naplánované dle harmonogramu 
prací

Závěrečná ustanovení

Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu 
po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
zákona č. ., občanský zákoník a souvisejícími právními předpisy.



Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
informacím, platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích platném znění

touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného 
oběma stranami.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla 

případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 

Tato smlouva o dílo je uzavřena v písemné elektronické formě.

Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, 
které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž 
k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu 
k uzavření této smlouvy.

zavření této smlouvy schválil města Česká Lípa usnesením 
č.

Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek. 

Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

• oložkový rozpočet dle nabídky zhotovitele – příloha č. 1
• restaurátorský průzkum – příloha č. 2
• závazné stanovisko stavebního úřadu – příloha č. 3

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.
Ing. Jitka Volfová František Odvářka

Digitáln� podepsal Ing. Jitka
Volfová
Datum: 19.07.2024 11:33:13 +02:00

František 

Odvářka

Digitálně podepsal 

František Odvářka 

Datum: 2024.07.25 

17:50:49 +02'00'



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Číslo 
položky

Množství Jednotková cena 
v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč 

Zabezpečení otvorů do objektu po dobu opravy výplní 
(Opatření k zajištění otevřených otvorů (v době vysazených 
křídel oken a dveří) proti vniknutí zlodějů a cizích osob do 
objektu a proti zatečení)

Oprava a nátěr okenní výplně 115 cm x 230 cm (špaletová)

Oprava a nátěr balkonových dveří 115 cm x 315 cm 
(špaletové)

Oprava a nátěr okenní výplně 120 cm x 255 cm (špaletová)

Oprava a nátěr výlohy 260 cm x 320 cm
Oprava a nátěr dveřních výplní 280 cm x 340 cm
Oprava a nátěr dveřních výplní 115 cm x 315 cm

Oprava a nátěr okenní výplně 115 cm x 190 cm
Zařízení staveniště (dle čl. 2.5.1 SoD)
Provozní a územní vlivy (dle čl. 2.5.2 SoD)
Koordinační činnost (dle čl.2.5.3. SoD)
Pojištění stavby (dle čl. 2.5.4. SoD)

Stavba a pronájem lešení

* odstranění poškozených nátěrů bu� horkým vzduchem (nebo opálením) a 
škrabkou nebo obroušením poškozených nátěrů až na dřevo  (na exteriérové i 
interiérové straně),

* zdrsnění povrchu celé plochy výplní,
* hrubé lokální tmelení hlubokých prasklin a děr s přebroušením, 
* 2 krycí nátěry polomatnou barvou,

* očištění a odmaštění povrchů výplní,

* odstranění a doplnění uvolněného nebo i chybějícího sklenářského tmele, 

Oprava a nátěr okenních a dveřních výplní T.G. Masaryka čp. 1 a čp. 2, Česká Lípa

Práce společné pro celou výplň:
* spasování otevíraných částí — úprava a oprava závěsů, rozvor, zámků, 
úprava profilů,
*zbroušením apod. (otevírané části se musí snadno otevírat, zavírat a 

* demontáž odnímatelného kování (kliky, zámky, zástrče, spojovací šrouby 
zdvojených oken),

* vyčištění, oprava a promazání kování,

Pro ocenění položek č. 2 až č. 8 platí:
Popis oprav a nátěrů okenních a dveřních výplní - postup:



 Navržené barevnosti nátěrů musí být v dostatečném časovém předstihu před 
zahájením opravy nátěrů upřesněny  s pracovníky památkové péče a po výběru 
nejvhodnějších odstínů musí být tyto odstíny odsouhlaseny na předložených dostatečně 
velkých vzorcích dřevěných prvků. 
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NÁLEZOVÁ ZPRÁVA  

 OKENNÍ VÝPLN� + VSTUPNÍ DVEYE 
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I.         LOKALIZACE PAMÁTKY: 
KRAJ :                                               Liberecký  
OKRES :                eská Lípa  
M�STO /OBEC/ :                              eská Lípa 

ÁST OBCE:                                    eská Lípa  
ADRESA :                                         nám�stí T.G. Masaryka,  �p. 1/1 + �p. 2/2 

HISTORICKÁ ZEM� :                     echy          
NÁZEV  OBJEKTU :                        RADNICE 

R. . PAMÁTKY v ÚSKP  R :       50709/5-5883 , chrán�no od 25.1. 2001 

PARC. . :                                           
                    

II. ÚDAJE  O  PAMÁTCE :    
NÁZEV PAMÁTKY:                          objekt radnice 1/1 + informa�ního centra �p. 2/2 

RESTAUROVANÁ PAMÁTKA :      okenní a dveZní výpln�                         +                                

UMÍST�NÍ  PAMÁTKY                      plábe budovy – strana do nám�stí 
R. .  REST. PAMÁTKY  V ÚSKP :   nemá vlastní �íslo – prvky jsou sou�ástí budovy       

AUTOR NÁVRHU :                              
SLOH / DATOVÁNÍ :                           postaveno 1823 – pZestavba 1884 - neorenesance 

DATOVÁNÍ  PROVEDL :                   dle dostupné literatury  
MATERIÁL / TECHNIKA :                dZevo smrkové - truhláZská práce          
                                                               

ROZM�RY :                                         rpzné viz prpzkum 

PYEDCHOZÍ  REST. ZÁSAHY :        nerestaurováno – jednotlivé prvky jsou novodobé 

                                                           

III. ÚDAJE  O  AKCI : 
VLASTNÍK :       M�sto  eská Lípa                                                     
INVESTOR :                                        M�stský úZad eská Lípa 

ZÁVAZNÉ  STANOVISKO :             �.j.  
PAMÁTKOVÝ  ZÁM�R  :            
RESTAURÁTORSKÝ  PRoZKUM :  Provedl  05. 2021 Radovan  aulc 

                                                               Teplého 1372  , 530 02  Pardubice  
RESTAURÁTORSKÝ  NÁVRH :        Prpzkum - 01. 2024 Rest. návrh byl zpracován jako   
                                                               sou�ást prpzkumu.                                                              
ODPOV�DNÝ  RESTAURÁTOR  :    DZevo – Radovan  aulc 

                                                               Teplého 1372  , 530 02  Pardubice  
                                                               Mob: 777 826 770 

POVOLENÍ K RESTAUROVÁNÍ:      R.aulc - MK R �j. 7.710/91-PP 

 

ZHOTOVITEL  :                                   DZevo – Radovan  aulc 

                                                               Kov – Petr Hartmann 

ZAPOETÍ  PRACÍ  :                            
UKONENÍ  PRACÍ  :                          
TERMÍN  KOLAUDACE :                    
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IV.       STRUNÁ HISTORIE OBJEKTU: 
Historie objektu je velmi dlouhá. Dpkazy starbí výstavby se nacházejí ve využitých zbytcích 
zdiva uvnitZ budovy a ve sklepeních. První stavba stála na samém míst� již ve 14 století.  
Stavba radnice byla vždy po ni�ivých požárech obnovována o to ve stavebním stylu daném 
dobou požáru. Ni�ivé požáry byly v letech 1515 , 1614 a 1787. Po posledním požáru, který 
zni�il m�sto, byla v letech 1822-1823 postavena nová radnice, která byla v roce 1884 

pZestav�na v neorenesan�ním slohu. Poslední generální rekonstrukce domu prob�hla v letech 

1988, tedy jebt� pZed zápisem budovy do ÚSKP R  /památkov� chrán�no od 25. 1. 2001/. 

V.        ZKOUMANÁ PAMÁTKA  /ÁST PAMÁTKY/: 
Zkoumanou památkou jsou výpln� okenních otvorp v objektech M�stského úZadu                 
na nám�stí T. G. M.   �.p. 1/1 + �.p. 2/2. jedná se o výpln� pouze ze strany objektu na 

nám�stí. 

VI.       POPIS :  

Okna jsou v�tbinou novodobá, �áste�n� kopírující ppvodní �len�ní a velikost. V�tbina oken je 
bpaletová /s dZev�nou bpaletou/ a to zejména ze strany objektu do nám�stí. Také se libí okna u 
jednotlivých objektp a to zejména ve dvorních traktech. Podrobnosti o jednotlivých typech a 
rozm�rech jsou v prpzkumu. 

VII .     STAV PAMÁTKY PYED RESTAUROVÁNÍM :  
Okna jsou rpznou m�rou mírn� pobkozená. ást pobkození je zppsobené dlouhodobým 
užíváním a opotZebením a to zejména na venkovních �ástech oken, pZípadn� dveZí. Typy 
pobkození jsou zejména �áste�n� dožilá povrchová úprava, drobné pobkození sklenáZských 
tmelp, ojedin�le nefunk�ní kování.  Podrobnosti viz. VIII. RESTAURÁTORSKÝ 
PRoZKUM. 

VIII.    CÍL  RESTAURÁTORSKÉHO  PRoZKUMU:   
Hlavním cílem prpzkumu je zjibt�ní rozsahu a typu jednotlivých pobkození a navržení 
zppsobu opravy jednotlivých typp pobkození. Vzhledem k tomu, že okna jsou novodobá nemá 
smysl zkoumat barevné vrstvy. Na oknech je pouze jediná barevná vrstva, ale vzhledem k 

rpznému stáZí jednotlivých oken je i rpzn� pobkozená povrchová úprava. 

IX.       RESTAURÁTORSKÝ  PRoZKUM /prpzkum  R. aulc  leden 2024/: 

1) OKNA VN�JaÍ –  nám�stí T. G. M.  do radnice  �.p. 1/1 

 

 Okna do nám�stí jsou stejné        
  konstrukce, ale rpzných tvarp a   
  velikostí.  
  A/ OKNA    1 NP 6 KS 

   

  B/ OKNA    2 NP 6 KS    

       DVEYE  2 NP 1 KS 

 

  C/ OKNA    3 NP 7 KS 
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A/ OKNA    1 NP…..6 KS 

TYP: Obloukové, bpaletové okno s vodorovným 
pZí�níkem /poutcem/. Spodní kZídla jsou otvíravá 
dovnitZ, obloukové kZídlo je výklopné.  
KONSTRUKCE: apaletová konstrukce, dva 
okenní rámy na obou stranách dZev�né bpalety. 
Ob� okna jsou otvíravá do místnosti. Rám je 
rozd�len profilovaným poutcem. Spodní kZídla 
jsou rozd�lená v polovin� subtilní pZí�kou. Na 
spodní stran� kZídel jsou okapni�ky /svodi�e 
vody/. Horní obloukové kZídlo je ned�lené. Na 
spodní �ásti okna je pZíklopná libta. 
MATERIÁL: M�kké, jehli�naté dZevo – smrk.  

POET  DOCHOVANÝCH  KUSo: 6 

UMÍST�NÍ: 1NP z nám�stí T.G.M.  
ROZM�RY :  celkový b x v 115 x 230 cm 

výbka spodních kZídel 155 cm  
výbka obloukového kZídla 60 cm  
výbka poutce cca 15 cm 

D�LENÍ KYÍDEL:  Obvodový rám spodních 
kZídel je d�len jednou vodorovnou pZí�kou v 
polovin� výbky kZídla.  
PROSKLENÍ:  Prosklení je provedeno �irým 

sklem na sklenáZský tmel. 
VÝZDOBA  OKEN:  Vn�jbí strana: 
Výzdoba je hlavn� na vn�jbí stran�, vnitZní strana je výrazn� jednodubí.  Rámová �ást je na 
vnitZní stran� bez profilací. Zdobným prvkem je hlavn� pZíklopná libta a profilovaný poutec. 
PZíklopná libta má tvar pilastru, dZík má tZi kanelury. Patka je jednoduchá /obdélná/ a na 
vrcholu je zjednodubená profilovaná hlavice. 
KOVÁNÍ: Okenní kZídla mají novodobé kování. KZídla jsou osazená rozvorovým kováním a 
jazý�ky. Olivy /kli�ky/ i pplolivy jsou typu ALT WIEN. Na vn�jbích kZídlech jsou okenní 
dorazy a ve bpalet� jsou zásko�ky. 
POVRCHOVÁ  ÚPRAVA: Okna jsou opatZeny na vn�jbí stran� s novodobým krycím 
nát�rem v tmav� hn�dém odstínu. VnitZní plochy jsou v lomené bílé. 
POaKOZENÍ:  Povrchová úprava je na obou stranách novodobá. Na vn�jbí stran� je nát�r  
zna�n� dožily. Na vn�jbích kZídlech je Zada drobných pobkození zppsobených dlouhodobých 
užíváním. Kování bylo u prohlížených oken funk�ní.   
FOTODOKUMENTACE: 
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Obr. �. 1 Stav pZi prpzkumu – okno 1. NP – vn�jbí strana – celkový pohled 

Celkový pohled na okno z nám�stí v 1. NP. Konstruk�n� je okno v poZádku, povrchová 
úprava je dožilá. Barevný krycí nát�r se hlavn� ve spodní �ásti uvolňuje a odpadá /viz 
detaily/.  
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Obr. �. 2 Stav pZi prpzkumu – okno 1. NP – vn�jbí strana – detail 

Pohled na spodní �ást okna s patkou pZíklopné libty s kanelurami. Pobkozená je povrchová 
úprava, která je dožilá a vybisovaná. Barevný krycí nát�r se hlavn� ve spodní �ásti uvolňuje a 
odpadá /viz detail/.  
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Obr. �. 3 Stav pZi prpzkumu – okno 1. NP – vn�jbí strana – detail 

Pohled na horní �ást okna s hlavicí pZíklopné libty s kanelurami. Pobkozená je povrchová 
úprava, která je dožilá a vybisovaná.  
 

 

 

 

 



8 

 

B/ OKNA    2 NP 6 KS    

TYP: Obdélné, bpaletové okno s vodorovným 
pZí�níkem /poutcem/. Spodní kZídla jsou otvíravá 
dovnitZ, horní obdélné kZídlo je výklopné.  
KONSTRUKCE: apaletová konstrukce, dva 
okenní rámy na obou stranách dZev�né bpalety. 
Ob� okna jsou otvíravá do místnosti. Rám je 
rozd�len profilovaným poutcem. Spodní kZídla 

jsou rozd�lená v polovin� subtilní pZí�kou. Na 
spodní stran� kZídel jsou okapni�ky /svodi�e 
vody/. Horní obdélné kZídlo je ned�lené. Na 
spodních kZídlech okna je pZíklopná libta. 
MATERIÁL: M�kké, jehli�naté dZevo – smrk.  

POET  DOCHOVANÝCH  KUSo: 6 

UMÍST�NÍ: 2NP z nám�stí T.G.M.  
ROZM�RY :  celkový b x v 120 x 255 cm 

výbka spodních kZídel 170 cm  
výbka výklopného kZídla 70 cm  
výbka poutce cca 15 cm 

D�LENÍ KYÍDEL:  Obvodový rám spodních 
kZídel je d�len jednou vodorovnou pZí�kou v 
polovin� výbky kZídla.  

PROSKLENÍ:  Prosklení je provedeno �irým sklem na sklenáZský tmel. 
VÝZDOBA  OKEN:  Vn�jbí strana: 
Okno je bez výzdoby, pouze pZíklopná libta je profilovaná s obdélnou patkou patky a velmi 
jednoduchou hlavicí.  
KOVÁNÍ: Okenní kZídla mají novodobé kování. KZídla jsou osazená rozvorovým kováním a 
jazý�ky. Olivy /kli�ky/ i pplolivy jsou typu ALT WIEN. Na vn�jbích kZídlech jsou okenní 
dorazy a ve bpalet� jsou zásko�ky. 
POVRCHOVÁ  ÚPRAVA: Okna jsou opatZeny novodobým krycím nát�rem na vn�jbí stran� 
v tmav� hn�dém odstínu. VnitZní plochy jsou v lomené bílé. 
POaKOZENÍ:  Povrchová úprava je na obou stranách novodobá. Na vn�jbí stran� je hn�dý 
nát�r zna�n� dožily. Na vn�jbích stranách kZídlech je Zada drobných pobkození zppsobených 
dlouhodobých užíváním. VnitZní strany a kZídla s bílým nát�rem nevykazují zm�ny v 
povrchové úprav� a jsou v podstat� nepobkozené. Kování bylo u prohlížených oken funk�ní.   
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FOTODOKUMENTACE: 

 

Obr. �. 4 Stav pZi prpzkumu – okno 2. NP – vn�jbí strana – celkový pohled 

Celkový pohled na okno z nám�stí v 2. NP. Konstruk�n� je okno v poZádku, povrchová 
úprava je dožilá. Barevný krycí nát�r se hlavn� ve spodní �ásti uvolňuje a odpadá. Stav je 
podobný jako u oken v 1 np.   
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B/ DVEYE - BALKON    2 NP 1 KS  

 

 TYP: Obdélné, bpaletové dveZe s vodorovným           
  pZí�níkem /poutcem/. Spodní dveZní kZídla jsou     
  otvíravá dovnitZ, horní obdélné kZídlo je  
  výklopné.  
KONSTRUKCE: apaletová konstrukce, dva 
shodné dveZní rámy jsou na obou stranách dZev�né 
bpalety. Obojí dveZe jsou otvíravá do místnosti. 
Rám je rozd�len profilovaným poutcem. KZídla 
dveZí jsou rozd�lená birbí pZí�kou na dv� �ásti. 
Horní prosklená je rozd�lená v polovin� subtilní 
pZí�kou. Spodní �ást je s plnou výplní. Na spodní 
stran� kZídel dveZí jsou okapni�ky /svodi�e vody/. 

Horní obdélné kZídlo je ned�lené.  DveZe jsou s  
pZíklopnou libtou. 
MATERIÁL: M�kké, jehli�naté dZevo – smrk.  

POET  DOCHOVANÝCH  KUSo: 1 

UMÍST�NÍ: 1NP z nám�stí T.G.M.  
ROZM�RY :  celkový b x v 115 x 315 cm 

výbka kZídel dveZí 240 cm  
výbka obdélného kZídla 60 cm  
výbka poutce cca 15 cm 
 

D�LENÍ KYÍDEL:  Obvodový rám spodních kZídel je d�len jednou vodorovnou pZí�kou 
d�lící rám na dv� �ásti, jednu prosklenou a jednu / výrazn� menbí / plnou.   
PROSKLENÍ:  Prosklení je provedeno �irým sklem na sklenáZský tmel. 
VÝZDOBA  DVEYÍ:   
Výzdoba je hlavn� na vn�jbí stran�, vnitZní strana je výrazn� jednodubí.  Rámová �ást je na 
vnitZní stran� rámu pouze u spodní výpln�. Spodní výplň je s jednoduchým osazením bez 
výrazné profilace. Zdobným prvkem je hlavn� pZíklopná libta a profilovaný poutec. PZíklopná 
libta má tvar pilastru, dZík má tZi kanelury. Patka je jednoduchá /obdélná/ a na vrcholu je 
zjednodubená profilovaná hlavice. 
KOVÁNÍ: DveZe mají novodobé kování typu ALT WIEN.  Horní obdélný rám je osazen  
jazý�ky.  Pplolivy jsou typu ALT WIEN.  
POVRCHOVÁ  ÚPRAVA: DveZe jsou na vn�jbí stran� opatZeny novodobým krycím nát�rem 
v tmav� hn�dém odstínu. VnitZní plochy jsou v lomené bílé barv�. 
POaKOZENÍ:  Povrchová úprava je na obou stranách novodobá. Na vn�jbí stran� je nát�r  
zna�n� dožily. Na vn�jbích kZídlech je Zada drobných pobkození zppsobených dlouhodobých 
užíváním. U spojp se zapubt�nými vruty jsou vypadané záslepky. Kování bylo u dveZí pln� 
funk�ní.   
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FOTODOKUMENTACE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �. 5 Stav pZi prpzkumu – dveZe 2. NP – vn�jbí strana – celkový pohled 

Celkový pohled na dveZe z nám�stí v 2. NP. Konstruk�n� jsou dveZe v poZádku, povrchová 
úprava je dožilá. Barevný krycí nát�r se hlavn� ve spodní �ásti uvolňuje a odpadá. Stav je 

podobný jako u oken v 1 np.   
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Obr. �. 6+7 Stav pZi prpzkumu – dveZe 2. NP – vn�jbí strana – detail – horní �ást 
Konstruk�n� jsou dveZe v poZádku, povrchová úprava je dožilá. Barevný krycí nát�r se hlavn� 
ve spodní �ásti uvolňuje a odpadá. Ve spojích je barva popraskaná. DobZe patrný je poutec a 
pZíklopná libta s hlavicí. 
 



13 

 

 

Obr. �. 8+9 Stav pZi prpzkumu – dveZe 2. NP – vn�jbí strana – detail – spodní �ást 
Konstruk�n� jsou dveZe v poZádku, povrchová úprava je dožilá. Barevný krycí nát�r se hlavn� 
ve spodní �ásti uvolňuje a odpadá. Ve spojích je barva popraskaná. DobZe patrný je stav 
výplní a soklové �ásti dveZí. 
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Obr. �. 10+11 Stav pZi prpzkumu – dveZe 2. NP – vn�jbí strana – detail – spodní �ást 
Povrchová úprava je dožilá. Barevný krycí nát�r se hlavn� ve spodní �ásti uvolňuje a odpadá. 
Ve spojích je barva popraskaná. DobZe patrný je stav okapni�ek a soklové �ásti dveZí, kde 
jsou vypadané záslepky vrutp. 
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Obr. �. 12 Stav pZi prpzkumu – dveZe 2. NP – vn�jbí strana – detail – kování 
Povrchová úprava je dožilá. Na dveZích stejn� jako na oknech je použito kování ALT WIEN v 
lesklém provedení. 
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 C/ OKNA    3 NP 7 KS     

TYP: Obdélné, bpaletové okno s vodorovným 
pZí�níkem /poutcem/. Spodní kZídla jsou otvíravá 
dovnitZ, horní obdélné kZídlo je výklopné.  
KONSTRUKCE: apaletová konstrukce, dva 
okenní rámy na obou stranách dZev�né bpalety. 
Ob� okna jsou otvíravá do místnosti. Rám je 
rozd�len profilovaným poutcem. Spodní kZídla 
jsou rozd�lená v polovin� subtilní pZí�kou. Na 
spodní stran� kZídel jsou okapni�ky /svodi�e 
vody/. Horní obdélné kZídlo je ned�lené. Na 
spodních kZídlech okna je pZíklopná libta. 
MATERIÁL: M�kké, jehli�naté dZevo – smrk.  

POET  DOCHOVANÝCH  KUSo: 7 

UMÍST�NÍ: 3NP z nám�stí T.G.M.  
ROZM�RY :  celkový b x v 120 x 255 cm 

výbka spodních kZídel 170 cm  
výbka výklopného kZídla 70 cm  
výbka poutce cca 15 cm 

D�LENÍ KYÍDEL:  Obvodový rám spodních 
kZídel je d�len jednou vodorovnou pZí�kou v 
polovin� výbky kZídla.  

PROSKLENÍ:  Prosklení je provedeno �irým sklem na sklenáZský tmel. 
VÝZDOBA  OKEN:  Vn�jbí strana: 
Okno je bez výzdoby, pouze pZíklopná libta je profilovaná s obdélnou patkou patky a velmi 
jednoduchou hlavicí.  
KOVÁNÍ: Okenní kZídla mají novodobé kování. KZídla jsou osazená rozvorovým kováním a 
jazý�ky. Olivy /kli�ky/ i pplolivy jsou typu ALT WIEN. Na vn�jbích kZídlech jsou okenní 
dorazy a ve bpalet� jsou zásko�ky. 
POVRCHOVÁ  ÚPRAVA: Okna jsou na vn�jbí stran� opatZeny novodobým krycím nát�rem 
v tmav� hn�dém odstínu. VnitZní plochy jsou v lomené bílé. 
POaKOZENÍ:  Povrchová úprava je na obou stranách novodobá. Na vn�jbí stran� je hn�dý 
nát�r zna�n� dožily. Na vn�jbích stranách kZídlech je Zada drobných pobkození zppsobených 
dlouhodobých užíváním. VnitZní strany a kZídla s bílým nát�rem nevykazují zm�ny v 
povrchové úprav� a jsou v podstat� nepobkozené. Kování bylo u prohlížených oken funk�ní.   
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Obr. �. 13 Stav pZi prpzkumu – okno 3. NP – vn�jbí strana – celkový pohled 

Celkový pohled na okna z nám�stí v 3. NP. Konstruk�n� je okno v poZádku, povrchová 
úprava je dožilá. Barevný krycí nát�r se hlavn� ve spodní �ásti uvolňuje a odpadá. Stav je v 
podstat� shodný s ostatními okny a dveZmi v prp�elí budovy na nám�stí T:G:M. 
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Obr. �. 14+15  Stav pZi prpzkumu – okno 3. NP – vn�jbí strana – detail 

Konstruk�n� je okno v poZádku, povrchová úprava je dožilá. Barevný krycí nát�r se hlavn� ve 
spodní �ásti uvolňuje a odpadá. 
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X.    POZNATKY Z RESTAURÁTORSKÉHO PRoZKUMU:  
 

BUDOVA RADNICE .P. 1/1 

  

-           Vbechna okna i dveZe na balkon byly vyrobeny ve stejné dob� se shodnou povrchovou   
            úpravou. Vn�jbí plochy jsou na vbech prvcích ve shodné tmav� hn�dé barv�, vnitZní               

plochy bpalety i kZídel jsou opatZeny krycím nát�rem v lomeném bílém odstínu. Na     
oknech ani na dveZích nejsou parné starbí vrstvy povrchových úprav. 

-  Vbechna okna a dveZe mají shodné novodobé kování typu ALT WIEN  v lesklém   
 provedení.  

-  Vzhledem ke stejnému stáZí jednotlivých prvkp je i míra opotZebení shodná.  
 Pobkozený je hlavn� nát�r na vn�jbí stran� oken a dveZí. Zde je barva popraskaná a   
 lokáln� odpadá. VnitZní plochy s bílým nát�rem jsou zachovalé, mírné pobkození je   
 u n�kterých oken pouze na spodní plobe bpalety. 

-  Konstrukce není narubená, funkce oken byla u prohlížených prvkp v poZádku. 
 

XI.   ZÁV�RY Z RESTAURÁTORSKÉHO PRoZKUMU:  
Záv�ry lze shrnout do tZí základních skupin. A/ Obecné poznatky,  B/ Ppvodní barevnost a  
C/ Pobkození. 
A/ Obecné poznatky:  

PZi prpzkumu byl zjibt�n dobrý stav konstrukce i kování. Pobkozená je hlavn� barevná 
povrchová úprava na vn�jbí stran�. Vzhledem ke stáZí oken a dveZí není nutný restaurátorský 
pZístup, ale podle mého mín�ní sta�í kvalitní Zemeslný pZístup. 
B/ Ppvodní barevnost: 
 Na dveZích a oknech nebyly nalezeny starbí vrstvy povrchových úprav, což spolu s 
kováním dokazuje novodobý ppvod oken. Barva je na vn�jbích plochách v sou�asnosti zna�n� 
vybisovaná., nicmén� je dobZe patrný tmav� hn�dý odstín barvy. Na oknech nebyla zjibt�na 
barevn� odlibná barevná vrstva základního nát�ru, což vede k záv�ru, že prvky byly opatZeny 
nát�rem tzv. 3 v jednom kdy je základní i vrchní nát�r v jednom odstínu. 
C/ Pobkození: 

Konstruk�ní pobkození nebyla u oken a dveZí nalezena. Zasklení v�etn� sklenáZského tmelu 
bylo v dob� prpzkumu v poZádku. Vebkeré kování bylo funk�ní. Pobkozená je hlavn� 
povrchová úprava na vn�jbí stran� a lokáln� je pobkozená spodní plocha bpalety. 
 

XII.   RESTAURÁTORSKÝ ZÁM�R :  

V první Zad� je nutné obnovit ochranný nát�r na vn�jbích stranách jednotlivých prvkp. 
Celoplobné odstran�ní barevné vrstvy není nutné. Navrhuji pouze lokáln� odstranit  
nesoudržnou barevnou vrstvu a povrch pZípadn� zarovnat tmelem. Ponechanou barevnou 
vrstvu zdrsnit pZebroubením skelným papírem /pZípadn� odmastit/. Nová povrchová úprava 
bude op�t provedena barevným krycím nát�rem vhodné barvy. PZípadnou zm�nu barevnosti je 
potZebné pZedem domluvit a schválit a to zejména zástupci památkové pé�e. B�hem prací by 

bylo vhodné zkontrolovat funkci vbech oken, jejich kování a sklenáZské tmely. PZípadné 
nalezené nedostatky odstranit. Také mpže být lokáln� obnoven nát�r spodní �ásti bpalety. 
 

 

 

 

 

 



20 

 

 

XIII.       RESTAURÁTORSKÝ  PRoZKUM /prpzkum  R. aulc  leden 2024/: 

1) OKNA VN�JaÍ –  nám�stí T. G. M.  Budova informa�ního centra  �.p. 2/2 

 
   

    A/ OKNA-VÝLOHA    1 NP 1 KS 

   

     B/  DVEYE 

      - INFOCENTRUM  1 NP 1 KS 

      - DVEYE                   1 NP 1 KS 

 

     C/ OKNA    2 NP  6 KS 

 

     D/ OKNA    3 NP  6 KS 

 

 
 

     Okna do nám�stí jsou stejné        
     konstrukce, ale rpzných velikostí. 
 

 

 

 

 

V prvním NP jsou novodobé a moderní prvky, jedná se o dvojí dveZe a jedno okno- výlohu. 
Vbechny prvky jsou jediné z dubového dZeva s hn�dou lazurní povrchovou úpravou. 
A/  OKNO - VÝLOHA    1 NP 1 KS                  

    TYP: Obloukové  jednoduché okno s pevným    
     

zasklením.  
     KONSTRUKCE: Okno je rámové konstrukce,     
     Obvodový rám je �len�n pZí�kami. Zasklení je   
     pevné neotvíravé. Rám je rozd�len   
     profilovaným poutcem, uprostZed s plochým   
     obloukem. Spodní stojiny vycházejí z koncp  
     stZedového oblouku poutce a napodobují  
     pZíklopné libty na oknech. Okno je ustoupené v  
     nice a nemá svodi�e vody. 

MATERIÁL: Tvrdé, listnaté dZevo – dub. 

POET  DOCHOVANÝCH  KUSo: 1 

UMÍST�NÍ: 1NP z nám�stí T.G.M. 
ROZM�RY :  celkový b x v 260 x 320 cm 

    výbka spodní krajní �ásti 220 cm  
    výbka horní obloukové �ásti cca 100 cm  
    bíZka spodní �ástí cca 80+100+80 cm  
    D�LENÍ PRVKU:  Obvodový rám kZídel je    
   d�len jednou vodorovnou pZí�kou se stZedový   
   plochým obloukem ve výbce nasazení oblouku   
   okna.  

PROSKLENÍ:  Prosklení je provedeno �irým sklem. 
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VÝZDOBA  OKNA:  Vn�jbí strana: Okno je bez výrazné výzdoby, pouze d�lící poutec je 
profilovaný a dv� stojiny napodobují pZíklopnou libtu na oknech, dZík je hladký bez kanelur,  
s drobnou patkou a s velmi jednoduchou hlavicí.  
POVRCHOVÁ  ÚPRAVA: Okno je opatZené novodobým lazurním nát�rem v tmav� hn�dém 
odstínu.  
POaKOZENÍ:  Na vn�jbí stran� je hn�dý nát�r zna�n� dožily. VnitZní strany  nevykazují 
zm�ny v povrchové úprav� a jsou v podstat� nepobkozené.  
FOTODOKUMENTACE : 

 

Obr. �. 16+17  Stav pZi prpzkumu – okno 1. NP – vn�jbí strana – detail 

Konstruk�n� je okno v poZádku, povrchová úprava je dožilá. Barevná lazura nát�r se hlavn� 
ve spodní �ásti uvolňuje a odpadá. Na snímcích je dobZe patrná výzdoba na stojinách. Dva 
pilastry jsou s jednoduchou drobnou patkou a s profilovanou hlavicí. Poutec je jednodube 
profilovaný. 
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Obr. �. 18  Stav pZi prpzkumu – okno 1. NP – vn�jbí strana – celkový pohled 

Konstruk�n� je okno v poZádku, povrchová úprava je dožilá. Barevná lazura se hlavn� ve 
spodní �ásti uvolňuje a odpadá.  Poutec je jednodube profilovaný. Zasklení je pevné. 
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 B/  DVEYE - INFOCENTRUM  1 NP 1 KS     

TYP: Obdélné, jednokZídlé dveZe osazené v 
birokém obloukové proskleném rámu s 
vodorovným pZí�níkem /poutcem/ s plochým 
obloukem uprostZed. KZídlo je otvíravé 
dovnitZ.  
KONSTRUKCE: Rám i dveZe jsou subtilní 
rámová konstrukce s d�lením pouze 

profilovaným poutcem. Prosklené plochy jsou 
bez d�lení pZí�kami. Pouze spodní �ást rámu i 
dveZí je biroká s okopovými deskami.  
MATERIÁL: Tvrdé, listnaté dZevo – dub. 

POET  DOCHOVANÝCH  KUSo: 1 

UMÍST�NÍ: 1NP z nám�stí T.G.M. 
ROZM�RY :  celkový b x v 280 x 340 cm 

bíZka spodních polí 90+100+90 cm  
D�LENÍ :  Obvodový rám kZídel je d�len 
jednou vodorovnou pZí�kou /poutcem/se 
stZedový plochým obloukem /dveZe/ ve výbce 
nasazení oblouku rámu. Jednotlivé prosklené 
výpln� jsou ned�lené. 

PROSKLENÍ:  Prosklení je provedeno �irým sklem. 
VÝZDOBA :  Vn�jbí strana: 
DveZe jsou bez výrazné výzdoby, pouze d�lící poutec je profilovaný a dv� stojiny napodobují 
pZíklopnou libtu na oknech, dZík je hladký bez kanelur, s vysokou patkou s kanelurami a s 
velmi jednoduchou hlavicí.  
KOVÁNÍ: DveZe mají novodobé kování a zadlabaný zámek s vložkou. 
POVRCHOVÁ  ÚPRAVA: DveZe jsou opatZeny novodobým lazurním nát�rem v tmav� 
hn�dém odstínu.  
POaKOZENÍ:  Povrchová úprava je na obou stranách shodná, novodobá. Na vn�jbí stran� je 
hn�dý nát�r zna�n� dožily. Na vn�jbí stran� je Zada drobných pobkození zppsobených 
dlouhodobých užíváním. VnitZní strany nevykazují zm�ny v povrchové úprav� a jsou v 
podstat� nepobkozené. Kování bylo u prohlížených dveZí funk�ní.   
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FOTODOKUMENTACE : 

 

Obr. �. 19  Stav pZi prpzkumu – dveZe /infocentrum/ 1. NP – vn�jbí strana – celkový pohled 

Konstruk�n� jsou dveZe v poZádku, povrchová úprava je dožilá. Barevná lazura se hlavn� ve 
spodní �ásti uvolňuje a odpadá.  Poutec je jednodube profilovaný. Zasklení je pevné. U 
okopových desek upevn�ných vruty jsou vypadané záslepky. 
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Obr. �. 20  Stav pZi prpzkumu – dveZe /infocentrum/ 1. NP – vn�jbí strana – detail 

Konstruk�n� jsou dveZe v poZádku, povrchová úprava je dožilá. Barevná lazura se hlavn� ve 
spodní �ásti uvolňuje a odpadá. Kování je sou�asné a funk�ní. 
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Obr. �. 21  Stav pZi prpzkumu – dveZe /infocentrum/ 1. NP – vn�jbí strana – detail 

Konstruk�n� jsou dveZe v poZádku, povrchová úprava je dožilá. Barevná lazura se hlavn� ve 
spodní �ásti uvolňuje a odpadá. U okopových desek jsou narubené lepené spoje a jsou 
vypadané záslepky vrutp. Lepené spoje bude nutné obnovit a záslepky doplnit. Dožilý nát�r 
bude nutné celoplobn� odstranit, aby bylo po nové povrchové úprav� docíleno jednotné 
barevnosti. 
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 B/  DVEYE - INFOCENTRUM  1 NP 1 KS     

TYP: Obdélné, dvoukZídlé, asymetricky 
d�lené dveZe osazené s vodorovným 
pZí�níkem /poutcem/. KZídla jsou otvíravá 
dovnitZ.  
KONSTRUKCE: Zárubeň i dveZe jsou 
rámová konstrukce. Zárubeň je d�lená 
vodorovným profilovaným poutcem. Výplň 
nad poutcem je plná se dv�ma v�tracími 
mZížkami. airbí kZídlo dveZí  je d�lené jednou 
stZedovou kolmou pZí�kou a tZemi 
vodorovnými pZí�kami. Úzké kZídlo je d�lené 
pouze tZemi vodorovnými pZí�kami. Plochy 
kZídel jsou tak rozd�leny na 8 a 4 pole. Horní 
2 pole jsou prosklená, spodní pole jsou plná. 
DveZe nemají okopovou desku ani plech. 
MATERIÁL: Tvrdé, listnaté dZevo – dub. 

POET  DOCHOVANÝCH  KUSo: 1 

UMÍST�NÍ: 1NP z nám�stí T.G.M. 
ROZM�RY :  celkový b x v 115 x 315 cm 

výbka dveZí 240 cm  

výbka poutce cca 15 cm 

výbka nadsv�tlíku cca 60 cm 

D�LENÍ :  Obvodový rám birokého kZídla je d�len tZemi vodorovnými a jednou kolmou 
pZí�kou. Úzké kZídlo je d�lené pouze tZemi vodorovnými pZí�kami. Jednotlivé prosklené 
výpln� jsou ned�lené. 
PROSKLENÍ:  Prosklení je provedeno �irým sklem. 
VÝZDOBA :   
DveZe jsou se zdobenými profilovanými plnými výpln�mi lemovanými profilovanou libtou. V 
horní �ásti rámu kZídel jsou zdobné profilované libty. Zdobný je také d�lící poutec. PZíklopná 
libta je hladká bez profilace. 

KOVÁNÍ: DveZe mají novodobé bezpe�nostní kování a zadlabaný zámek s vložkou. 
POVRCHOVÁ  ÚPRAVA: DveZe jsou opatZeny novodobým lazurním nát�rem v tmav� 
hn�dém odstínu.  
POaKOZENÍ:  Povrchová úprava je na obou stranách shodná, novodobá. Na vn�jbí stran� je 
hn�dý nát�r zna�n� dožily. Na vn�jbí stran� je Zada drobných pobkození zppsobených 
dlouhodobých užíváním. VnitZní strany nevykazují zm�ny v povrchové úprav� a jsou v 
podstat� nepobkozené. Kování bylo u prohlížených dveZí funk�ní.   
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FOTODOKUMENTACE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �. 22  Stav pZi prpzkumu – dveZe - 1. NP – vn�jbí strana – celkový pohled 

Konstruk�n� jsou dveZe v poZádku, povrchová úprava je dožilá. Barevná lazura se hlavn� ve 
spodní �ásti uvolňuje a odpadá.  Poutec je jednodube profilovaný.  
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 C/ OKNA    2 NP 6 KS     

TYP: Obdélné, �tyZkZídlé, zdvojené okno s 
vodorovným pZí�níkem /poutcem/. Spodní i 
horní kZídla jsou otvíravá dovnitZ.   
KONSTRUKCE: Okno je rámové otvíravé 
konstrukce, vždy dva okenní rámy jsou 

spojeny brouby s podložkou. Okenní kZídla 
jsou opatZena svodi�em vody /okapnicí/ a 
pZíklopnou libtou. Rám je ve 2/3 výbky 
rozd�len profilovaným poutcem. Spodní 
kZídla jsou rozd�lená v polovin� subtilní 
pZí�kou.  Horní kZídla jsou ned�lená.  
MATERIÁL: M�kké, jehli�naté dZevo – 

smrk.  

POET  DOCHOVANÝCH  KUSo:6 

UMÍST�NÍ: 2NP z nám�stí T.G.M. 
ROZM�RY :  celkový b x v 115 x 190 cm 

D�LENÍ KYÍDEL:  Obvodový rám 
spodních kZídel je d�len jednou vodorovnou 
pZí�kou v polovin� výbky kZídla.  
PROSKLENÍ:  Prosklení je provedeno 
�irým sklem na sklenáZský tmel. 
VÝZDOBA  OKEN:  
Okno je bez výzdoby, pouze pZíklopná libta 
je profilovaná bez patky a hlavice.  

KOVÁNÍ: Okenní kZídla mají novodobé kování. KZídla jsou osazená rozvorovým kováním. 
Kli�ky jsou typu ELEGANT.  
POVRCHOVÁ  ÚPRAVA: Okna jsou opatZeny novodobým krycím nát�rem v tmav� hn�dém 
odstínu.  
POaKOZENÍ:  Povrchová úprava je na obou stranách novodobá. Na vn�jbí stran� je hn�dý 
nát�r zna�n� dožily. Na vn�jbích stranách kZídel je Zada drobných pobkození zppsobených 
dlouhodobých užíváním. SklenáZský tmel je lokáln� odpadlý a uvoln�ný. VnitZní strany kZídel 
a rámu vykazují minimální zm�ny v povrchové úprav�. Kování bylo u prohlížených oken 
funk�ní.   
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FOTODOKUMENTACE : 

 

Obr. �. 23  Stav pZi prpzkumu – okna /infocentrum/ 1. NP – vn�jbí strana – celkový pohled 

Konstruk�n� jsou okna v poZádku, povrchová úprava je dožilá. Barevný krycí nát�r se hlavn� 
ve spodní �ásti uvolňuje a odpadá.  Poutec je plochý bez výzdoby. Zasklení je na sklenáZský 
tmel, který se lokáln� uvolňuje a odpadá. 
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Obr. �. 24+25  Stav pZi prpzkumu – okna /infocentrum/ 1. NP – vn�jbí strana – detail 

Zdvojená konstrukce oken není narubená, kZídla jsou spojená brouby s podložkou. Lokáln� a 
ojedin�le dZou kZídla o rám. Hrany jsou také lokáln� pobkozené. Barevný nát�r je hlavn� ve 
spodní �ásti popraskaný, �áste�n� nesoudržný a na namáhaných místech �asto chybí. 
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Obr. �. 26+27  Stav pZi prpzkumu – okna /infocentrum/ 1. NP – vn�jbí strana – detail 

Barevný nát�r je hlavn� ve spodní �ásti popraskaný, �áste�n� nesoudržný a na namáhaných 
místech �asto chybí. Nesoudržné vrstvy bude nutné odstranit. 
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Obr. �. 28+29  Stav pZi prpzkumu – okna /infocentrum/ 1. NP – vn�jbí strana – detail 

Barevný nát�r je hlavn� ve spodní �ásti popraskaný, �áste�n� nesoudržný a na namáhaných 
místech �asto chybí. Nesoudržné vrstvy bude nutné odstranit. Lokáln� jsou uvoln�né 
sklenáZské tmely, které bude nutné pZi oprav� doplnit. 
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 D/ OKNA    3 NP 6 KS     

TYP: Obdélné, �tyZkZídlé, zdvojené okno s 
vodorovným pZí�níkem /poutcem/. Spodní i 
horní kZídla jsou otvíravá dovnitZ.   
KONSTRUKCE: Okno je rámové otvíravé 
konstrukce, vždy dva okenní rámy jsou 
spojeny brouby s podložkou. Okenní kZídla 
jsou opatZena svodi�em vody /okapnicí/ a 
pZíklopnou libtou. Rám je ve 2/3 výbky 
rozd�len profilovaným poutcem. Spodní 
kZídla jsou rozd�lená v polovin� subtilní 
pZí�kou.  Horní kZídla jsou ned�lená.  
MATERIÁL: M�kké, jehli�naté dZevo – 

smrk.  

POET  DOCHOVANÝCH  KUSo:6 

UMÍST�NÍ: 3NP z nám�stí T.G.M. 
ROZM�RY :  celkový b x v 115 x 190 cm 

D�LENÍ KYÍDEL:  Obvodový rám 
spodních kZídel je d�len jednou vodorovnou 
pZí�kou v polovin� výbky kZídla. 

PROSKLENÍ:  Prosklení je provedeno �irým sklem na sklenáZský tmel. 
VÝZDOBA  OKEN: Okno je bez výzdoby, pouze pZíklopná libta je profilovaná bez patky a 
hlavice.  

KOVÁNÍ: Okenní kZídla mají novodobé kování. KZídla jsou osazená rozvorovým kováním. 
Kli�ky jsou typu ELEGANT.  
POVRCHOVÁ  ÚPRAVA: Okna jsou opatZeny novodobým krycím nát�rem v tmav� hn�dém 
odstínu.  
POaKOZENÍ:  Povrchová úprava je na obou stranách novodobá. Na vn�jbí stran� je hn�dý 
nát�r zna�n� dožily. Na vn�jbích stranách kZídel je Zada drobných pobkození zppsobených 
dlouhodobých užíváním. SklenáZský tmel je lokáln� odpadlý a uvoln�ný. VnitZní strany kZídel 
a rámu vykazují minimální zm�ny v povrchové úprav�. Kování bylo u prohlížených oken 
funk�ní.   
FOTODOKUMENTACE : 

Ona ve tZetím nadzemním podlaží jsou stejného typu a pravd�podobn� také stáZí jako okna v 
druhém nadzemním podlaží. Stav oken a jejich pobkození je shodné s okny v druhém 
nadzemním podlaží. 
 

XIV.   POZNATKY Z RESTAURÁTORSKÉHO PRoZKUMU:  
 

Poznatky se shodují s poznatky na oknech v 2 NP. 
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XV.   ZÁV�RY Z RESTAURÁTORSKÉHO PRoZKUMU:  
Záv�ry lze shrnout do tZí základních skupin. A/ Obecné poznatky,  B/ Ppvodní barevnost a  
C/ Pobkození. 
A/ Obecné poznatky: 

 Oprava povrchových úprav na výplních �.p. 2/2 je nutné rozd�lit na dv� �ásti. První 
jsou dubové prvky v 1 NP s odlibnou povrchovou úpravou, za druhé jde o opravu oken v 2+3 
NP. 

PZi prpzkumu byl zjibt�n dobrý stav vbech konstrukce i kování. Na jednotlivých 
prvcích je pobkozená hlavn� barevná povrchová úprava na vn�jbí stran� a lokáln� na stran� 
vnitZní. Vzhledem ke stáZí oken a dveZí není nutný restaurátorský pZístup, ale podle mého 
mín�ní sta�í kvalitní Zemeslný pZístup. 
B/ Ppvodní barevnost: 

 Na dveZích a oknech v 1 NP. nebyly nalezeny starbí vrstvy povrchových úprav, což 
spolu s tvaroslovím a kováním dokazuje novodobý ppvod oken. Barva je na vn�jbích 
plochách v sou�asnosti zna�n� vybisovaná., nicmén� je dobZe patrný tmav� hn�dý odstín 
lazury. Na oknech v 2+3 NP nebyla zjibt�na barevn� odlibná barevná vrstva základního 
nát�ru, což vede k záv�ru, že prvky byly opatZeny nát�rem tzv. 3 v jednom kdy je základní i 
vrchní nát�r v jednom odstínu. Lokáln� na odZených místech jsou patrné bíle tmelené plochy.  
C/ Pobkození: 

Konstruk�ní pobkození nebyla u oken a dveZí nalezena. Lokáln� nalezené dZení okenních 
kZídel o rám lze snadno odstranit pZibroubením kZídla nebo rámu. Zasklení v�etn� 
sklenáZského tmelu bylo v dob� prpzkumu v poZádku, pouze lokáln� se tmel uvolňuje a 
odpadá.  PZi oprav� oken bude nutné stav tmelp zkontrolovat a uvoln�né �ásti nahradit novým 
tmelem. Vebkeré kování bylo funk�ní. Pobkozená je hlavn� povrchová úprava na vn�jbí 
stran�. 
 

XVI.    RESTAURÁTORSKÝ  ZÁM�R :  

V první Zad� je nutné obnovit ochranný nát�r na vn�jbích stranách jednotlivých prvkp. 
V 1 NP bude pravd�podobn� zopakována povrchová úprava barevnou lazurou. Zde bude 

nutné starbí nát�ry odstranit, aby pZi novém nát�ru nedoblo k barevným odlibnostem na plobe.  
Celoplobné odstran�ní barevné vrstvy na oknech v 2+3 NP není nutné. Navrhuji pouze 

lokáln� odstranit nesoudržnou barevnou vrstvu a povrch zarovnat pZebroubením, pZípadn� 
zarovnat tmelem a vybrousit. Plochy bez nát�ru by bylo vhodné pZed nát�rem obetZit 
základním napoubt�dlem. Ponechanou barevnou vrstvu zdrsnit pZebroubením skelným 
papírem /pZípadn� odmastit/. Nová povrchová úprava bude op�t provedena barevným krycím 
nát�rem vhodné barvy. PZípadnou zm�nu barevnosti je potZebné pZedem domluvit a schválit a 
to zejména zástupci památkové pé�e. B�hem prací by bylo vhodné zkontrolovat funkci vbech 
oken, jejich kování a také sklenáZské tmely. PZípadné nalezené nedostatky odstranit.  
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XVII.   NAVRHOVANÝ  RESTAURÁTORSKÝ  A TECHNOLOGICKÝ POSTUP  
/ obecný pro památky zapsané v ÚSKP R./: 
Koncepce restaurátorského návrhu vychází z provedeného prpzkumu a ze zkubeností, 
restaurátorských zásad a technologických postupp použitých pZi restaurování obdobných 
prvkp u jiných objektp. 
1/  Fotodokumentace :   Pokud budou práce v restaurátorském režimu provézt dokumentaci 
stavu dochovaných prvkp pZed odvozem nebo zahájením prací. 
2/ Demontáž:  Odborné vyjmutí jednotlivých �ástí /okenních kZídel nebo jejich �ástí/ 
ur�ených k oprav� nebo restaurování na díln� /ateliéru/.  Jednotlivé �ásti nezam�niteln� 
ozna�it. Jednotlivé otvory mohou být podle pZání investora osazeny do�asným /náhradním/ 
zabezpe�ením z plobného materiálu /napZ. makrolon/.  
 3/ PZevoz:  Po základním o�ibt�ní pZevézt jednotlivé díly ur�ené k repasi na místo pln�ní 
zakázky. 
4/ Doplňující prpzkum:  Po pZevozu do restaurátorského ateliéru a po zahájení prací bude 
provedena doplňující prohlídka, pZi které bude zkontrolováno množství a rozsah pobkození 
jednotlivých prvkp. PZi prohlídce lze ov�Zit, zda se jednotlivá pobkození výrazn� nelibí od 
poznatkp získaných pZi prpzkumu na míst� a zda jejich oprava tedy nebude vyžadovat jiná 
Zebení než dosud navrhovaná.  
Na kontrolním dnu /za ú�asti vbech zainteresovaných stran/  budou prezentovány výsledky 
doplňující prohlídky /prpzkumu/. Na základ� poznatkp a po dohod� s odbornými pov�Zenými 
pracovníky NPÚ patZi�ného územního pracovibt� bude upZesn�n rozsah prací, zejména 
barevné odstíny nových povrchových úprav.   
5/ Restaurování: - jednotlivé díly a �ástí budou postupn� restaurovány. 
Navrhovaný postup: 
-    sejmout lokáln� stávající zni�enou povrchovou úpravu pomocí horkovzdubné pistole a 

      chemických a mechanických prostZedkp.  
-     pokud to bude nutné zpevnit narubenou ponechanou dZevní hmotu na vn�jbí stran� 

       vhodnou pryskyZicí /napZ. Solakryl, nebo jiná vhodná pryskyZice/. O�ibt�né plochy   
       napustit základním napobt�dlem. 
- vytmelit drobná mechanická pobkození vhodným tmelem /napZ. od firmy Clou/ a lehce 

      pZebrousit.  
-    Opravit pobkození na dveZích v �p.1/1 i �p.2/2 /doplnit záslepkya opravit okopové prvky/ 

-    Opravit tmelení skel v okenních kZídlech.  
- provést na opravených dílech truhláZských prvkp finální povrchovou úpravu. Provést 

novou povrchovou úpravu jednotlivých �ástí, navrženou a schválenou technologií podle 
prpzkump, pZípadn� podle pZedložených vzorkp. Navrhuji použít barvy nebo lazury 

z alkydové pryskyZice, pZípadn� olejové pZípravky. 
-     Zkontrolovat funkce jednotlivých kování a pZípadné nedostatky odstranit. 
-      postup prací bude prpb�žn� konzultován s pov�Zeným odborným pracovníkem 

       Národního památkového ústavu.   
6/ Montáž:  Jednotlivé zrestaurované truhláZské prvky budou osazeny zp�t na svá místa a 
bude zkontrolována jejich správná funkce. Montáž prob�hne na míst� samém.  
7/ Kolaudace:  PZevzetí díla prob�hne po dokon�ení prací v pZedem domluveném termínu za 
ú�asti vbech zainteresovaných stran. 
8/ Vypracování  rest. zprávy:  V pZípad� realizace opravy v restaurátorském režimu bude o 
restaurování podle §10 odstavce 4 provád�cí vyhlábky �. 66/88 k zákonu o státní památkové 
pé�i �. 20/1987Sb. vypracována restaurátorská zpráva s fotodokumentací.  Zpráva bude 
vypracována ve dvou tibt�ných provedeních a v digitální podob� na CD, pokud nebude 
dohodnuto jinak.  
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XVII.   POZNÁMKY : 

Na okenních rámech nelze realizovat potZebné práce bez dobrého pZístupu, tedy bez 
lebení.  
Práce bude pravd�podobn� nutné realizovat postupn� na etapy. Zde bude dpležitá 
koordinace prací na oknech s pracovníky na jednotlivých pracovibtích. 
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ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako věcně
a místně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 29 odst. 2 písmena b) a g)
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový
zákon“), obdržel dne 23. dubna 2024 od žadatele, kterým je město Česká Lípa, zastoupené odborem
správy bytového fondu a nemovitostí, IČ 00260428, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 470 01 Česká
Lípa 1, žádost o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 památkového zákona
ve věci:
Renovace okenních výplní a vstupních dveří objektu č. 1. na p. p. č. 1 v k. ú. Česká Lípa (obec
Česká Lípa, okres Česká Lípa, Liberecký kraj).
Renovace okenních výplní, vstupních dveří a výlohy objektu č. p. 2 na p. p. č. 22 v k. ú. Česká
Lípa (obec Česká Lípa, okres Česká Lípa, Liberecký kraj).
Dotčený objekt č. p. 1 je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR pod rejstříkovým číslem 50709/5-5883, dotčený objekt č. p. 2 e nemovitou kulturní
památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem
50789/5-5884. Oba dva objekty se nacházejí na území městské památkové zóny Česká Lípa,
prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., zapsané v ústředním seznamu
kulturních památek ČR pod rejstř. č. 2158.
Dnem podání bylo v uvedené věci zahájeno řízení o žádosti vedené pod spisovou značkou
MUCL/22586/2024/SÚ/AM. Oprávněnou úřední osobou v tomto řízení byla určena Anna
Machaňová, referentka památkové péče stavebního úřadu Městského úřadu Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, vydává podle
ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 správního řádu toto závazné stanovisko. V souladu s ustanovením
§ 14 odst. 1 a 3 památkového zákona je záměr renovace okenních výplní a vstupních dveří objektů
č. 1. na p. p. č. 1 a č. p. 2 na p. p. č. 22 v k. ú. Česká Lípa, dále renovace výlohy u objektu č. p. 2,
z hlediska zájmů státní památkové péče
p ř í p u s t n ý
při dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením a v průběhu prací budou investorem svolávány pravidelné kontrolní dny
za účasti zástupců státní památkové péče a pracovníků NPÚ, ÚOP v Liberci a dodavatelské
firmy, na kterých budou dořešeny detaily obnovy požadovaných konstrukcí.
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2. Konkrétní barevnost nového nátěru výplní stavebních otvorů bude upřesněna na základě
výběru barevnosti ze vzorníku a následně ověřena na provedeném vzorku a odsouhlasena
orgány státní památkové péče.

Odůvodnění
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako příslušný správní orgán státní památkové péče,
obdržel dne 23. dubna 2024 od žadatele, kterým je město Česká Lípa, zastoupené odborem správy
bytového fondu a nemovitostí, IČ 00260428, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 470 01 Česká Lípa
1, žádost o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 památkového zákona, čímž bylo
zahájeno řízení o žádosti.
Záměrem žadatele je provedení renovace okenních výplní, výlohy (u č. p. 2) a vstupních dveří
objektů č. 1. na p. p. č. 1 a č. p. 2 na p. p. č. 22 v k. ú. Česká Lípa.

Popis prací:
Č. p. 1: Bude obnoven ochranný nátěr na vnějších stranách jednotlivých prvků. Celoplošné
odstranění barvy není nutné. Navrženo je pouze lokální odstranění nesoudržné barevné vrstvy a
případné dorovnání povrchu tmelem. Ponechaná barevná vrstva bude zdrsněna přebroušením
skelným papírem, případně odmaštěna. Nová povrchová úprava bude opět provedena barevným
krycím nátěrem vhodné barvy. Případnou změnu barevnosti je potřebné předem domluvit a schválit
a to zejména zástupci památkové péče. Během prací by bylo vhodné zkontrolovat funkci všech
oken, jejich kování a sklenářské tmely. Případné nalezené nedostatky odstranit. Také může být
lokálně obnoven nátěr spodní části špalety. Vzhledem ke stáří oken a dveří není nutný
restaurátorský přístup, stačí kvalitní řemeslný přístup.
Č. p. 2: Bude obnoven ochranný nátěr na vnějších stranách jednotlivých prvků. V 1. NP bude
pravděpodobně zopakována povrchová úprava bezbarvou lazurou. Zde bude nutné starší nátěr
odstranit, aby při novém nátěru nedošlo v ploše k barevným odlišnostem. Celoplošné odstranění
barvy na oknech ve 2. NP a 3. NP není nutné. Navrženo je pouze lokální odstranění nesoudržné
barevné vrstvy a případné dorovnání povrchu tmelem. Ponechaná barevná vrstva bude zdrsněna
přebroušením skelným papírem, případně odmaštěna. Nová povrchová úprava bude opět provedena
barevným krycím nátěrem vhodné barvy. Případnou změnu barevnosti je potřebné předem domluvit
a schválit a to zejména zástupci památkové péče. Během prací by bylo vhodné zkontrolovat funkci
všech oken, jejich kování a sklenářské tmely. Případné nalezené nedostatky odstranit. Také může
být lokálně obnoven nátěr spodní části špalety. Vzhledem ke stáří oken a dveří není nutný
restaurátorský přístup, stačí kvalitní řemeslný přístup.
Dotčený objekt č. p. 1 je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR pod rejstříkovým číslem 50709/5-5883, dotčený objekt č. p. 2 e nemovitou kulturní
památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem
50789/5-5884. Oba dva objekty se nacházejí na území městské památkové zóny Česká Lípa,
prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., zapsané v ústředním seznamu
kulturních památek ČR pod rejstř. č. 2158.
Budova radnice č. p. 1 na nám. T. G. Masaryka je řadový trojpodlažní dům. Okna a dveře
v 1. NP mají segmentový záklenek a mají průběžnou parapetní římsu. Okna v 2. NP jsou s přímým
záklenkem a mají obdélníkové parapetní výplně s rostlinnými motivy, šambrány, nadokenní a
průběžné parapetní římsy. Ve střední ose je umístěn balkon. Okna 3. NP mají průběžnou parapetní
římsu, pod kterou je pás s obdélníkovými kazetami s maskarony a rostlinnými motivy. Okna mají
šambrány. Korunní římsa je profilovaná zdobená jemným zubořezem. Nad korunní římsou je atika
tvořená balustrádou, přerušovaná třemi štíty s volutami po stranách a zdobená reliéfními výplněmi.
Okna jsou dvojitá špaletová, dělená poutcem ve dvou třetinách do T, křídla jsou dělená
horizontálně na čtyři tabulky.
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Dům č. p. 2 na nám. T.G. Masaryka je řadový objekt složité půdorysné konfigurace, sestávající
z hloubkově orientované trojpodlažní hlavní budovy při náměstí, z připojeného nižšího
dvoupodlažního křídla a různorodé, v převaze jednopodlažní vnitroblokové zástavby po jižní a
východní hranici dvora. 1. NP je tříosé, krajní otvory sloužící jako výkladec a vstupní otvor mají
segmentové záklenky, středový vstupní otvor je orámován bohatě profilovaným a zdobeným
pískovcovým portálem. Okenní otvory ve 2. NP mají průběžnou parapetní římsu, obdélné parapetní
výplně s vpadlými poli (krajní dvě osy mají v těchto polích rostlinné motivy), jednoduché lištové
šambrány a nadokenní segmentové frontony zdobené uvnitř rozetkami. Okenní otvory ve 3. NP mají
parapetní římsy na volutových konzolkách (vždy dva otvory sdružené), jednoduché lištové šambrány
a profilované přímé nadokenní římsy na volutových konzolkách. Okenní výplně, zasazené ve špaletě
stavebního otvoru, jsou čtyřkřídlé, dělená poutcem ve dvou třetinách, spodní křídla jsou dělená
horizontálně na čtyři tabulky.

Současný stav poznání dotčených kulturně-historických hodnot:
Z organismu suterénu i dochovaných mohutných středních zdí 1.NP je zřejmé, že nynější budova
radnice č. p. 1 stojí na parcele dvou původně samostatných středověkých domů. Původní podobu
radničního objektu neznáme, na dochovaném plánu přestavby po požáru v roce 1787 je dům
dvoupodlažní, pětiosý, se středním vstupem a rokokovou fasádou s bohatě členitým štítem. Dvouosý
pravý trakt původně samostatného gotického domu přibyl pravděpodobně až při další přestavbě
po požáru roku 1820, která vtiskla dispozici dnešní podobu. Další úpravou v roce 1884 byl objekt
přefasádován a zvýšen o 3. NP. Novodobé úpravy a adaptace proběhly ještě v letech 1958, 1967 a
1972. Také v rámci poslední rekonstrukce v 90. letech 20. století došlo k výrazné modernizaci
interiérů v souladu s požadavky na využití. Dům je dokladem stavebního vývoje města, k základním
stavebně-historickým hodnotám dotčené nemovitosti v současné chvíli náleží především její
půdorysné situační usazení v urbanistické struktuře sídla, hmotové rozvržení a v neposlední řadě
také materiálová skladba všech dochovaných historických konstrukcí, především výraz dochované
uliční fasády.

Původ objektu č. p. 2 je prokazatelně gotický, s dochovanými lomenými portálky v 1.PP, z jejichž
rozvrhu lze usuzovat na typicky hloubkový dvojtrakt, dodatečně (snad již v renesanci) rozšířený
o severní komunikační trakt průjezdu. Ke gotické fázi náleží evidentně i navazující masivní pravé
dvorní křídlo s dochovanou klenbou komory v 1.NP. Ostatní dispozice nad terénem byla v hlavní
budově podstatně přeřešena v průběhu baroka a opětovně do dnešní podoby v klasicismu
(po požáru v roku 1820), kdy bylo patrně nově zdviženo 3.NP a přidány zadní dvorní trakty. Také
v rámci poslední rekonstrukce v 90. letech 20. století došlo k výrazné modernizaci interiérů
v souladu s požadavky na využití. Dům je dokladem stavebního vývoje města, k základním stavebně-
historickým hodnotám dotčené nemovitosti v současné chvíli náleží především její půdorysné
situační usazení v urbanistické struktuře sídla, hmotové rozvržení a v neposlední řadě také
materiálová skladba všech dochovaných historických konstrukcí, především výraz dochované uliční
fasády.

MPZ Česká Lípa byla prohlášena pro své kulturní a památkové hodnoty chráněným územím.
K zajištění ochrany historického prostředí, které spolu s architektonickými objekty, strukturou
pozemků, komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty vykazují významné
kulturní hodnoty, je nutné zachovat především historický charakter, vzájemné prostorové
uspořádání, krajinné dominanty a měřítko jednotlivých objektů.

Technický stav dotčené konstrukce:
Okenní výplně, výkladce a dveřní výplně obou objektů jsou novodobé, osazené při celkové obnově a
adaptaci na objekt MěÚ v 90. letech 20. století. Okna částečně kopírují původní členění a velikost,
většina oken jsou špaletová s dřevěnou špaletou. Kování bylo použito v provedení Alt Wien. Okna
jsou různou měrou mírně poškozená. Část poškození je způsobené užíváním a opotřebením, a to
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zejména na venkovních částech oken, příp. dveří. Typy poškození jsou zejména částečně dožilá
povrchová úprava, drobné poškození sklenářských tmelů, ojediněle nefunkční kování.
Zákonným podkladem k vydání závazného stanoviska je podle § 14 odst. 4 památkového zákona
písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče – NPÚ, ÚOP v Liberci (Národní
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, IČ 75032333, Jablonecká 642/23, 460 01
Liberec), které si správní orgán vyžádal dne 26. dubna 2024. Toto písemné vyjádření ze dne
9. května 2024 pod č. j. NPÚ-353/38691/2024 správní orgán obdržel dne 10. května 2024.
V písemném vyjádření NPÚ, ÚOP v Liberci je kromě posouzení záměru z odborného hlediska
uveden popis řešeného objektu a současný stav poznání dotčených kulturně-historických hodnot,
ze kterého správní orgán vychází při popisu dotčené nemovitosti, který je uveden výše (pro lepší
orientaci je text zvýrazněný kurzívou). Zástupce NPÚ, ÚOP v Liberci ve svém vyjádření
k předloženému záměru mimo jiné uvádí:
„Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace
konstatuje, že posuzované práce:
budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za těchto
podmínek:
1) Před zahájením a v průběhu prací budou investorem svolávány pravidelné kontrolní dny

za účasti zástupců státní památkové péče a pracovníků NPÚ, ÚOP v Liberci a dodavatelské
firmy, na kterých budou dořešeny detaily obnovy požadovaných konstrukcí.

2) Konkrétní barevnost nového nátěru výplní stavebních otvorů požadujeme upřesnit na základě
výběru barevnosti ze vzorníku a následně ověřit na provedeném vzorku, odsouhlaseném orgány
státní památkové péče.

Zdůvodnění:
Navržený způsob obnovy výplní stavebních otvorů dotčených objektů není v rozporu se zájmy
památkové péče uplatňovanými v rámci památkové ochrany těchto nemovitých kulturních památek.
Ad1) Upřesnění detailů na místě v rámci kontrolních dnů je nezbytné vzhledem k nemožnosti určení
přesného rozsahu prací (určení jejich rozsahu a způsobu provedení).
Ad2) Vzhledem k podstatnému pohledovému uplatnění objektu je z pohledu památkové péče vhodné
určit nového nátěru výplní stavebních otvorů na základě konkrétních podkladů (výběr barevnosti
ze vzorníku) a ověřit je pomocí provedených vzorků.“
Správní orgán se vypořádával s obsahem písemného vyjádření NPÚ tak, že s uplatněným
hodnocením předloženého záměru v zásadě souhlasí, protože v podstatě sdílí uvedený názor,
že navržené řešení je z památkového hlediska přijatelné a do řešeného prostoru vhodné
za předpokladu respektování dílčích připomínek k jeho realizaci, které mají představovat základní
v obdobných případech standardně z památkového hlediska uplatňované požadavky.
Správní orgán posoudil předloženou žádost a dále shromážděné podklady k rozhodnutí.
Přezkoumal, zda je předložený záměr v souladu s požadavky na ochranu a uchování kulturních a
historických hodnot dotčených nemovitých kulturních památek a dotčeného památkově chráněného
území, zda vede k naplnění účelu památkového zákona a zda není v rozporu se současným stavem
poznání hodnot, které jsou z hlediska státní památkové péče chráněny.
Správní orgán při svém rozhodování vždy vychází z vlastní znalosti konkrétní situace dotčené
lokality a dosavadních zkušeností správní praxe. Při zhodnocení záměru jsou dále zohledněna
metodická doporučení dlouhodobě z památkového hlediska uplatňovaná v obdobných případech
na všech stavbách podobného druhu a významu.
Podmínky vycházejí z doloženého stavu předmětných výplní, byly stanoveny v zájmu zachování
autenticity objektů. Navržené udržovací práce přispějí k prodloužení životnosti předmětných
výplní, proto byl záměr jako takový vyhodnocen jako přípustný. Je však důležité, aby byl nový
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barevný nátěr pečlivě vyvzorkovat, aby byla zachována stávající barevnost. Barevnost je jednou
z podstatných a nedělitelných součásti výsledného působeni každého objektu. V zájmu památkové
péče je nejen zachování stávající historické podoby objektu a maxima původních historických
konstrukcí, ale i zachování doložené barevnosti.
Správnímu orgánu nejsou známy žádné další skutečnosti, nad rámec obsahu písemného vyjádření
NPÚ, ÚOP v Liberci, které by bránily provedení záměru. Na základě výše uvedených skutečností a
po provedeném řízení bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.
Veškeré změny a jakékoli doplňky oproti schválenému záměru je ve smyslu památkového
zákona vždy nutno projednat v rámci nového řízení o žádosti. Dozor při provádění zásahů
(provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího
prostředí) na nemovité kulturní památce a nemovitosti v památkově chráněném území vykonává
ve smyslu § 29 odst. 2 písm. i) památkového zákona stavební úřad Městského úřadu Česká Lípa,
úsek památkové péče a odborný dohled podle § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona zajišťuje
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci.

Upozorňujeme, že vydání závazného stanoviska neopravňuje vlastníka objektu k zahájení prací.
Záměr je třeba projednat u příslušného stavebního úřadu.
Upozorňujeme, že nedodržením podmínek stanoveným ve výrokové části závazného stanoviska se
vlastník objektu dopouští přestupku.
Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu
podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné
stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu
s ustanovením § 149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne.
Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo
v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.
Účastník může dát podnět v souladu s § 94 odst. 1 správního řádu k provedení přezkumného řízení.

Anna Machaňová
referentka památkové péče
stavebního úřadu
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