

S M L O U V A

O ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ VYVOLANÝCH STAVBOU A O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S PŘÍPRAVOU A REALIZACÍ STAVBY „

evidenční číslo smlouvy ŘSD ČR : *02PA-007068*
evidenční číslo smlouvy Lesy ČR : SML-00099-2024-954

I.

SMLUVNÍ STRANY

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupena:

ředitelkou správy České Budějovice

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

Lesy České republiky, s. p.

Se sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

zastoupen:

vedoucí Správy toků oblast Povodí Vltavy,

na základě Pověření ze dne 2.1.2023

(dále jen „Lesy ČR“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. ŘSD s. p., připravuje k realizaci investiční akci – stavbu s názvem „D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“). V rámci stavby „D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla“ je vyprojektována přeložka vodního toku SO 324 Úprava vodoteče u silnice III/00357 v km 1,500. Stavbou dojde k dotčení bezejmenného vodního toku ve správě Lesů ČR, Správě toků oblast povodí Vltavy, IDVT10262685, ČHP 1-06-02-0180. Stavbou nedojde k přímému dotčení pozemků ve vlastnictví ČR, ke kterým mají Lesy ČR, Správa toků oblast povodí Vltavy, právo hospodařit.
2. Stavební objekty související s vodním tokem jsou ve stavbě řešeny jako samostatné stavební objekty, přičemž stavební objekty, které jsou součástí či příslušenstvím pozemní komunikace zůstávají v příslušnosti hospodaření ŘSD s. p. a stavební objekty, které nejsou součástí či příslušenstvím pozemní komunikace, převezmou jako vyvolanou investici Lesy ČR a to včetně majetkoprávně vypořádaných pozemků.
3. V rámci stavby se jedná o tyto stavební objekty vyvolaných investic (dále jen „objekty stavby“) :
 - SO 324 Úprava vodoteče u silnice III/00357 v km 1,500 v k.ú. Stradov u Kaplice

III.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. ŘSD s. p. se touto smlouvou zavazuje zajistit pro realizaci předmětu této smlouvy dle čl. II :
 - a) vstupní podklady pro projektovou a inženýrskou přípravu jednotlivých objektů stavby;
 - b) investorskou činnost pro projektovou přípravu stavby, přičemž jednotlivé objekty stavby budou projektovány dle platných vyhlášek a norem;
 - c) územní rozhodnutí a stavební povolení na jednotlivé objekty stavby dle čl. II této smlouvy;

- d) realizaci uvedených objektů stavby podle projektu stavby odsouhlaseného Lesy ČR, včetně úhrady veškerých nákladů spojených s přípravou a realizací;
 - e) realizaci uvedených objektů stavby zhotovitelem vzešlým na základě výběrového řízení (podle zákona o veřejných zakázkách, v platném znění). Přesné termíny zahájení prací budou Lesům ČR oznámeny ŘSD ČR písemně;
 - f) písemné oznámení Lesům ČR o zahájení prací a písemné pozvání Lesy ČR na kontrolní dny stavby, v rámci kterých bude prováděna kontrola výstavby objektů stavby;
 - g) přizvání Lesů ČR k předání objektů stavby dle čl. II. této smlouvy od jejich zhotovitele, přičemž Lesy ČR se zavazují zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o převzetí;
 - h) předání objektů stavby po odstranění případných vad a nedodělků protokolem o předání a převzetí objektů stavby včetně předání dokumentace skutečného provedení, oddělovacích geometrických plánů a pravomocného kolaudačního souhlasu (či souhlasu stavebního úřadu s předčasným užíváním objektů, bude-li toho zapotřebí);
 - i) přípravu smluvních dokumentů, kterými bude dokončeno majetkoprávní předání pozemků včetně vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. Při zajišťování předmětu smlouvy se dále ŘSD s. p. zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady Lesy ČR, odevzdanými ŘSD s. p. ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokyny, zápisy a dohodami smluvních stran podepsanými pověřenými osobami.
3. Lesy ČR jsou touto smlouvou oprávněny:
- a) vznášet připomínky a předkládat návrhy k posouzení a projednání projektové dokumentace stavby a jednotlivých stavebních objektů a formou zápisu vyjádřit své konečné stanovisko k projektové dokumentaci;
 - b) vyslat svého pověřeného zástupce s oprávněním požadovat prostřednictvím zástupce ŘSD s. p. přerušování stavebních prací při porušování technických norem a předpisů.
4. Lesy ČR se touto smlouvou zavazují umožnit realizaci a převzít objekty stavby SO 324, uvedené v čl. II. odst.3. ve lhůtě do sedmi pracovních dnů od doručení písemné výzvy ŘSD s. p. o odstranění případných vad a nedodělků a zabezpečit jejich následný provoz.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je stavba „D3 0312/ I Kaplice nádraží – Nažidla“
2. Předpokládané zahájení a dokončení prací: r. 2024, dokončení 2026, termín se může změnit s ohledem na priority a finanční prostředky investora / státu. Termíny zahájení a dokončení prací ŘSD s. p. písemně upřesní min. 14 dní před započítáním prací na příslušném objektu.
3. ŘSD s. p. se zavazuje, že odborné investorské činnosti bude vykonávat od data uzavření smlouvy do okamžiku protokolárního převzetí hotového objektu ze strany Lesů ČR.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

1. ŘSD s. p. neodpovídá za vady způsobené použitím podkladů převzatých od Lesů ČR, jejichž nevhodnost nemohlo ani při veškeré péči zjistit, případně na ni upozornilo a Lesy ČR na jejich použití trval.
2. ŘSD s. p. zajistí poskytnutí záruky ze strany zhotovitele příslušného objektu v obvyklém rozsahu a s obvyklou délkou záruční doby. Vady v záruční době budou Lesy ČR uplatňovat prostřednictvím ŘSD ČR.

VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze dodatky řádně podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Sjednává se následující rozvazovací podmínka: Tato smlouva se ruší v případě, že bude rozhodnuto stavbu nerealizovat.
4. Další stupně přípravy (výkupy, DSP + SP a realizace) bude zajišťovat investor ŘSD s. p., IČ: 659 93 39. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Pokud smlouva nestanoví výslovně jinak, řídí se vztahy Občanským zákoníkem, v platném znění.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č.297/2016 Sb. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.08.2024 14:31:30



Digitální podpis:
05.08.2024
12:21