

# Předběžná kalkulace návrhu orientačního systému

## Domova pro seniory v Nové Pace

**Zpracovatel:** Ing. arch. Martin Doubek - Ateliér MarDou  
Kotíkova 451, 509 01 Nová Paka  
IČ 737 908 85  
DIČ [REDACTED]  
Zhotovitel je plátce DPH

**Objednatel:** Město Nová Paka  
Dukelské nám. 39, 509 01 Nová Paka

**Předmět nabídky:** Zhotovení návrhu orientačního systému, včetně výběru písma, návrhu grafiky a typografických prací pro Domov seniorů v Nové Pace. Orient. systém zahrnuje orientační tabule, návěstí, popisy dveří, podlaží, celk. grafický a navigační systém objektu, infopanely v exteriéru, popisky sochařských děl, plastické nápisy.  
Výstupem jsou realizační podklady (projekt) pro prováděcí firmu.  
Předmětem nabídky není zhotovení a instalace orient. systému.

| fáze                | položka                                                                              | odhad čas.<br>náročnosti<br>[os.h] | odhad<br>ceny<br>[Kč] |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| přípravné<br>práce  | konzultace s klientem, obhlídka prostor, sestavení zadání                            | 5                                  | 4 250                 |
|                     | analýza a tvorba konceptu orientačního systému,                                      | 16                                 | 13 600                |
|                     | výběr konstrukčního a materiálového řešení,<br>odsouhlasení s klientem               |                                    |                       |
| návrh grafiky       | tvorba piktogramů a graf. značek, odsouhlasení s klientem                            | 10                                 | 8 500                 |
|                     | grafický návrh orientačních tabulí<br>(12 různých kusů = 3 pavilony x 4 podlaží)     | 30                                 | 25 500                |
|                     | grafický návrh hl. tabule u hl. vstupu                                               | 4                                  | 3 400                 |
|                     | grafický návrh popisku dveří a modifikace pro každé dveře<br>(cca 170 dveří)         | 51                                 | 43 350                |
|                     | grafický návrh polepu skleněných dveří a příček (cca 16 ks)                          | 12                                 | 10 200                |
|                     | grafický návrh polepu nábytku (šat. skříňky, chodby ad.)<br>dle zadání inv.          | 8                                  | 6 800                 |
|                     | grafický návrh venkovních infopanelů (2 varianty)                                    | 10                                 | 8 500                 |
|                     | text a grafický návrh bronz. popisku soch. děl (2 různé tabulky)                     | 8                                  | 6 800                 |
|                     | výkresová část s umístěním prvků (5 půdorysů, situace)                               | 32                                 | 27 200                |
|                     | orient. popisy výtahů (3 výtahy)                                                     | 6                                  | 5 100                 |
|                     | evakuační plány - bude dopočítáno dle DZP                                            | -                                  | -                     |
|                     | další tabule - např. provozní řád, zaměstnanci apod.<br>- bude dopočítáno dle zadání | -                                  | -                     |
|                     |                                                                                      |                                    |                       |
|                     |                                                                                      |                                    |                       |
| pomoc při realizaci |                                                                                      |                                    |                       |

|                                            |    |        |
|--------------------------------------------|----|--------|
| koordinace s dodavatelem                   | 16 | 13 600 |
| dozor a koordinace při realizaci na stavbě | 8  | 6 800  |

|       |          |
|-------|----------|
| sazba | 850 Kč/h |
|-------|----------|

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| celkem | <b>183 600 Kč</b><br>bez DPH 21% |
|--------|----------------------------------|