
SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012  sb., občanského  zákoníku ve znění pozdějších předpisů  (dále jen
,,občanský  zákoník"),  zejména podle E3 2586 a následujících  (dále jen,,smlouva").

Článek  I.

Smluvní  straňy

Zadavatel: Horská  služba  ČR o.p.s.,

Sídlo:  Špindlerův  Mlýn  260,  543  51 Špindlerův  Mlýn

Zapsaná  v rejstříku  obecně  prospěšných  společností,  vedeného  u KS v Hradci  Králové,  spis.  zn. 0113

Zastoupena:  René  Mašínem,  ředitelem,  náčelníkem  Horské  služby  ČR

IČ: 27467759

DIČ:  CZ27467759

Bank.  spojení:  MONETA  Money  Bank,  a.s.

Číslo účtu:  77779999/0600
Telefon:  601  302  647

Email: hspraha@hscr.cz

(dále  jen,,objednatel"  na straně  jedné),

Úřad  Praha  -  korespondenční  adresa:

Horská  služba  ČR, o.p.s.

Za Potokem 46/4
106  00 Praha  10  -  Záběhlice

Osoby  pověřené  jednáním  v rozsahu  této  smlouvy:

ve věcech smluvních:  Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických:  Mgr. David Savický, 602 628 972, savicky.david@hscr.cz

a

Zhotovitel: Jiránek  CZ s.r.o.,

Sídlo: Langrova 488/5,  Liberec Vll-Horní  Růžodol, 460 07 Liberec
Zapsaná  v obchodním  rejstříku  vedeného  u KS v Ústí  nad  Labem,  spis.  zn. C 42693

Zastoupena:  Ing. Leošem  Jiránkem,  jednatelem

IČ: 07660308

DIČ: CZ07660308

Bank.  spojení:  Komerční  banka,  a. s.

Číslo účtu:  115-8346240227/0100
Telefon:  602  136  106

Email:  jiranekczsro@seznam.cz

Osoby  pověřené  jednáním  v rozsahu  této  smlouvy:

ve věcech smluvních:  Ing. Leoš Jiránek, 602 136 106, jiranekczsro@seznam.cz

ve věcech technických:  Ing. Leoš Jiránek, 602 136 106, jiranekczsro@seznam.cz

(dále  jen,,zhotovitel"),  společně  také  (dále  jen,,smluvní  strany").



Článek  ll.

Předmět  smlouvy

2.1 Zhotovitel  se zavazuje  řádně  provést  pro objednatele  dílo,  kterým  se rozumí  komplexní  zateplení

podstřeší  a celková  výměna  střešního  pláště  na stanici  Horské  služby  ČR -  Severák,  horská  oblast

Jizerské  hory podle  finálního  výsledku  zadávacího  řízení  na veřejnou  zakázku  malého  rozsahu

s názvem,,Modernizace  stanice  Horské  služby  ČR -  Severák".

2.2 Dílo bude provedeno  v rozsahu  dle projektové  dokumentace  ze dne 02/2024, zodpovědný

projektant  Ing. Jiří Fól, IČ: 47279133,  1. máje  4363/17, 466  04 Jablonec n. Nisou - Mšeno n. Nisou,
č. autorizace:  0500110,  včetně  výkazu  výměr,  položkového  rozpočtu,  vsouladu  se soupisem

stavebních  a montážních  prací  společně  se specifikací  materiálů,  technickou  zprávou  a v souladu

s nabídkou  zhotovitele  předloženou  v rámci  zadávacího  řízení.

2.3 Místem  plnění  je stanice  Horské  služby  ČR -  Severák,  v obci  Janov  n. Nisou  č. p. 257,  jako  stavba

občanského  vybavení  stojící  na parcele  č. st. 185/1  - LV 1162  zastavěná  plocha  a nádvoří

v katastrálním  území  Janov  n. Nisou.  Stavba  se nachází  ve 3. zóně  ochrany  CHKO Jizerské  hory.

2.4 0bjednatel  se zavazuje,  že řádně dokončené  dílo  převezme  a zaplatí  za jeho provedení

zhotovitelem  dohodnutou  cenu  dle čl. v., a to způsobem  dle stejného  článku  smlouvy.

2.5 Zhotovitel  splní svou  povinnost  provést  dílo  jeho  řádným  dokončením  a předáním  díla

v předávacím  řízení  objednateli.  Předávací  řízení  bude  ukončeno  protokolem  o předání  a převzetí,

který  bude podepsaný  objednatelem  i zhotovitelem,  a to vsouladu  sčl. XII. této  smlouvy.

V opačném  případě  nebude  dílo  považováno  za předané  řádně  a včas.

Článek  lII.

Doba  plněnía  způsob  předánístaveniště

3.1 Zhotovítel  Se zavazuje  provést  dílo  dle čl. 2.1. této  smlouvy  v celém  rozsahu  v souladu  s časovým

harmonogramem  provádění  prací  (Příloha  č. 2 této  smlouvy).

3.2 Předpokládané  zahájení  stavby  je stanoveno  dne O1. 07. 2024.  Stavba  bude  zahájena  v termínu

stanoveném  ve výzvě  objednatele,  kterou  objednatel  zhotoviteli  doručí  nejméně  s pětidenním

předstihem  před termínem  pro zahájení  stavby,  přičemž  objednatel  výzvu odešle  nejdříve

s nabytím  účinnosti  této  smlouvy.  Zhotovitel  se zavazuje  dokončit  dílo  v termínu  do 31. I0.  2024.

3.3 Splnění  termínů  realizace  díla dle tohoto  článku  smlouvy  zhotovitel  garantuje,  pokud  nedojde

k zásahu  do činnosti  zhotovitele  vlivem  vyšší  moci  (například  nepříznivých  klimatických  podmínek

-  nízkých  teplot,  živelné  pohromy,  povodeň  a podobně).

Článek  IV.

Podmínky  prováděnídíla

4.1.  Zhotovitel  se zavazuje  zajistit  si před začátkem  prací  pro veškeré  plánované  práce  příslušná

povolení  dotčených  orgánů  státní  správy,  případně  místní  samosprávy  a správců  inženýrských

sítí na své náklady.

4.2.  Zhotovitel  je povinen  provést  dílo  řádně  a včas, a to na svůj náklad  a nebezpečí.

4.3.  Zhotovitel  provede  veškerá  opatření  při realizaci  díla, aby nevznikala  zvýšená  prašnost  na

staveništi.  K odstraňování  prachu  se použijí  průmyslové  vysavače  vybavené  náležitými
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koncovými  hubicemi.  Odstraňování  prachu  zametáním  se musí  omezit  na nejmenší  nutnou

míru.  Případné  řezání  betonových  výrobků  bude  prováděno  bezprašnou  technologií.  Zhotovitel

bezodkladně  provede  opravy,  údržbu  a průběžné  čištění  komunikací  užívaných  vprůběhu

výstavby,  tzn. i komunikací  zahrnutých  do staveniště,  na nichž momentálně  neprobíhají

stavební  práce.

4.4.  Objednatel  je oprávněn  vykonávat  na stavbě  dozor,  má právo  schválit,  případně  i určit  stavebně

technický  dozor,  nad plněním  podmínek  této  smlouvy  a v jeho  průběhu  zejména  sledovat,  zda

práce  zhotovitele  jsou  prováděny  podle  platného  projektu  stavby,  podle  smluvených  podmínek,

techníckých  norem  a jiných  právních  předpísů  a v souladu  rozhodnutími  veřejnoprávních

orgánů.  Za tímto  účelem  má kdykoli  přístup  na staveniště.  Na nedostatky  zjištěné  v průběhu

prací  musí  zhotovitele  neprodleně  upozornit  zápisem  do stavebního  deníku,  který  musí  být  vždy

dostupný  na staveništi,  a stanovit  mu přiměřenou  Ihůtu  pro odstraněnívzniklých  vad.

4.5.  Zhotovitel  se zavazuje  svou činnost  při zhotovování  předmětu  díla provádět  v souladu  a dle

schválené  a vzájemně  odsouhlasené  projektové  dokumentace  stavby,  výkazem  výměr,

v souladu  se zákonem  č. 183/2006  sb., o územním  plánovánía  stavebním  řádu  (stavební  zákon),

v platném znění (dále jen,,stavební  zákon"), dále  podle  vyhlášky  č. 268/2009 sb., o technických
požadavcích  na stavby,  ve znění  pozdějších  předpisů.  Veškeré  práce  budou  prováděny  v souladu

s právními  předpisy  a českými  normami  platnými  pro příslušné  části a celek  díla. Případné

následky  plynoucí  z jejich  nedodržení  je zhotovitel  povinen  odstranit  na své náklady.  Dodržení

kvality  všech  dodávek  a prací  sjednaných  touto  smlouvou  je obligatorní  povinností  zhotovitele.

Zhotovitel  se zavazuje  k vedení  stavebních  a montážních  deníků,  provádění  kontrolních  měření

a zkoušek  dle technologických  pravidel.

4.6.  Při realizaci  díla budou  použity  běžné  materiály,  standardní  výrobky  a konstrukce  zaručující

vlastností podle zákona č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, a dalších (viz E3 156 stavebního zákona č. 183/2006  sb., Ve znění
pozdějších  předpisů).  Zhotovitel  se zavazuje  nepoužít  k provedení  díla materiálů  a výrobků

s karcinogenními  účinky.

4.7.  ZhotoviteIpostupujepřiprováděnídíIasamostatněpřirespektováníekoIogických,hygienických

a dalších  platných  předpisů  vydaných  právními  orgány.  Případné  sankce  z neplnění  podmínek

stanovených  těmito  předpisy,  prokazatelně  zaviněných  zhotovitelem,  zaplatí  zhotovitel.

4.8.  Zhotovitel  převezme  v plném  rozsahu  odpovědnost  za vlastní  řízení  postupu  prací  a dodržování

předpisů  bezpečnosti  práce a ochrany  zdraví,  požárních,  ekologických  a dalších  předpisů.

Předáním  staveniště  zhotoviteli  je  tento  odpovědný  za dodržování  předpisů  voblasti

bezpečnosti  práce  a požární  ochrany  v souvislosti  se zadanou  prací,  až do doby  předání  díla

objednateli.  Opatření  z hlediska  bezpečnosti  práce  a ochrany  zdraví  při  práci, jakož

iprotipožární  opatření  vyplývající  z povahy  vlastních  prací, zajišťuje  na svém  pracovišti

zhotovitel  v souladu  s bezpečnostními  předpisy.  Technické  a technologické  provedení  díla

odpovídá  současným  bezpečnostním  předpisům  a normám  dle EN a ČSN.

4.9.  Zhotovitel  se zavazuje  vyzvat  objednatele  telefonicky  a zápisem  do  stavebního  deníku,

minimálně  tři  (3) pracovní  dny  předem,  k účasti  na zkouškách  nebo  při kontrole  prací,  které  mají

být zakryty. Jestliže se objednatel nedostav5  je zhotovitel  oprávněn provádět přípravu
a zkoušky  bez jeho  účasti.
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4.10.  Zhotovitel  se zavazuje  provádět  práce  s maximální  hospodárností  a účelností.  Zhotovitel  je

povinen  oznámit  včas  případnou  neúčelnost  prováděných  prací  a současně  navrhnout

hospodárnější  postup.

4.11.  Zhotovitel  se zavazuje  poskytnout  objednatelem  pověřené  odpovědné  třetí  osobě  podklady

o provedených  pracích  a konzultovat  s ním všechny  postupy,  které  byly  předem  dohodnuty

a odsouhlaseny  objednatelem.  Současně  je zhotovitel  povinen  akceptovat  veškeré  připomínky

odpovědné  třetí  osoby,  při případných  neshodách  bude  rozhodující  stanovisko  objednatele.

4.12.  Zhotovitel  se zavazuje  aktivně  se účastnit  kontrolních  dnů pořádaných  objednatelem  a je

povinen  pro  kontrolní  den  připravit  nezbytné  podklady  o provedených  pracích,  případně  zajistit

účast  svých  subdodavatelů.  Kontrolní  dny  budou  pořádány  jednou  (1) týdně.

4.13.  Pokud  bude  část  díla dle této  smlouvy  plněna  formou  poddodávky,  zhotovitel  závazně  uvádí

identifikační  údaje  dotčeného  poddodavatele:

STECO Liberec s.r.o., IČ: 11766671,  se sídlem Lužická 1075/25,  460 01 Liberecl  - Staré Město.

4.14.  Případná  změna  subdodavatele  dle této  smlouvy  podléhá  předchozímu  písemnému  souhlasu

ze strany  objednatele.

Článek  V.

Cena  za plněnía  platebnípodmínky

5.1.  Celková  cena díla,  jež je předmětem  plnění  smlouvy,  je stanovena  dle ustanovení  zákona

č. 526/1990  sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,  v souladu se zadávací dokumentací,
výkazem  výměr  a činí  kompletní  částku  v celkové  výši  1485  190,35  Kč bez DPH (slovy:  jeden

milion  čtyři  sta osmdesát  pět  tisíc  jedno  sto devadesát  korun  českých  třicet  pět haléřů),

1797  080,32  Kč včetně  DPH (slovy:  jeden  milion  sedm  set  devadesát  sedm  tisíc  osmdesát  korun

třicet  dva haléřů).

Celková  cena  díla je zpracována  po  položkách  dle vyplněného  výkazu  výměr  a soupisu

stavebních  a montážních  prací.  (Příloha  č. 1 této  smlouvy).

5.2.  Celková  cena  díla  je stanovena  jako  nejvýše  přípustná  cena  včetně  všech  poplatků  a veškerých

dalších  nákladů  spojených  s realizací  díla.  Celková  cena  díla  obsahuje  veškeré  náklady  zajišťující

řádné  plnění  předmětu  díla,  včetně  nákladů  na zařízení  staveniště,  jeho  provoz  a uvedení  do

původního  stavu,  dopravu,  poplatky  za energie  a vodu  po dobu  výstavby,  odvoz  a likvidaci

odpadů,  poplatky  za skládky,  střežení  staveniště,  údržba  a průběžné  čištění  komunikací

užívaných  v průběhu  výstavby,  zajištění  přístupů  k nemovitostem  v průběhu  výstavby,  zajištění

povolení  zvláštního  užívání  komunikací  pro  realizaci  stavby,  včetně  dopravního  řešenía  zajištění

dopravního  značení,  vyřízení  zvláštního  užívání  komunikací,  dopravní  značení  po dobu  výstavby,

dále  veškeré  poplatky,  které  jsou  platnými  zákony,  předpisy  a nařízeními  požadovány  pro

splnění  smluvních  závazků  včetně  plnění,  která  nejsou  výslovně  uvedena  vprojektové

dokumentaci  pro provedení  stavby,  ale o kterých  zhotovitel  vzhledem  ke svým  odborným

znalostem  s vynaložením  veškeré  odborné  péče  věděl  nebo  vědět  měl  a mohl.  Celková  cena  díla

obsahuje  i přiměřený  zisk zhotovitele,  přiměřené  podnikatelské  riziko  a vývoj  cen alespoň  do

konce  stavby.

5.3.  Celkovou  cenu  díla  je možné  překročit  v souvislosti  se změnou  daňových  předpisů  týkajících  se

DPH.
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5.4.  Nárok  na zaplacení  ceny  nevzniká  v případě,  že dílo nebylo  provedeno  řádně,  tj. v dohodnuté

kvalitě,  v určeném  termínu  a místě,  vždy  však  po vyjasnění  okolností,  které  řádnému  provedení

činnosti  bránily.

s.s. Zhotovítel  bude  fakturovat  provedené  práce  a dodávky  na díle po jejich  dokončení  na základě

vzájemně  odsouhlaseného  soupisu  provedených  prací podepsaný  zástupcem  investora

a technickým  dozorem  investora,  který  bude  přílohou  faktury,  jedná  se jen o dokončené  práce.

Splatnost  faktur  je čtrnáct  (14) kalendářních  dnů  od jejich  doručení  objednateli.

5.6.  Faktury  budou  zasílány  elektronicky  na adresu  fakturace(a)hscr.cz  a musí  splňovat  požadavky

daného  zákona  na řádný  daňový  doklad,  zejména  budou  mít  tyto  náležitosti:

*  označení  faktury  a její  číslo,

*  název  a sídlo  zhotovitele,

*  bankovní  spojení  zhotovitele,

*  předmět  smlouvy,

@ jmenování  dokladu,  na jehož  základě  je práce  prováděna,  včetně  data smlouvy  nebo

jejího  dodatku,

*  vyjmenování  období,  za které  je fakturováno,

*  účtovaná  částka  bez DPH a včetně  DPH, datum  splatnosti  fakturované  částky,

*  rozpis  účtovaných  prací  dle jednotkových  cen

5.7.  Objednatel  je oprávněn  fakturu  vrátit  ve Ihůtě  její  splatnosti,  pokud  obsahuje  nesprávné

náležitosti  nebo  údaje.  Doba  splatnosti  upravené  faktury  je čtrnáct  (14) kalendářních  dnů ode

dne  jejího  opětovného  doručení  objednateli.

5.8.  Objednatel  neposkytuje  zálohy.

s.g. Soupisy  provedených  prací  a dodávek  bude  zhotovitel  objednateli  předkládat  vždy  do třetího

kalendářního  dne následujícího  měsíce  za činnosti  prováděné  v minulém  měsíci  či minulých

měsících,  nebude-li  dohodnuto  jinak.  Objednatel  se zavazuje  soupisy  prací zhotovitele

odsouhlasit  do pěti  pracovních  dnů  po předložení.  Fakturovány  budou  pouze  práce  a dodávky,

které  jsou  předmětem  smlouvy  a jsou kvalítně  provedeny.  Práce, které  nebyly  provedeny

a materiál,  který  nebyl  zabudován,  nebudou  fakturovány.  Fakturace  prací a dodávek  bude

vázána  na položkový  rozpočet  nabídky  zhotovitele  stavby.  Jednotlivé  práce nebo  dodávky

budou  fakturovány  teprve  po kvalitním  provedení  prací  nebo  zabudování  materiálů  v rozsahu,

který  je stanoven  jednotlivými  položkami  položkového  rozpočtu  stavby.  Právo na fakturaci  za

provedené  práce a zabudovaný  materiál  vzniká  dnem  odsouhlasení  a potvrzení  měsíčního

soupisu  provedených  prací  a dodávek  objednatelem  nebo  technickým  dozorem  objednatele.

5.10.  Provedené  práce  v rámci  plnění  předmětu  smlouvy  budou  objednatelem  hrazeny  v české měně

na základě  daňového  dokladu  -  faktury  podle  objemu  skutečně  provedených  prací  a dodávek,

a to do výše  90 % smluvní  ceny  díla s tím,  že zbývajících  10  % smluvní  ceny  bude  tvořit  zádržné,

které  bude  uhrazeno  po protokolárním  potvrzení  o odstranění  všech  vad a nedodělků,  které

nebrání  užívání  stavby.  Výše  fakturovaných  částek  bude  doložena  soupisem  skutečně

provedených  prací, který  bude  odsouhlasený  a potvrzený  technickým  dozorem  objednatele

nebo  objednatelem.

5.11.  Konečná  faktura  musí obsahovat  vyúčtování  všech předchozích  plateb  a zádržného  a dále

soupis  předchozích  faktur.  Zhotovitel  je oprávněn  ji vystavit  po podpisu  protokolu  o předání

a převzetí  díla objednatelem.  V případě  převzetí  díla s vadami  a nedodělky,  které  nebrání
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řádnému  užívání,  bude  konečná  faktura  konstatovat  pozastavení  zaplacení  zádržného  ve výši

IO % celkové  ceny  bez DPH až do jejich  úplného  a řádného  odstranění.  Zádržné  bude  uvolněno

do čtrnácti  (14)  dnů  od podpisu  oprávněného  zástupce  objednatele  na protokolu  potvrzujícím

odstranění  těchto  vad  a nedodělků.

5.12.  Zhotovitel  souhlasí  s tím,  že jakékoliv  jeho  pohledávky  vůči  objednateli,  které  vzniknou  na

základě  uzavřené  Smlouvy  o dílo,  nebude  moci  postoupit  ani  započítat  jednostranným  právním

úkonem.

5.13.  Případné  změny  ceny  díla  -  vícepráce  budou  oceňovány  takto:

a)  svyužitím  jednotkových  cen ze soupisu  prováděných  prací  dle položkového  rozpočtu

a výpisu  materiálů;

b) pokud  to  není  možné  (taková  položka  se v soupisu  prováděných  prací  nevyskytuje),  tak  bude

použita  jednotková  cena  ve výši  80 % z ceníku  společnosti  ÚRS Praha  a.s. v cenové  úrovni

2024,

c) pokud  ceníky  ÚRS Praha  a.s. tuto  cenu  rovněž  neobsahují,  bude  zhotovitelem  navržena

jednotková  cena  ve výši  obvyklé  v době  provádění  díla,

d) Případné  vícepráce  budou  zhotovitelem  oceněny  vždy  do pěti  (5) pracovních  dnů  od předání

požadavku  objednatele,  nebo  podkladů  objednatelem.  Objednatel  odsouhlasí  ocenění  do

deseti  (10)  pracovních  dnů  od předložení  objednateli,  nebo  projedná  se zhotovitelem  své

připomínky.  V případě,  že tak  v dohodnuté  Ihůtě  neučiní  nebo  nepožádá  o prodloužení

Ihůty,  má se za to,  že s oceněním  zhotovitele  souhlasí.

Článek  VI.

Smluvnísankce

6.1.  Objednatel  je oprávněn  jakoukoli  smluvní  pokutu  jednostranně  započítat  proti  jakékoli  pohledávce

zhotovitele  za objednatelem  (včetně  pohledávky  zhotovitele  na zaplacení  ceny  za dílo).

6.2.Při  nedodržení  termínu  splatnosti  jednotlivých  faktur,  příp.  faktury  konečné  dle článku  V. této

smlouvy  může  být  objednateli  účtován  úrok  z prodlení  ve výši  0,01  % z fakturované  částky  za každý

den  prodlení.

6.3.  Smluvní  pokuta  za nedodržení  termínu  doby  realizace  díla,  včetně  dílčích  termínů  dle  článku  III. činí

10  000,OO  Kč za každý  den  prodlení  s dokončením  a předáním  díla.  Uvedená  smluvní  pokuta  nemá

vliv  na eventuální  výši  náhrady  škody.

6.4. V případě,  že zhotovitel  neoprávněně  nedokončí  předmět  díla má povinnost  uhradit  objednateli

smluvní  pokutu  ve výši  10  % z celkové  ceny  díla.

6.6.  V případě  nesplnění  povinností  (závazků)  vyplývajících  z této  smlouvy,  vzniká  straně  oprávněné

právo  účtovat  straně  povinné  tyto  smluvní  pokuty:

6.6.1  Za nenastoupení  zhotovitele  na odstraňování  každé  vady  dle  čl. VII.  odst.  7.2  smlouvy  ve výši

2 000,OO  Kč za každý  i započatý  den  prodlení.

6.6.2  Za prodlení  zhotovitele  s odstraňováním  závad  v záruční  Ihůtě  dle  čl. VII.  odst.  7.2  smlouvy

ve výši5  000,OO  Kč za každý  i započatý  den  prodlení  s odstraněním  závad.

6.6.3  Za neodstranění  vad  dle  čl. VII.  odst.  7.2  smlouvy  v termínech  vzájemně  dohodnutých  ve výši

2 000,OO  Kč za každou  vadu  a den.
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6.6.4  Za nevyklizení  staveniště  vdohodnutém  termínu  dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy  ve výši

5 000,OO Kč za každý  započatý  den prodlení.

6.6.5 Za neodstranění  vad a nedodělků  zapsaných  v protokolu  o předání  a převzetí  stavby,

v termínech  vzájemně  dohodnutých  dle čl. XII. odst.  12.8  smlouvy  ve výší 2 000,OO Kč za

každý  započatý  den prodlení.

6.6.6  Za nedodržení  podmínky  dle ustanovení  čl. IV. odst.  4.3,  že řezání  betonových  výrobků  bude

prováděno  bezprašnou  technologií  ve výši 2 000,OO Kč za každé  jednotlivé  porušení  této

podmínky.

6.6.7.  Za nedodržení  podmínky  dle ustanovení  čl. IV odst.  4.3 za nedodržení  průběžného  čištění

komunikací  užívaných  v průběhu  výstavby  ve výši 2 000,OO Kč za každé  jednotlivé  porušení

této  podmínky.

6.7  Mezi objednatelem  a zhotovitelem  se dále sjednávají  smluvní  pokuty  za každé nedodržení

bezpečnostního  předpisu,  vyhlášky  a zákona  týkajících  se BOZP a PO, dále  pokud  bude  ustanoven

koordinátor  BOZP, za nedodržení  nařízení  a opatření  které  stanovil,  na staveništi  s tím,  že výše

smluvních  pokut  za jednotlivá  porušení  výše uvedených  povinností  jsou uvedeny  v sazebníku

pokut  BOZP, který  je nedílnou  součástí  smlouvy.  Smluvní  pokutu  je objednatel  oprávněn  odečíst

z konečné  ceny  díla za každé  nedodržení  bezpečnostního  předpisu,  vyhlášky  a zákonu  týkajícího

se BOZP a PO, dále za nedodržení  nařízení  a opatření,  které  stanovil  koordinátor  BOZP na

staveništi.  Porušení  předpisů  a nařízení  musí  být  zhotoviteli  prokázáno  (fotodokumentace,  zápis

ve stavebním  deníku).

6.8  Strana,  které  byla smluvní  pokuta  vyúčtována,  je povinna  do dvacet  jedna  (21) dnů  po obdržení

faktury  bud'  tuto  zaplatít,  nebo  v téže  Ihůtě  sdělít  oprávněné  straně  své námítky.

6.9.1  Nedohodnou-li  strany  něco  jiného,  zaplacením  smluvních  pokut  dohodnutých  v této  smlouvě

se neruší  povinnost  strany  závazek  splnit,  ani právo  strany  oprávněné  vedle  smluvní  pokuty

požadovat  i náhradu  škody  přesahující  uhrazenou  smluvní  pokutu.

6.10  Výše  smluvní  pokuty  není  omezená.

6.11  0bjednatel  může  vůči  zhotoviteli  uplatnit  smluvní  pokutu  při nezahájení  prací  do čtrnácti  (14)

dnů od předání  a převzetí  staveniště  ve výši 20 000,OO Kč za každý  započatý  den prodlení.

6.12  0bjednatel  může  vůči  zhotoviteli  uplatnit  smluvní  pokutu,  při bezdůvodném  přerušení  prací

v průběhu  výstavby,  delším  než čtrnáct  (14) dnů  z důvodů  na straně  zhotovitele,  ve výši

20 000,OO Kč za každý  započatý  den prodlení.

Článek  VII.

Záruka  za jakost,  odpovědnost  za vady

7.1.  Zhotovitel  dává  záruku  na bezvadný  stav  díla po dobu  minimálně  šedesát  (60) měsíců.  Záruční

doba  počíná běžet  dnem  protokolárního  předání  a převzetí  díla objednatelem  bez vad

a nedodělků.

7.2.  Zhotovitel  se zavazuje  k tomu,  že odstraňování  závad reklamovaných  objednatelem  v záruční

Ihůtě  bude  zahájeno  nejpozději  do tří  (3) pracovních  dnů,  a to způsobem  a v rozsahu  dle dané

závady  tak, aby odstranění  závad bylo  provedeno  nejpozději  do dvou  (2) týdnů  od reklamace

závady,  nebude-li  smluvními  stranami  písemně  dohodnut  jiný  termín  k odstranění  vady.
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V případě  nedodržení  těchto  prováděcích  termínů  je objednatel  dále oprávněn  nedostatky

nechat  odstranit  třetí  osobou  na náklady  zhotovitele  bez předchozího  upozornění  na tuto

skutečnost.  V případě  havárie  se zhotovitel  zavazuje  nastoupit  na odstranění  vady  do dvaceti

čtyř  24 hodin  od přijetí  oprávněné  reklamace  objednatele.  Pokud  nelze  z technologických

důvodů  vady  odstranit  v dohodnuté  Ihůtě,  dohodnou  strany  nový  termín  odstranění  vady.  I přes

odstranění  vady  jiným  zhotovitelem  není  dotčena  sjednaná  záruka  za jakost.

7.3.  Pokud  objednatel  neumožní  zhotoviteli  ve sjednané  době  přístup  k odstranění  reklamovaných

vad,  je povinen  zhotoviteli  zaplatit  náklady  (zejména  dopravné)  a smluvní  strany  jsou  povinny

sjednat  novou  Ihůtu  pro jejich  odstranění.  V případě  opakovaného  neumožnění  přístupu

zhotovitele  k odstranění  vad z viny  objednatele,  povinnost  zhotovitele  odstranit  vady  zaniká

a rovněž  zaniká  právo  objednatele  z těchto  vad  díla.

7.4.  Zhotovitel  odpovídá  za kvalitu,  funkčnost  a úplnost  zhotoveného  díla dle čl. Il. odst.  2.1.  této

smlouvy  a zaručuje  se, že dílo  provede  v souladu  s podmínkami  této  smlouvy  a v parametrech

určených  projektovou  dokumentací  stavby  a jejím  popisem,  v jakosti,  která  bude  odpovídat

obecně  závazným  předpisům  ČSN platným  v ČR v době  realizace,  standardům  a jiným

předpisům  a směrnicím  výrobců  a dodavatelů  materiálů  a technických  zařízení  platným  v ČR

v době  jeho  realizace.

7.5.  Záruční  doba  začíná  plynout  ode  dne  protokolárního  předání  a převzetí  díla  bez vad

a nedodělků  a je platná  za předpokladu  dodržení  všech  stanovených  pravidel  pro údržbu

a obsluhu  objednatelem.  Každá prokázaná  závada  zaviněná  zhotovitelem,  která  se projeví

b ěhem  záruční  doby,  bude  odstraněna  zhotovitelem  zcela  na jeho  náklady.  Záruka  za jakost  se

prodlužuje  o dobu,  po kterou  bude  trvat  odstraňování  vad  zhotovitelem.

7.6.  Zhotovitel  odpovídá  za případné  vady  a nedodělky,  které  má stavební  dílo  v čase předání

objednateli.  Jejich  odstranění  provede  zhotovitel  na své náklady,  v termínech  vzájemně

dohodnutých  v zápise  z předání  a převzetí  díla.

7.7.  Dílo  má vady,  jestliže  provedení  díla  neodpovídá  požadavkům  uvedeným  ve smlouvě,

příslušným  právním  předpisům,  normám  nebo  jiné  dokumentaci  vztahující  se k provedení  díla,

popřípadě  pokud  neumožní  užívání,  k němuž  bylo  určeno  a zhotoveno.

7.8.  Ze záruční  povinnosti  jsou  vyloučeny  závady  způsobené  nesprávným  provozováním  díla,  jeho

poškození  živelnou  událostí.

7.9.  Povinnosti  a práva  ze záruky  za jakost  upravuje  plně  občanský  zákoník.

7.10.  Jestliže  se v záruční  době  vyskytnou  vady,  je  objednatel  povinen  každé  zjištění  vady

u zhotovitele  písemně  reklamovat,  a to  bezodkladně  po jejím  zjištění.

7.11.  Pro řádné  a včasné  odstranění  případných  vad  je objednatel  povinen  umožnit  pracovníkům

zhotovitele  přístup  k předanému  dílu.  Pověřený  zástupce  objednatele  po ukončení  prací

písemně  potvrdí  odstranění  vad.
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Článek  VIII,

Vlastnická  práva  a nositeIstvínebezpečívzniku  škod

8.1  ZhotovíteIsezavazuje,ktomu,žepřejdejakákolivčásta/nebosoučástdíIajímzhotovenápřímo
do vlastnictví  objednatele,  a to okamžikem  zhotovení  (zpracování).  Nebezpečí  škody  na

zhotovované  věci  však  do doby  úplného  předání  díla  ponese  zhotovitel.  Zhotovitel  je vlastníkem

všech  věcí,  strojů  a mechanismů,  které  vnesl  na staveniště,  po celou  dobu  zhotovování  díla,

u materiálů  a konstrukcí  jen  do  doby  jejich  zapracování  nebo  zabudování  do díla.

s.:.  Smluvní  strany  berou  na vědomí,  že postup  a důsledky  při uplatňování  náhrady  škody,

dodatečné  nemožnosti  plnění  a zmaření  účelu  smlouvy  upravují  Ei 2909  a násl.,  Eg 2006  a násl.,

občanského  zákoníku.

8.3.  Za případné  škody  vzniklé  provozem  objednatele  v již předaném  předmětu  smlouvy,  zhotovitel

neodpovídá,  tyto  hradí  v plné  výší  objednatel.

8.4.  ZhotoviteIprohIašuje,žejepojištěnprotipřípadnýmškodámzpůsobenýchjehočinnostívčetně

škod  pracovníků  zhotovitele  u pojišťovny  Kooperativa  pojišťovna,  a.s.,  Vienna  Insurance  Group,

pojistná  smlouva  č. 8603552025  na částku:  15 000  000,OO Kč (minimální  výše pojištění  je

stanovena  na částku  min.  15  000  000,OO  Kč bez DPH).  Na požádání  objednatele  je zhotovitel

povinen  kopii  platné  pojistné  smlouvy  objednateli  předložit.

s.s.  Zhotovitel  uhradí  veškeré  škody,  prokazatelně  způsobené  svou  činností  na  stávajících

objektech,  anebo  uvede  vše poškozené  do původního  stavu.

Článek  IX.

Staveniště

9.1  Staveništěm  se rozumí  prostor  pro  stavbu  a pro  zařízení  staveniště  určený  zápisem  o předání

a převzetí  staveniště.  Zhotovitel  je povinen  vybudovat  zařízení  staveniště  tak,  aby  objednateli

nevznikly  žádné  škody  při  jeho  provozování.

9.2  0bjednatel  se zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  pro  provedení  předmětu  díla,  v souladu

s projektem  stavby  a podmínkami  této  smlouvy.  Z přejímky  staveniště  pořídí  smluvní  strany

zápis,  který  se po podpisu  oprávněnými  zástupci  stran  stane  nedílnou  součástí  této  smlouvy.

9.3  Z obsahu  zápisu  musí  být  jednoznačné:

*  předání  staveniště  zhotovitele  ve stavu  umožňujícím  zahájení  prací  na díle,

*  vytýčení  hranice  staveniště,

*  určenítechnického  dozoru  stavebníka

9.4  Zařízení  a odstranění  staveniště  si zabezpečuje  zhotovitel  sám včetně  zajištění  a umístění

měření  odběru  vody  a elektrické  energie  a napojení  na inženýrské  sítě a jejich  náklady  jsou

součástí  ceny  dle  čl. V. odst.  5.1.  Část  zařízení  staveniště  bude  oploceno.

9.5  Po převzetí  staveniště  je zhotovitel  povinen  seznámít  se s rozmístěním  a trasou  případných

podzemních  vedení  na staveništi  a tyto  bud'vhodným  způsobem  přeložit,  nebo  chránit  tak,  aby

v průběhu  provádění  prací  na předmětu  díla  nedošlo  k jejich  poškození.
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9.6  Zhotovitel  odpovídá  za čistotu  a pořádek  na staveništi.  Dále  se zhotovitel  zavazuje,  že převezme

na sebe odpovědnost  původce odpadů, vyplývajících  za zákona č. 185/2001  sb., o odpadech

a o změně některých  dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  a vyhlášky  č. 383/2001  sb.,
o podrobnostech  nakládání  s odpady,  ve znění  pozdějších  předpísů,  a odpady,  které  jsou

výsledkem  jeho činnosti,  odstraní  na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb. Dále

bude třídit  vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016  sb., o Katalogu  odpadů,  v platném
znění,  kterou  se stanoví  Katalog  odpadů,  Seznam  nebezpečných  odpadů  a seznamy  odpadů

a států  pro  účely  vývozu,  dovozu  a tranzitu  odpadů  a postup  při udělování  souhlasu  k vývozu,

dovozu  a tranzitu  odpadů,  na odpad  ostatní  a nebezpečný,  zajistí  řádný  svoz, skladování

a zneškodňování  odpadů  vzniklých  z jeho  činnosti  v rozsahu  zajištění  předmětu  dodávky.

9.7  Před předáním  díla objednateli  je zhotovitel  povinen  uspořádat  stroje,  výrobní  zařízení,  zbylý

materiál  a odpady  na staveništi  tak,  aby  bylo  možno  dílo  řádně  převzít  a bezpečně  provozovat.

9.8  Zhotovitel  vyklidí  staveniště  do čtrnácti  (14) dnů  po dokončení  díla a předá  je protokolárně

objednateli.  Po uplynutí  této  Ihůty  může  zhotovitel  ponechat  na staveništi  jen  stroje,  zařízení,

popřípadě  materiály  potřebné  k odstranění  případných  vad  a nedodělků  zjištěných

objednatelem  při  přejímce  díla.  Po jejich  odstranění  je zhotovitel  povinen  staveniště  vyklidit  do

pěti  (5) dnů  a předat  je objednateli  ve stavu  prostém  jakýchkoliv  překážek,  s uvedením  do

původního  stavu.

Článek  X.

Stavebnídeník

10.1  Zhotovitel  je povinen  o pracích,  které  provádí,  vést  stavební  deník  v souladu  s ustanovením

EI 157  stavebního  zákona,  a to  ode  dne  převzetí  staveniště.  Stavební  deník  musí  mít  náležitosti

a způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006  sb., o dokumentaci  staveb,
v platném  znění.  Během  pracovní  doby  musí  být  deník  na stavbě  trvale  přístupný.

10.2  Do deníku  se zapisují  všechny  skutečnosti  rozhodné  pro  plnění  této  smlouvy,  zejména  údaje

o časovém  postupu  prací  a jejich  jakosti,  zdůvodnění  odchylek  prováděných  prací  od projektové

dokumentace,  údaje  důležité  pro  posouzení  hospodárnosti  a údaje  nutné  pro  posouzení  prací

orgány  státní  správy.  Objednatel  je povinen  sledovat  obsah  deníku  a k zápisům  připojovat  své

stanovisko  do sedmi  (7) pracovních  dnů,  jinak  se má za to,  že s obsahem  záznamu  zhotovitele

souhlasí.

10.3  Denní  záznamy  se do deníku  zapisují  čitelně  a podepisují  zodpovědným  stavbyvedoucím

zhotovitele,  a to  zásadně  ten  den,  kdy  byly  práce  provedeny  nebo  kdy  nastaly  okolnosti,  které

jsou  předmětem  zápisu.

10.4  Mimostavbyvedoucíhozhotovitelemůžeprovádětpotřebnézáznamyvdeníkutechnickýdozor

objednatele,  zodpovědný  projektant  stavby,  dále  státní  orgány  stavebního  dozoru,  popřípadě

koordinátor  BOZP a jiné  příslušné  orgány  státní  správy  a k tomu  zmocněni  zástupci  objednatele

a subdodavatelů.

10.5  Jestliže  stavbyvedoucí  zhotovitele  nesouhlasí  s provedeným  záznamem  objednatele  nebo  jím

prověřeným  zástupcem,  popřípadě  se  záznamem  učíněným  zodpovědným  projektantem

stavby,  je povinen  připojit  k záznamu,  do tří  (3) pracovních  dnů,  své stanovisko,  jinak  se má za

to,  že s obsahem  záznamu  objednatele  nebo  projektanta  stavby,  souhlasí.
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Článek  XI.

Dozor  nad  plněním  podmínek  smlouvy

11.1  Pověřený  pracovník  objednatele  nebo  pracovník  provádějící  technický  dozor  je oprávněn  dát

pracovníkům  zhotovítele  příkaz  přerušít  práci, pokud  odpovědný  zástupce  zhotovitele  není

dosažitelný  a je-li  ohrožena  bezpečnost  provádění  stavby,  život  nebo zdraví  pracujících  na

stavbě  nebo  hrozí-li  vážné  nebo  hospodářské  škody,  či výrazné  zhoršení  kvality  zhotovovaného

díla. Není  však oprávněn  zasahovat  do hospodářské  činnosti  zhotovitele.

11.2  Na základě  písemné  výzvy zhotovitele,  doručené  pověřenému  pracovníkovi  objednatele

minimálně  tři (3) pracovní  dny předem,  prověří  zástupce  objednatele  práce,  které  v dalším

pracovním  postupu  budou  zakryty  nebo  se stanou  nepřístupnými.  Nedostaví-li  se zástupce

objednatele  ke kontrole,  ač byl řádně  a ve Ihůtě  vyzván,  může  zhotovitel  v pracích  pokračovat.

Jestliže  objednatel  bude  dodatečně  požadovat  odkrytí  těchto  prací,  je zhotovitel  povinen  toto

odkrytí  provést  na náklady  objednatele.  V případě,  že při dodatečné  kontrole  objednatel  zjistí,

že práce  nebyly  řádně  provedeny,  náklady  na odkrytí  těchto  prací  hradí  zhotovitel.  Zhotovitel

hradí  náklady  na odkrytí  rovněž  v případě,  že dílo  zakryje,  aniž  podle  výše  uvedených  podmínek

vyzve  objednatele  ke kontrole  díla. O výsledcích  provedené  prověrky  zakrývaných  prací  pořídí

smluvní  strany  písemný  záznam  do stavebního  deníku.

11.3  Zhotovitel  je povinen  na prověřování  svých  prací  a dodávek,  jejichž  kvalitu  a rozsah  provedení

kontroluje  pověřený  pracovník  objednatele,  zabezpečit  účast svých  pracovníků  a činit

neprodleně  opatření  k odstranění  případných  zjištěných  závad  a odchylek  od projektu.

11.4  Zhotovitel  je povinen  vyrozumět  objednatele  o případném  ohrožení  doby  plnění  a o všech

skutečnostech,  které  mohou  předmět  plnění  znemožnit

Článek  XII

Předánía  převzetípředmětu  díla

12.1  Zhotovení  stavby  je ukončeno  předáním  a převzetím  díla ve smyslu  příslušných  norem  na

protokolu  o předání  a převzetí  díla, uvedením  terénu  do původního  stavu,  předáním  dokladů

opředepsaných  zkouškách  a revizích  a předáním  projektové  dokumentace  skutečného

provedenístavby,  v opačném  případě  nebude  objednatel  povinen  dílo  převzít  a zaplatit.

12.2  Dokončené  dílo  podle  čl. 2.1  smlouvy  zhotovitel  předá objednateli  a objednatel  dílo

protokolárně  písemným  záznamem  převezme.

12.3  Zhotovitel  je povinen  písemně  oznámit  objednateli,  nejméně  sedm  (7) dnů předem,  kdy bude

předmět  díla nebo  jeho  část připravena  k předání  a převzetí.  Na základě  návrhu  zhotovitele  jsou

pak smluvní  strany  povinny  dohodnout  časový  pracovní  harmonogram  tak, aby zajišťoval

plynulé,  souhrnné  a hospodárné  předání  a převzetía  možnost  přizvání  příslušných  organizací.

12.4  SplněnímdíIaserozumíúplnédokončenídíIa,tj.provedenívšechstavebníchajinýchprací,dIe

projektové  dokumentace  a uzavřené  smlouvy  o dílo ve znění  případných  změn a doplňků,

včetně  písemně  dohodnutých  víceprací,  popř.  méně prací. Dále se tím rozumí  vyklizení

staveníště  a podepsání  posledního  zápisu  o předání  a převzetí  díla,  předárí  dokladů

o předepsaných  zkouškách  a revizích,  odstranění  všech  případných  vad a nedodělků  bránících

užívání  díla a předání  projektové  dokumentace  o skutečném  provedení  díla.  Dílo  se považuje  za

dokončené  a předané  podpisem  protokolu  o předám a převzetí  díla.
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12.5  Podmínkou  předání  a převzetí  díla je  úspěšné  provedení  všech zkoušek  předepsaných

zvláštními  předpisy,  závaznými  platnými  normami  a projektovou  dokumentací.  Doklady

o těchto  zkouškách  podmiňují  převzetí  díla.

12.6  0bjednatel  je povinen  připravit  pro přejímací  řízení  veškeré  své doklady  tak, aby jejich

porovnáním  s doklady  zhotovitele  bylo  zajištěno  kvalitní  a úplné  provedení  tohoto  řízení.

12.7  K přejímce  díla je zhotovitel  povinen  objednateli  předložit  a objednateli  předat:

*  veškerou  dokumentaci  související  sprováděním  díla,  veškeré  obsíužné  návody,

manipulační  řády, provozní  řády, certifikáty  a provést  zaškolení  obsluhy.  Vše výlučně

v českém  jazyce  a podle  předpisů  platných  v ČR, pokud  nebude  dohodnuto  jinak;

*  osvědčení  (protokoly)  o provedených  zkouškách;

@ stavební  deník(y);

*  zápis  o předání  a převzetí  inženýrských  sítí, které  byly  stavbou  dotčeny;

*  technické  listy,  atesty,  doklady  o požadovaných  vlastnostech  použitého  materiálu

a výrobků (dle zák. č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění  některých  zákonů,  v platném  znění  -  prohlášení  o shodě);

@ provedení  zkoušek  a revizí  dle platných  předpisů  a ČSN, které  jsou potřebné  k řádnému

provedení  a užívání  díla,

*  a ostatní  doklady,  osvědčující  jakost  a spolehlivost  provedení  stavby,  které  si objednatel

vyžádá  a kterými  bude  prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a parametrů.

12.8  0 předání  a převzetí  díla sepíšou  strany  zápis, který  obsahuje  zejména  zhodnocení  jakosti

provedených  prací,  soupis  zjištěných  vad a nedodělků  které  nebrání  užívání  stavby,  dohodu

o opatřeních  a Ihůtách  k odstranění  případných  vad a nedodělků,  popřípadě  dohodu  o slevě

z ceny  díla nebo  o jiných  právech  z odpovědnosti  za vady.  Po podepsání  zápisu  oprávněnými

zástupci  obou smluvních  stran,  považují  se veškerá  opatření  a Ihůty  v něm uvedené  za

dohodnuté,  pokud  některá  ze stran  neuvede,  že s určitými  jeho  body  nesouhlasí.  Jestliže  jsou

objednatelem  v zápise  vady  popsány  nebo  uvedeny,  jak se projevují,  platí,  že tím současně

požaduje  po zhotoviteli  jejich  bezplatné  odstranění.  Za vady,  které  se projevily  po odevzdání

díla, odpovídá  zhotovitel  v rozsahu  sjednané  záruky  za jakost.

12.9  V případě,  že objednatel  řádně  dokončený  předmět  smlouvy,  dílo nepřevezme,  uvede  v zápise

oprávněný  důvod  jeho  nepřevzetí.  Po odstranění  nedostatků,  pro  které  objednatel  odmítl  dílo

převzít,  opakuje  se přejímací  řízení  v nezbytně  nutném  rozsahu.  Z opakované  přejímky  sepíšou

smluvní  strany  dodatek  k zápisu  z předání  a převzetí  díla, v němž  objednatel  prohlásí,  že

stavební  dílo nebo  jeho  dohodnutou  část  od zhotovitele  přejímá.  Zápis  o předání  a převzetí  díla

je pak sestaven  vzájemným  podepsáním  dodatku  zápisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních

stran.

12.10  Pokud  se strany  nedohodnou  ani v opakovaném  řízení  na oprávněnosti  či neoprávněnosti

nepřevzetí  díla ve Ihůtě  dvacet  jedna  (21) dnů od zahájení  opětovného  předávacího  řízení,

vzniklý  spor  bude  předán  k rozhodnutí  příslušnému  soudu.  Pravomocné  rozhodnutí  soudu  je

pro  obě  smluvní  strany  závazné.

12.11  Zhotovitel  odpovídá  za to, že zhotovené  a objednateli  předané  dílo  v rozsahu  čl. II. odst.  2.1.

této  smlouvy  je kompletní,  že má vlastnosti  určené  projektem  stavby,  platnými  ČSN a touto

smlouvou  a že dodané  množství  se shoduje  s údaji  v průvodních  dokladech.
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Článek  XIII.

Změna  smlouvy,  odstoupeníod  smlouvy

13.1  Tuto  smlouvu  Ize změnit  pouze  písemným  oboustranně  potvrzeným  smluvním  ujednáním

,,Dodatkem"  podepsaným  oprávněnými  zástupci  stran  včetně  přiloženého  a vyplněného

Změnového  listu  stavby  (Příloha  č. 3 této  smlouvy).

13.2  Nastanou-liuněkterézestranskutečnostibránícířádnémuplněnísmIouvy,jepovinnatoihned,

bez zbytečného  odkladu,  oznámit  druhé  straně  a vyvolat  jednání  zástupců  oprávněných  ke

změně  a podpisu  smlouvy.

13.3  Chce-li  některá  ze stran  od této  smlouvy  odstoupit  na základě  ustanovení  E) 2001  občanského

zákoníku  a ujednání  této  smlouvy,  je povinna  písemně  doručit  druhé  straně  důvody  svého

odstoupení,  které  ji k takovému  kroku  opravňují,  s uvedením  termínu,  k němuž  od smlouvy

odstupuje.  Bez těchto  náležitostí  je odstoupení  neplatné.

13.4  Smluvní  strany  se podle  E12002  občanského  zákoníku dohodly,  že za důvod k odstoupení  od
smlouvy  v důsledku  závažných  a podstatných  porušení  smluvních  povinností  pokládají  zejména:

*  nedodržení  konečného  termínu  dokončení dle čl. Ill/il.  této  smlouvy,
prokázaným  zaviněním  zhotovitele;

@ prodlení  objednatele  s plněním  jeho  smluvních  povinností  ve věci  placení  ceny

díla;  předání  staveniště,  předání  dokladů,  poskytnutí  nutné  součinnosti;

*  při  přerušení  prací  delším  než dva  (2) měsíce,  z důvodů  na straně  objednatele;

*  při  přerušení  prací  delší  než čtrnáct  (14)  dnů,  z důvodu  na straně  zhotovitele;

*  nezahájení  prací  zhotovitelem  do čtrnácti  (14) kalendářních  dnů od předání

staveniŠtě;

*  opakovanénedodrženíČSNaENatechnologickýchpředpisůnastranězhotoviteIe

*  zhotovitel  opustil  staveniště  anebo  dal jiným  způsobem  najevo  úmysl  nesplnit

smluvní  závazky.

13.5  Pro nároky  vzniklé  odstoupením  od smlouvy  platí  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku.

Článek  XIV.

Závěrečná  ujednání

14.1  Smlouva  se řídí českým  právem,  zejména  zákonem č. 89/2012  sb., občanský  zákoník, v platném
znění,  a případné  spory  budou  řešit  české  soudy.  Rozhodčí  řízení  je vyloučeno.

14.2  Nedílnou  součástí  smlouvy  jsou  následující  přílohy:

@ Příloha  č. 1-  Položkový  rozpočet  včetně  vyplněného  výkazu  výměr;

*  Příloha  č. 2 -  Časový  harmonogram  provádění  prací;

*  Příloha  č. 3 -  Změnový  list  stavby.

14.3  Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že si tuto  smlouvu  před  jejím  podepsáním  přečetly,  že byla

uzavřena  po  vzájemném  projednání  podle  jejich  pravé  a svobodné  vůle  určitě,  vážně

a srozumitelně,  nikoliv  v tísni  nebo  za nápadně  nevýhodných  podmínek  a její  autentičnost

stvrzují  svými  podpisy.
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14.4  Tato  smlouva  nabývá  platnosti  podpisem  oprávněných  zástupců  smluvních  stran  a účinnosti

dnem  jejího  uveřejnění  v Registru  smluv;  uveřejnění  smlouvy  zajistí  objednatel.  Smlouva  končí

splněním  všech  smluvních  závazků  oběma  stranami.

14.5  0soby  podepisující  tuto  smlouvu  svým  podpísem  stvrzují  platnost  svých jednatelských

oprávnění.

14.6  Tato  smlouva  je vyhotovena  ve dvou  stejnopisech  s platností  originálu,  z nich:  každá strana

obdrží  po jednom  vyhotovení  této  smlouvy.

14.7  Zhotovitel  bezvýhradně  souhlasí  se zveřejněním  své identifikace  a této  smlouvy,  včetně

dohodnuté  ceny  a se zveřejněním  výběrového  řízení  včetně  dokumentace  k veřejné  zakázce.

14.8  Práva a povinnosti  neupravené  touto  smlouvou  se řídí příslušnými  ustanoveními  občanského

zákoníku  ČR v platném  znění  a ostatních  právních  předpisů  platných  v době  realizace  předmětu

díla.

14.9  Tato  smlouva  podléhá  povinnému  zveřejnění  ve smyslu  zákona  č. 340/2015  sb., o zvláštních

podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  smluv  (zákon

o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  bere na vědomí,  že dle citovaného

zákona  bude  tato  smlouva  povinně  uveřejněna  v Registru  smluv.

V Praze dne  O1. 07. 2024 V Liberci  dne  O1. 07. 2024

Horská  služba  ČR, o p. s.

543  si ŠPlNDLERŮV

oiČ CZ27467759  ,

Uřad  spoleČnodi

Z.  polokeín  48/4

106  00  Praha

Za objednatele:  René Mašín,  ředitel  HS ČR Za zhotovitele:  Ing.  Jiránek,  jednatel
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ti  KomIjíl

REKAPITuLACE  ST AVBY
H(,I  Z-Seveíak
81avba:  Slaníce  Horské  služby  Seveíák,  Janov  nad  Nisou

KSO
Mlslo  JíílOV nad Niaou

CC-CZ
Daíum  23 2 2024

Zadavalel  C  27467759

Hov}á  služby  čl:l, p s, špindleíuv  Mlýn zao  Dlč

UChazeč  Ič  ů7661)30B
Jiíánsk  CZ s ío  Langíova  488í5,  480 07 Libeíec  7 DIČ  CZ0766031)8

Píoiskíanl  IČ 47279133
Ing Jiíl Fól, ! máje 17 Jablonec  n N [)lč

Zpíacovaíel  IČ

oič

Poznám}a

Soupii  pícl  le seilaven  s využílm  Cenové souilavy  URS Položky,  kíeíé  pacházl  z íéía cenové  iouííavy,  jiou  ve iloupci  'Cenová  íouslavď
označeny  popisem  'č8  URS' a uíovnl pílílušného  kalendáhílho  pololeíl Vešken!  další  iníomiace  vymezujlcl  popis a podmlnky  pouMl  íéchío

položek  z čenové  iouslavy.  kíeíé  nslsou uvedeny  pílmo  v soupisu píacl,  Isou neomezeně  dálkově  k diipozici  na wbu  www  podminky  uí  cz

1485  190,35

8azba  daně

OPH zá}ladnl  21.00%
snlžená  12,00%

Základ  daně
1485  191),35

o.oo

Vyíe  daně
.ffl  889,'17

o,oo

Cena  s ůPH CZK 1797  08(1,32

I%oleldam žpígcovalal

Dalum  a podoii Dalum  a podpii

Oblednavalel

[)ahím  a podpis Oaíum a podpis

Návod  na  vyplněrí

MÍiill  lia  pouíe  buMy  ii  íluljm  podhvv*niml

íl  8ouhíníy  Ilíl

(píimíou  i*  da oílxlnlíh  íiiliv  I v Ilnyílí  Ilílííh)

ť) Riíidlulaíí  iiblaklŮ

'l  KI  Ilíl

(ffilí  ía

bl %íípllulaíí  íoíu
. poďíbní  ůílalni  níklad}

ů}  ůelkaíé  íílid(  zi  ilivbu

REKAPITuLACE  OBJEKTŮ  ST AVBY A SOuPISŮ  PRACi

Kód  ž-Sevsíak

SíaV5a:  manice  Hor8ké  Služby  seveíák  , JanOV  nad  NiSou

Mlsío  JanovnadNlsou  Dalum  2322ů24

Ing Jťl  Fól, í máje !  7,
Zadavaíel Hoíká ilužby čR, p s, špmdleťv Mlyn 260 ProleJant Jablonec  n N

uchazeč  Jiíanek  CZ s y o, Langíova  48815, 460 07 Libeíec  7 Zpmcovaíel

I K6d Pops čena bez [IPH [I_ZKI čsm s DPH lčZK]

Náklady  z rozpoČíů  148519(1,35  1797 08(1,32

8eveíak_s ZaíepIenisííechy-síaniceHSSeveíák-Janovnad 1485,9o135  ,797o8o132
íí  Nisou  267



KRYCí  LIST  SOUPISU  PRACí

Slavba:
Síanice Horské služby Severák,  Janov  nad Nisou

Objekt

Severak_str  - Zateplení  střechy  - stanice  HS Severák-Janov  nad  Nisou  257

KSO: CC-CZ:
Mísío:  JanovnadNisou  Daíum: 23.2.2024

Zadavaíel:  IČ: 27467759

Horská služby ČR,.p.s.,  špindlerův  Mlýn 260 oič:

UchazeČ: IČ: 07660308

.íiránek CZ s.r.o., Langrova  488/5, 460 07 Liberec  7 DIČ: CZ07660308

Píoieklanl:  IČ: 47279133

Ing. Jííí Fól, í. máje 17, Jablonec  n.N. DIČ:

Zpracovaíel:  IC:

DIČ:

Poznámka:

Saupis praci  je sesíaven s využiíím Cenové souslavy  ÚRS. Položky, kíeíé  pochází z íélo
cenové sousíavy,  jsou ve sloupci 'Cenová  sousíava'  označeny  popisem  'CS ŮRS' a
úrovrí  příslušného  kalendářního  pololeíí. Veškeré  další infomiace  vymezujíď  popis a
podn'ínky  použiíí íěchío položek z Cenové sousíavy, kíeré nejsou uvedeny přímo v
soupisu píacl  jsou neomezeně dálkově k dispozici  na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1485190,35

Základdaně  Sazbadaně  Výšedané

DPHzákladrí  í485190,35  2L00%  31188G1,97
sniŽená  O,OO í2,00%  O,OO

ICenasDPH v CZK 1797080,32

Projektant  Zpracovatel

Daíumapodpis:  Razílko  Daíumapodpis:  Raziíko

Objednavatel  Uchazeč

Dalumapodpis:  Razílko  Dalumapodpis'  Raziíko

REKAPITULACE  ČLENĚNÍ  SOUPISU  PRACí

Slavba.
Síanice Haíské  služby Severák.  Janov nad Nisou

Objekt

Severakstr  - Zateplení  střechy  - stanice  HS Severák-Janov  nad  Nisou  257

Mísío: Janov nad Nisou

Zadavaíel:

Uchazeč:

Hoíská služby ČR,.p  s., špindlerův  Mlýn 280

Jiránek CZ s.r o., Lan(yova  488/5, 460 07 Liberec 7

KÓd ďlu  - Popis

Náklady  ze  soupisu  praci

HSV  - Práce  a dodávky  HSV

3 - Svislé a komplelrí  konslrukce

Daíum:

Proje)íant

Zpracovaíel:

23. 2. 2024

Ing. Jiři R51, í má%
í 7. Jablonec  n.N.

Cena celkem [C!K)

1485190,35

107  244,61

15530,00
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9 - Osíaírí  konstrukce  a práce,  bouíárí

997 - Přesun  suíě

998  - Přesun  hmoí

PSV  - Práce  a dodávky  PSV

713 - Izolace  íepelné

741 - Elekííoinslalace  - hromosvod

742 - Elekíroinsíalace  - slabopíoud

762 - Konslrukce  íesařské

7B3 - Konslrukce  sucM  výskavby

764 - Konslrukce  klempiřské

765  - K4ina  skládaná

766  - Konsírukce  íníhláíské

767 - Konsírukce  zámečnické

783 - Dokončovaci  práce  - náíěry

VRN  - Vedlejší  rozpočtové  náklady

VRN3  - Zaíízení  síaveniMě

67 274,20

í g gss,zg

4 483,62

1 291  077,74

171 890,50

45186,98

7 356,50

238 889,66

10 6Í7,B7

655 íoz,gs

81 728,41

71 535,64

2 094,09

6 67013

86  868,00

86 868,OC1

SOUPIS  PRACí

Síavba'

Slanice  Hoíské  služby  Severák,  Janov  nad Nisou

Objekí:

Severakstr  - Zateplení  střechy  - stanice  HS  Severák-Janov  nad  Nisou  257

Mísío:  JanovnadNisou  Daíum:  23.2.2024

Zadavaíel  HoískáslužbyČR,.p.s.,špindlerůvMlýn260  Píojektant  "'g'J'řiFÓ"""á'a
í 7. Jablonec  n.N.

uchazeč:  Jiránek  CZ s.r.o.,  Langrova  488/5,  460 07 Libeíec  7 Zpracovaíel:

PČ Typ Kód Popis  MJ Množsívi  J cena [CZK]  Cena celkem [C2!K] Cenová sousíava

Náklady  soupisu  celkem  1485  190,35

o HSV  PráceadodávkyHSV  107244,61

o 3 Svisléakompletríkonsírukce  15530,00

í K 31423618R  Nada"di'ka kominové"o 'lssa "dnop"duc"ové"o kpl ' 1,OOO 9 850,0ů  9 850,00 individuálrí  kalkulace
Šamoíová cihla včehiě komínové  vložky  (4(1cm)

2 K 314236'í8R2  uko"Č""i"'d"opťd'aho"ho"'ha"""hoko""" kpl 1,OOO 5680,00  5680,00  individuálríkalkulace
belonovou  deskou a osazerí  slííškv  napolson

o 9 0síaíni  koníukce  a práce,  bouráni  67 274,20

Moníáž lešení íadováho modulového íěžkého zaíížsni m2 ,,21000  ss,so 9 9121oo  cs úRS 2024 0,3 K 94'32"2' do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do í 0 m

Wlešenl  í12  í12,ůíí1
Pííplaíek  k lešerí  íadovému  modulovému  íéžkému do

4 K 941321221  300 kg{m2 š od 4,2 do 15  m v do 10 m za každý dsn m2 10 080,000  3,50 35 280,00 CS ÚRS 2024 01
pouŽiíl

W  í í 2a90 'Píepočlsné koeficienlem mnohívl  í 0 080,000

5 K 94132182,  Dsmoníáž Isšení íadového modulového lěžkého
zaíiženi  do 300 kgím2 š od 12  do '15 m v do SO m "2  1aooo 85'5o 7 338'oo cs ÚRs 2o24 o'

W  lešenl íí2,000

8 I K1952901 í í í lpod,azVyČ'Š!ě,"d'ůb"4dmo' 5"ove' a obČansk" výsÍavby pň 'ýŠa" I m2 I 96,ů001 144,701 í 3 8912ůI CS ÚRS 2024 01
W  98 96,0(í)

-l-l-=-i::0';.a:':elOn0"neb""čl"d"Sekll"i"i=i  -l  -l  -l=-=-=-=-
o 997  Přesun  suíě  í 9 %8,79

8 K 997013,52  Vniííosíavenišíni dopíava šuĎ a vybouíaných hmoí píO , 31840  I 28o1oo 4 91512,  cs (ms 2024 oi
budovy v píes 6 do 9 m s omezsnim  mechanizace

g K997013so1  0dvozsuťiavybouíanychhmoínaskla'dkunebo , 31840  2%100  aa1,csúRszo24o,
meziskládku  do í km se složením

, O K 9970,  :isog  Príplalek k odvozu suíí a vybouíanych hmoí na skladku , 761800  ,  s, 5o , 420180  CS lJRS 2()24 oi
ZKD í km píes í km

W  3.84a20'?íepočlenékoeficienlemmnožsIvl  76,80ů

Poplaíek za uložerí  na skládce  (skládkovné)
1i  K 997013631  .  . . í 1,131  2850,00  3223,35CSl]RS2C)24C)í

síavebniho  odpadu smesneho  kod odpadu  č7 09 C14

,2  K 9970,3  ,5  Poplalek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu , 11B88  3 eso,oo 6138124  cs u' Rs 2o24 o,
asíallového  bez deríu  kód odpadu 17 03 02

Poplaíek za uloženi na skládce  (skládkovné)
13 K 997C113aí1 s,avebniho  odpadu  d,.ev,,,hO  kód odpadu  ,7  o2 0,  l 1,312 2 380,00 3122,56 CS ÚRS 2024 (Y

o g!:18 Přesun  hmoí  4 483,62

141 K I998C)1í ů02 IPřesun hmoí pío budovy zdéné v píes 6 do 12 m I k I 8,5241 526.00 I 4 483,621CS ÚRS 2024 0 í

o PSV  Práce  a dodávky  PSV  1 291 077,74

o 713  Izolacelepelné  1718%,50

15  K 71310C)93R ůoplněni  izolacve slén  m2 15,75C) 316.(X) 4 977,Ů0:CS  ÚRS 2Ů24 01

16  K 71310094R  Opíavalepenéizolacevúžlabi  kus 17,500  4í2,CIC1 7210Q

W  í7,5 í7,500

,7lK17,3i,1,,,  IM,00hnOlaz(::ŤI()plaa.čs:ll:plltlcllnldéeV;k(:ahmemlí(lpŮV()lnekladenýmllm;il 290,00(, 621501 isízs,ooicsúpszoz«oi
W  pltiCha zaíeplená oo píldavných híBnolů aoííOO Il ízolače

íOOmm včelně sííopu  nad 2 NP
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W  zaíeplsnlíOO

W

W  do1ep1sn160
VV
W  doleplenl'FO
W
W  zaíep1en1í60
VV

18  K 713131121

19  K 713151133

VV

20  M 63í48í54

W
W

21 M 63148157

W

22  M 6314B102

W

23  K 713151211

W

24  M  28355300

W

25  K 998713212

o  741

26  K 741410001

27  M  35442064

28  K 7j1í420051

29  M  35441830

30  K 741420083

3í  M  35442fi0

32 K 74142185'í

33 K 74142C)C)CY

34  M  35441077

W

35 K 74142ů021

36  M  35441885

37  K 741420(]22

38  M  3544í860

39  K 741420023

40  M  35431039

41 K 741421831

W

42  K 741430ů02

43  M  35441050

44  K 580í05CIH

45  K 58C11C15061

46  K 58ů1ů501R

o  742

47  K 742420021

4E1 K  228731515

49  K 21007[)131

50  M  RGL  1021

o  762

51 K 782341210

52  M 60515111

W

, 531 Kizaza<ísií
W  vÝměna,bsdněnl

54  K 762342216

55  M  605 4114

laíě

56 K 7623425

57 K 762429(]01

íošl izolace

58 I M 605í2i25

Ivanol

136
doleplenl  do výšky  stávapclh  kíokví  a klsšlin  II Izolace 60
mm m2
í25
doíeplenl  do síávapclch  kíokvl  za píedslěnami  ll í ůO mm
i8
dozaleplenl  píedsffln  Il í60mm
11
Součsl

Monláž  izolace  íepelné  síěn  phchycenim  díá% íohoži,
pásŮ, dilcŮ, desek

. Moníáž  izolace  íepelné  sťech  šikmých  kladsné  volně

nad kíokve  íohoží,  pásů,  desek  sklonu  píes  45a do 60a

í25+í8

deska  kepelně  Izolačnl  mrner'lní  unlverzálnl  A=0,035  Il

lOOmm
zaíeplenlí  OO+doíeplenlí  OO

154aí3)5  'Píepočíené  koelícienlem  mnohM
deska  lepelně  IzolaČni  mrnerálnl  unyerzrálnL  A=C1,(:135 íl

160mm
za1ep1en1í60

deske  kepelně  izolaČnl  minerálnl  unrverzálni  A=0,038-

0,039  íí 60mm
doleplenlBO

Moníáž izolace íepelné nad kíokvemi sířech šikmých m2
íeflexnÍ  s diňÍznÍ  spojovaď  páskou  íl do 5 mm

plocha slíechy

ph podslřešnl pamkěsný kepelně r;mlaČnl s reflexní AI m2
vrslvou  ll 4mm  [epelného  odporu  O,53

193,17a105  'Píepočíené  koeficienlem  mnohívl

Pfesun hmoí píocenW pío izolace lepelné s omezením o/í
mechanizace  v objeklech  v píes  6 do í2  m

m2

Elekíroinsíalace  - hromosvod

Momáž  pásku  uzemňovaciho  píůíezu  do í20  mm2 na

powchu  - buds  upÍesněno  píoiekíem

prás zemnicl  20x3mm  Feln

Moníáž  vederí  híomosvodné-úhelrík  nebo  lrubka  s

držáky  do zdiva

úhelnlk  ochmnný  na ochranu  svmu  - 1 700mm,  Fe:Zn

Monláž  vedeni  híomosvodné-šínek  k označerí  svodu

škllek  plardový   čisla  svodů

Demomáž  vederÍ  híomosvodné-podpěía  sířešrí  pod

hřsben
Jo(llái  dlil  IIBbo lano  híomosvodné  svodové  D do íO

mm s podpěíou

dráí  D 8mm  AIMgSr

38aO,85 'Píepočíené  koeficieníem  množslvl

Monláž  svoía  híomosvodná  se 2 šíouby

svorka  spo)ovací  pm  lano  D 8-10mm

Monláž  svorka  híomosvodná  se 3 a více  šíouby

svorka  FeZn  k jlmacr  tyči  - 4 šmuby

Momáž  svorka  híomosvodná  na okapová  žlaby

svorka  uzemněni  AIMgSí  na okapové  žlaby

Demoníáž  díálu  nsbo  lana  svodového  vedeni  D do 8

mm šikmá  sířecha
38

Moníáž  lč  jímaď  dálky  do 3 m na konsírukci  zděnou  -
komÍn

tyČ  jlmaci  s kovaným  hmkem  íOO(:lmm Feln

Konííola  slavu  ochíany  pÍed  údeíem  blesku  híebenové

souslavy  do 2 svodů

kg

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

svod

Měíerí  zemrího  odpoíu  do 2 svodŮ  měíení

Celková íevize híomosvodu po opíavě sťschy včeffiě svod
rOVlffÍ  ZpíáVý

Konslrukce  íesaíské

kus

kus

kus

kus

Moníáž  bednění  sííech  íovných  a šikmých  sklonu  do

80a z hrubých  píen  na sraz  U do 32 mm

řezivo  jehliČnalé  boČnl  prkno  20-3ůmm

6,2eaí,í  'Píepočíené  koslicieníem  mnohlvl

Demomáž  bedněrí  !ilíečh  Z píken  - píedpOklad  35%

deqíadace
plocha sííechya0.3S

Momáž  laťováni  na sťechách  jednoduchých  sklonu  do

60a osové  vzdálsnosli  píes  360 do 6ů0  mm

plocha slíechy

řenvo  lehlrČnaké  lať  rmpregnované  dl  4 m
plochaslíechyí0,BaO,ů5aO,05
kon1ía1aíaO,05aO,05
Součeí

1,409aíi5  '?íepočíené  koeficienlem  množslvl

Moníáž  koŇalalí  na podklad  bez  íepelné  izolace

193,17010,8

Podkladový  íošk na slíopnice  a kíokve  pío vloženi

izolace
plocha zaíeplená  do píldavných  hranolů 601100 Il izolace
1 (X)mm včslně  slmpu nad 2 NP
j 36m,a+í  2510,8

hranol  skavebnl  řenvo  průřezu  60/í00  do dl 6m

plocha zaleplená  do píldavnych  hranolŮ 6ů1íů1I1 íl izolace
íOOmm včelně  slmpu nad 2 NP
(Í 3610,8 +i  zsío,a)ao,osao,i

1 36.ů00

í 25.000

18,01)0

1 i Qů
290,000

110CK)

143))(X)

i43))00

í6í,700

154.000
i 81 .7(N)

11,OOO

i1 ,ůDO

125,000

í25,(100

193,17ů

193,i70

202,829

202,829

4,800

80,000

60,000

2,CX]0

2,000

2,ů0[)

2,000

22,C)00

38,(í)0

32,300

32,30(í

10,CíX)

1(:I,O(lO

6,(X)0

6,(100

3,000

3,000

38,0(10

38,000

1 ,000

1,OOO

1 ,OC)0

2,000

1 ,Oa)

260,775

6,88B

6,886

67,610

67,6í  0

193170

193.17ů

1,620

0,81)5
(1,61)4
í 409
Í .620

241 463

24i  463

326,250

326.250

2, 154

1 ,958

gs,so 1083,50  CS ÚRS  2C)24 01

133,50 19 090,50  C8  ÚRS  2024  CII

235,50 38 242,05 iCS ÚRS 2024 01

378,40 ri í62,40  I CS ÚRS  2024  oi

Í27,80 í5  950,00  I CS úps  2024  01

68,50 13 23215  CS ÚRS  2024  0í

206,80 4í  945,04  CS ÚRS  2024  01

164018 7 872,86  CS ÚRS  2024  01

136,50

75,50

445,00

262,00

95,00

!),50

99,5[)

235,50

u9,60

45186,g8

8190,(10  CS ÚRS  2024  01

4 530,00  CS ÚRS  2024  0I

890.(X)  CS ÚRS  2024  0l

524,00 CS ÚRS  2024  0I

19[),00  CS ÚRS  2024  01

19Aů  CS ŮRS  2024  CN

2189Q  CS úRS  2024  0í

8 949,00  CS ÚRS  2ů24  Clí

4 832,08  CS ÚRS  2024  0í

115,20

í5,60

162,80

46,50

144,50

55,20

1152,00  CS ÚRS  2024  Clí

156,(X)  CS ÚRS  2024  0í

976.80  CS ÚRS  2ů24  Clí

279,ůO CS ŮRS  2024  0í

433.50  CS ÚRS  2024  0í

165,60  CS ÚRS  2024  0í

132,5C) 5 (135,0[) CS ÚRS  2024  Clí

455,00

288,00

963,00

735))0

3 500,00

455.C)O CS ÚRS  2024  ůi

288.00  CS ÚRS  2024  01

983,00  CS ÚRS  2ů24  ů1

1 470,0[)  CS ÚRS  2024  0Í

3 500,00  individuálrÍ  kalkulace

3 24ů,ů0

3 6!),(10

218,5a

248,00

148,50

8 560,00

62,501

7 356,50

3 240,00  CS ÚRS  2024  ůi

3 6%1,0[I C8  ÚRS  2ů24  ů1

218,50  CS ÚRS  2024  01

248,00

238  88'1,66

38 725,09  CS ŮRS  2024  Clí

58944,16  CSÚRS202401

4 225,631CS ůRS 2024 (]1

66,5C) 12 845,81 CS ÚRS  2024  Clí

8 960,00 í4 5í5,20  i CS ÚRS  2024  01

215C)i

ioe,sol

519i,45iCS ÚRS 2024 ů1

34 745,631CS ÚRS 2024 01

9 240,[)0 19 gop,ge  Ics  ÚRS  2024  oí
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W

59  K za;iagsooo

W

60  K 762841982

VV
w  palubky

81 M  6íí91í73

W

62  K 998762112

763

63i  Ki763182411

64  K 998763402

o  764

65  K 764ů[)1821

W  dem plsch

66  K 764001851

W  híeben věííaný

67  K 764002801

68  K 764002831

W  dsm zachyísněhu

69  K 764002FkH

70  K 712600845

71 K 764002891

72  K 764004801

W  podokap Dab

73  K 764004841

74  K 764021405

w  okspnk.e

75  K 76412'í413

W  plocha slíechy

76  K 764203155

W  zachyl  jednoííub

77  K 7651252ůR

78  K 765135023

79 M 553422íí

80  M 553422í4

81 M 55344642

82  M 55351067

83  K 7642214ů5

meben věíían

84  K 764221444

ss I K 1764221472

86  K  784221476

87  K 764222404

88  K 764222434

89  K 764223452

90  K 764224411

w  Ism komln

91 K 764324412

92  K 764324466

93  K 764326402

94  K 764511601

W

95  K 7645116[)2

96  K 7645'í1622

97  K 7645'í1842

98  K 7645i8622

W

99  K 998784312

o 765

1W K 765123122

í,95Baí;1  'Píepočíené  koeficienlem  mnohlvl

Spojovaď  píosííedky  kíovŮ.  bednénl  laťováni.
nadsííeŠnich  konslrukď

palubkový  lem šllíového  zvýšenl
i5.75

plaa:ůusbll blkladovésmrkpmfilkIasrcký19x12ímm
í5,75aí,15  'Píepočíené  koeficieníem  mnohívl

Přesun  hmoí  íonážni  pío  kce íesa%ká  s omezerím

mechanizace  v objeklech  v píes  6 do 12 m

Konsírukce  klempířské

ůemoníáž  kryhny  ze sviíků  nebo  tabuli  do sub

íO% výměry  sííechy

ůlaplocha  sííechy
Demoníáž  híebene  s vělíaď  mÍÍŽkou  nebo

híebenovým  plechem  do suli
í9

Demonláž  závěírné  lišhl  do suíi

42

Dsmoríáž  snéhového  zachyThvače  pniběžného  do suíi

- díev  kulalina  v háďch
7

Demoníáž  oplechovárí  homich  ploch  zď  - lemovánÍ

komÍnu  do suíi

m3

m2

m2

m2

kus

kusůemonláž  lemovárí  sloupků  komÍnových  láw.k  do sub  kus

Demonláž  podokaprího  žlabu  do sub

Demonláž  háku  (dvojiíý  ) do suli

podokap ffabí0.8a2+0.25

Podkladrí  plech  z AI plechu  íŠ 400  mm

Kryhna  slíechy  íovné  díážkovánÍm  ze svnků  z AI

plechu  íŠ 670  mm sklonu  pÍes  30 do 6C)a
i37.IX1 aí.4i

Moníáž  sněhového  zachyíávaČe  pío  kryhny

průběžného  jednohubkového

Moníáž  násíavce  pío odvMíání  kanalizace  - kryhna  AL

MoníáŽ  sloupaci  plošiny  píes  IO  m

plašina  sloupacl  250x1:X1ůmm

zábradll  ke sdoupací  plošrně  v í 100mm,  250x1200mm

vorka  (dr'ák}  AI pm  [rubku  sněhového  zachytávaČe

m falcovanou
:íaů,5í852  'Píepočíené  koelicienlem  mnohívl
ítubka  sněholamu  28x2x3000mm  pm  falcované  AI

;achyí  iednoíníb

Oplechováni  nevěíraného  náíoŽÍ  s náíoŽnim  plschem

z AI plechu  íŠ 330  mm

Oplechováni  úžlabi  z AI plechu  íŠ 1000  mm

í5
Pffplaíek  za píovedení  úžlabi  z AI plechu  v plechové

k%iné
Oplechovárí  šliíu  závšhnou  liŠíou z AI plechu  íŠ 33C1

mm
dem závěímé

OplechovárÍ  íovné  okapové  híany  z AI plechu  íŠ 33ů

mm
okapnice

Slísšní  výlez  pío kryíínu  skládanou  nebo  plechovou  z

AI plechu
OplechovárÍ  homich  ploch  - komin  - z AI plechu

mechanickv  koívená  íš píes  800 mm
4,16

Lemováni  píosíupů  sííech  s krylinou  skládanou  nebo

plechovou  bez  liŠly z AI plechu

Lemovárí  sloupkŮ  komÍnových  lávek  z AI plechu  sťech

s kryhnou  skládanou,  plechovou  íŠ 5(X) x 800  mm

Lemovárí  venlilačních  náslavcŮ  z AI plechu  5 do 100

mm vč dodáni  náslavce
Žlab  podokaprÍ  pŮlknihový  z Pz s povíchovou  úpíavou

. íŠ 25C) mm
podokap žlab

3ab  podokaprí  půlkruhový  z Pz s povíchovou  úpíavou

íŠ 330 mm
Roh  nebo  koul  pŮlknihového  podokapniho  žlabu  z Pz

s povíchovou  úpíavou  íŠ 330  mm

Koílik  oválný  (lrychlýíový)  Pm podokapní  žlaby  z Pz s
povíchovou  úpíavou  33C)1'R)0 mm

Svody  kruhové  včehiě  objimek,  kolen,  odskoků  z Pz s

povíchovou  Úpíavou  průméru  íOO mm
3a3

Přesun  hmol  píocenhií  pío konsh'ukce  klempiíské

nučni v objeklech  v pÍes  6 do í2  m

Krylina  skládaná
univerzálni  ochíanná  a věírávaci  n'ďížka  okapové

híanv
podokapžlab

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m2

m2

kus

kus

kus

kus

2,Í54

4,990

4.991)

15,750

i 5.75ů

i8, i3

6158

10,5601
10,560

2,600

19,317

19,3Í7

19,000

Í 9,ůů0

42,(XX)

42,(XX1

7,000

7,000

3,000

2,ů00

1,OOO

1 3,5CIC)

1 3,5íX)

34,0ůů

34,01X)

29,(X1ů

29,00(1

193170

j93,170

81000

8í ,OOO

2,C10C)

1 ,00C)

1,OOO

1,OCIO

42,000

42,000

81,000

81 ,OOO

22,01)0

42,000

42,CN)0

i5,000

5,01X1

15,(X)C)

42))00

42,000

29,000  ,

29,000

1,OOO

4,160

4,160

1,OOO

4,(100

23)(]0

13,500

13,500

1,OOO

1 ,OOO

3,000

9,OCIC)

9,01I11)

2,800

1780,001

g«s,sol

437,00

2 94ů,ů[)

798,0ů  i

842,69

203,50 i

iis,sol
61,50i

95,501

242,60

1 88,C1[)

2 04,50

108,(X)

78,00 i

392,50 i

1985,001

309,001

396,00

596,ů(1

4 384,00

4 836,(1(1

260,40

268,00

1 455,ů01

714,0(11
í oss,ool

366,(]0

512,00

«ss,ooi

7100,0(1

1 8'X1,00

2 196,00

1 106,(]ů

1 630,ů0

538,00

615,00

503,4t1

463,4ů

758,00

6 291,75

8 882,201CS ÚRS 2024 ů1

14 891,631CS lJRS 2024 0í

7 9í5,38  I cs  ÚRS  2024  oí

18 104,52  CS ÚRS  2024  01

10  617,87

8 426,8B  iCS  lJRS 2024  01

2190,99  CS ŮRS  2024  01

655  w,gs

3 931,01iCS ŮRS 2024 01

2 251 ,5ů ICS ÚRS 2C)24 (lí

2 583,00i CS ÚRS 2024 01

668,5CI I CS ÚRS 2024 01

727,80  CS ŮRS  2024  01

376,ů(1 CS lJRS  2024  0í

204,50  CS ÚRS 2024  0í

1 458,ůO CS ÚRS  2024  ůl

2 652,00iCS ÚRS 2024 0í

11 382,50 i CS ÚRS 2[)24 [)1

383 442,451CS ÚRS 2024 0í

25 029,(X11CS lJRS 2ů24 ů1

792,00  individuálrí  kalkulace

596,00  CS ÚRS  2024  0í

4 384.00  CS ÚRS  2024  01

4 836,00  CS ÚRS  2024  0í

1(:1936,80  CSÚRS202401

zí  'íos,oo  I cs  úps  2024  01

32 010,OOI CS ÚRS 2024 01

29 988,ůOICS ÚRS 2024 01

15840,001CS ússzoz< oi

5 490,00  CS ÚRS  2024  01

21 504))O  CS ÚRS  2024  01

13 282,ů01CS úRS 2ů24 01

71ů0,ůO  CS ÚRS  2024  0i

7 862,40  CS ÚRS 2024  01

2196,00  CS ÚRS  2024  01

4 424,00  CS ÚRS  2ů24  (l1

3 260,(íO CS ÚRS  2024  CIl

7 263,(X) CS ŮRS  2024  01

815,0[)  CS ÚRS  2(124 C)1

5ů3,4C) CS ÚRS  2024  01

1 390,20  CS ÚRS  2024  01

6 804,00  CS ÚRS  2024  0í

17 616,90  CS ÚRS  2024  [)1

81 728,jN

1 3,5ů0 183,50 2 477,25  CS ÚRS  2024  01

1 3,5(11)
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101  K 765151801

i02  K 765151811

103  K 765151815

104  K 76519100i

W

105  M  28329326

W

106  K 765192811

í07  K 998765312

o  766

108  K 766411821

109  K 766671003

okno slíeš

íŤO  M  61124719

ffl  K 766674812

112  K 998768312

o  767

113  K 767810112

Ťí4  M  55341427

115  K 78781ů811

1jB  K 76789381R

117  K 998767212

o  783

81 K 178312821

91 K 1783144101

o  VRN

o  VRN3

120  K 0300CY000

121  K 032603000

122  K ů33ů02ůů0

123  K ů34103ůů0

124  K 034503000

125  K ů39103ů(]0

Demonláž  kryuny  bilumenové  ze šindelů  do suíi

90% plochy slíechy

0,9ap1ocha slíechv

Pfiplaíek  k cenám  demonláže  biíumenové  krnny  ze
šindelŮ  za sklon  píes  30a
dem šindsl

Pííplaíek  k cenám  demoníáže  híebene  biíumenové

krvíiny  ze šindelů  za sklon  píes  30a
3

Moníáž  pojislné  hydíoizolační  nebo  paíoíěsné  íólie

kladené  ve sklonu  do 20a lepením  na bedněm  nebo

izolaci

plocha slíechv
fólre konlaMnl  drfuzně  pmpuskná  pm  doplňkovou

hydrolzolačnl  vrstvu,  kflvmtvá  mikmporézní  PP  135

g1m2 s rsflsxní  vmtvou

193.í7aLí  'Píepočlené  koeficienlem  množslvl

Demoníáž  sťešniho  výlezu  jakékoliv  plochy

Píesun  hmoí  píocenW  Píů kryliny  skládané  íuČni v
obieJech  v píes  6 do 12 m

Konsírukce  íruhlářské

Demonláž  íruhláíského  obložsrí  slěn  z palubek

palubky

Monláž  sířešního  okna  do kryhny  ploché  78 x 98 cm

3

okno  skřešnl  dřevěné  kyvné,  rzolečni  km)sklo  78x98cm,

Uvt-C1.83W/m2K  AI oplechování

Demoríáž  sťešrího  okna  hladká  kryhna  píes  45a

Píesun  hmoí  píocenW  Píů kce tnuhláíské  nučm v
obekíech  v píes  6 do í2  m

Konsírukce  zámečnické

Momáž  míížek  věííaďch  č$íhíanných  pníezu  píes
CI,(I1 do O.04 m2

mřržka  vělracl  narezová  sg siťovinou  150xí50mm

Ůsmonláž  míižek  věíraďch  ocelových  čh(íhíanných

nebo  kníhovÝch

Demonláž  síííšek  nad  komínem  s výplni  z plechu

Píesun  hmoí  píocenW  pío  zámečnické  konslrukce  s

omezerÍm  mechanizace  v objekíech  v pÍes  6 do 12 m

Dokončovaď  práce  - náíěry

Lakovaď  dvojnásobný  akrylálový  náíéí  huhláíských

konsíníkď  s mezibroušerím
palubky

Základni  jednonásobný  polyuíelanový  náléí

ůhláíských  konslrukď
palubky

Vedlejší  rozpočtové  náklady

Zaíízerí  síavenišíě

ZaÍÍzerÍ  slaveniŠtŠ

Mobilni  WC  - píonájem

Píipojení  slavenišlě  na inženýíské  sííě

Oploceni  síaveniMě

Iníoímační  mbule  na síavenišb

Rozebíáni,  bouíárí  a odvoz  zaíizeni  síavenišíě  a úklid

m2

m2

m2

m2

m2

kus

kus

kus

kus

kus

kus

ks

m2

m2

173,853

i73,853

173,853

izs.asa

3,000

3,01)0

193,170

Í93.Í70

212,487

2í  2.487

1 ,(XX)

4,800

15,750

i 5,750

3,000

3,000

3,000

3,ů0[)

1 ,800

3,OC)[)

3,000

3,000

1 ,000

3,[X)0

15,750

15.750

15,750

15,750

1,OOO

1,OOO

1,OOO

1,OOO

1,OOO

1 ,ůCí)

135,ůCd 23 47ů,16iCS ÚRS 2024 0i

68,501

55,501

85,00

108,50

488,00

779,85

178,5ůi

3 05ů,ů0  i

Í8  880,0[)

580,00

696.81

165,50

398,00

31,40

248,40

20,33

258,001

165,501

38 í48,CK1

8 C)CIC),(X)

3 8ůů,(X)

21 560,(X)

2 560,00

12 800,00

11908,931CS ŮRS 2024 01

iaa,solcs ÚRS 2024 ů1

16 4í9,45  CS ÚRS  2024  CY

23 054,84  CS ÚRS  2024  01

488,00  CS ŮRS  2024  0í

3 743,28  CS ŮRS  2[)24  0í

71 535,64

2 811,38 i CS ÚRS 2024 Clí

9150,001 CS ÚRS  2024  0Í

56 580,00  CS ÚRS  2024  01

1 7 40,00  CS ŮRS  2024  0í

Í254,26  CS ÚRS  2ů24  ů1

2 og<,og

496,50  CS ŮRS  2024  Clí

1 194,00  CS ÚRS  2024  01

94,20  CS ÚRS  2ů24  0í

248.40  individuální  kalkulace

60,99  CS ÚRS  2ů24  0í

6 670,13

4 063,!!) ICS ÚRS 2024 CY

2 606,631CS ÚRS 2024 C)í

86 868,00

86 868,0[)

38 148,00  CS ÚRS  2024  01

8 ůOO,OO CS ÚRS  2024  01

3 800,00  CS ÚRS  2024  01

21 560,00  CS lJRS  2024  01

2 56C),00 CS ÚRS  2024  (lí

12 800,00  CS ÚRS  2024  0í
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SEZNAM  FIGUR

Kód:  Z-Severak

Stavba:  Stanice  Horské  služby  Severák,  Janov  nad  Nisou

Datum: 23. 2. 2024

K5d

Severakstr

demplech

demplech

dem  šindel

dsmŠindel

Použiíí  figury:

7(35í5í80í

765151811

demzachytsněhu

demzachylsněhu

dernzávěírné

dem  závěkné

Použití  figury:

764002801

764222404

doteplenílOO

doíepleni100

PouŽiíÍ  figury:

713'1ffl11

63148154

dotep1ení60

doíep1ení80

Použití  figury:

713ffl111

63148102

hranol

híanol

Použiíí  figury:

80512125

7623950(X]

hreben  větran

híeben  vělían

hřeben  nevětra

híeben  nevěíía

hřebenvěíraný

híebenvšííaný

koríralať

konlíalať

PouŽiíÍfigury:

762342511

805M114

latě

laíé

Použiílflgury:

60514114

762395ůCí)

lemkomin

lem komín

Popis

Zatepleni  střechy  - stanice  HS  Severák-Janov  nad  Nísou

2!i7

í O% výměry  slíechy

O, í aplochasťechy

m2

MJ

1m2
9ů%  plochy  slíechy

ů,9"p1ochasťechy

Dsmoníáž kryUny  bííumsnové  zs  šindelů do suíi

Píiplaíek k cenám demonláže biíumenové k%ny  ze šindelů za sklon píes 30a

42

ůemonláž  záw.ímé  lišly  do  suh

Oplechováni  šlnu  závělínou  liálou  z AI plechu  íŠ 330  mm

m2

doíeplení  do  síávajících  kíokvi  za  píedsíénami  U 100  mm

18

Monláž  izolace  íepelné  víchem  slíopů  volnš  kladenými  íohožemi,  pásy,  di1c5 deskami

deska  íepelně  izolačrí  mineíální  univerzálni  A=[),035  íl '[)0mm

doíeplsní  do  výšky  síávajicíh  kíokvi  a klešíin  u izolace  6ů  mm  m2

125

Momáž  izolace  íepelné  víchem  sííopů  volně  kladenými  íohožemi,  pásy,  dilci,  deskami

deska  íepelně  izolačrí  mineíální  univerzálrí  A=0,038-0,039  ll 60mm

plocha  zaíeplená  do  píídavných  híanolů  6(V100  íl izolace  1ů0mm  včetné  slíopu  nad  2 NP

(1 36/0,8+  125í0,8)"CI,06'0,  í

híanol  síavební  íezivo  pniíezu  6CY  ŮO do  dl 6m

Spojovaď  píosťedky  kíovů,  bedněni,  laťováni,  nadsííešnich  konsínukci

19

193,17(VO,8

Moníáž  koníralaíi  na podklad  bez  lepelná  izolace

íezivo  jehličnaíé  lať  impíegnovana  dl 4 m

plochasííechy/0,6"C),05'0,05

kanďa1gťaO,05aO,05

Součel

íezivo  jehličnaíé  lať  impíegnovaná  dl 4 m

Spojovaď  píosíředky  kíovů,  bedněnl  laťovánl,  nadsťsšnich  konshukci

416

Výměra

19,317

ů,ů(X)

19,3i7

173,863

O,OOO

173,853

í73,B53

173,853

7,000

7,000

42,000

42,000

42,000

42,0[)0

18,000

O,ůOO

18,00ů

29ů,(X)[)

16i700

125,000

O,OOO

125,000

29ů,0ů0

125,000

1,958

O,OOO

1,958

1,958

4,99ů

22,00(1

22,(X)0

3,000

3,000

íg,ooo

19,000

241  ,463

241  463

241463

1 ,820

1,409

0,805

ů,6[)4

1 ,4ů9

i ,<og

4,99C1

4160

4,180
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lešení

leŠerÍ

Použiíí  flgury:

94132112i

941321821

nároží

Použiíí  figury:

765151815

764221444

okapnice

okapnice

Použiíí  flgury:

784C)214C)5

764222434

okno  střeš

okno  síÍeŠ

palubky

112

Monláž lešerí íadového modulového íéžkého zaííženi do 3[)0 kg1m2 š od 1,2 do 1.5 m v do m2
íO m

ůemoníáž lešení íadOVéFO modUlůVého lěžkého žaíížOni dů 300 kgím2 š Od 1 ,2 dO 1,5 m V m2
do 10 m

Pííplaíek  k cenám  demontáže  híebene  biíumenové  kryíiny  ze šindelŮ  za sklon  píes  30a

Oplechováni  nevělíaného  náíoží  s náíožnim  plechem  z AI plechu  íŠ 33ů  mm

29

Podkladni  plech  z AI plschu  íŠ 400  mm

Oplechovárí  íovné  okapové  ívany  z AI plechu  íŠ 330  mm

ks

m2

palubky

Použiíí  figury:

762841982

766411821

783128211

7831441ů1

plochastřechy

plochaslíechy

Použiíí  figury:

764i21413

713'í51;)íi

762341210

762341811

762342216

764001821

7651518ů1

zssigiooi

60514114

podokapžlab

podokapŽlab

Použiíí  figury:

764004801

764004841

764511601

765123122

rošt  izolace

íošl  izolace

řezivo  boční

íezivo  boční

Použiíí  figury:

60515111

762395000

svod

svod

úžlabl

úžlabí

výměnabednění

výmšnabsdněnÍ

Použiíl  flguí:

76234181i

762341210

60515111

zachyt  jednotrub

zachyl  3dno1nub

Použiíí  flgury:

palubkový  lem šíííováho  zvýšsní

15,75

Doplněrí  čásii  podbJeni  palubkami  pl jednoílivě  píes  ů,25  do í m2 - moníáž

ůemonThž  ínuhláíského  obložerí  síěn  z palubek

Lakovaď  dvojnásobný  akryláíový  náíěííruhláíských  konslrukci  s mezibíoušsnÍm

Základrí  jednonásobný  polyuíelanový  nmáí  tnihláíských  koníukď

137,(X)  at41

Krylina  slíechy  íovná  tkážkovánim  ze sviíků  z AI plechu  íŠ 670  mm sklonu  píes  3ů do 60a m2

Moniáž izolace íepelné nad kíokvemi sííech šikmých íeflaxní s difflzni spolovaď páskou íl do m2
5mm

Monláž  bednérí  slíech  íovných  a šikmých  sklonu  do 6ůa z hnubých  píken  na síaz  íl do 32 mm m2

Demonláž  bednění  sťech  z píken  - píedpoklad  35'/o degíadace

Moniáž  laťování  na gířechách  lednoduchých  sklonu  do 60a osové  vzdálenosli  píss  36C) do
600  mm

Demontáž  krybny  ze sviíků  nebo  íabulÍ  do suli

Demonláž  krybny  biíumenové  ze šindelŮ  do suíi

Moníáž  pojisíné  hydkoizolačni  nebo  paíolésné  íólie  kladené  ve sklonu  do 20a leperÍm  na
bedněrÍ  nebo  izolaci

íezivo  jehličnaíé  lať impíegnovaná  d14 m

13,5

Demonláž  podokapniho  žlabu  do suli

Demoníáž  háku  (dvoji$  ) do sub

Žlab  podokapni  pŮlkíuhový  z Pz s povíchovou  úpíavou  íŠ 250  mm

univerzálrí  ochíanná  a vělíávaď  míižka  okapové  híany

kus

plocha  zaíeplená  do píidavných  híanolů  60{100  ll izolace  1ů[)mm  včelně  sííopu  nad 2 NP

136/0,8+125/0,8

m3

výménabedněď[),024

íezivo  jehličnalé  boční  prkno  20-30mm

Spojovaci  píosíředky  kíovŮ,  bedněni.  Iaťování,  nadsííeŠnich  konshukď

3a3

15

m2

p1ochas1íechyaO,35

Ůemoníáž  badnšni  sířech  z píken  - píedpoklad  35%  degíadace  m2

Moníáž  bednérí  sťech  íovných  a šikmých  sklonu  do 6C1a z hrubých  prken  na síaz  u do 32 mm m2

íezivo  jehličnaíé  boční  píno  20-30mm  m3

l-
81

11  2,CH)0

1 12,0(X)

112,ů00

1 12,OCK)

42,0(X)

3,C10C1

42,0ů0

29,000

29,0(10

zg,ooo

29,000

3,000

3,000

i  5,750

O,OOO

15,750

15,750

15,750

15,750

1 5,750

193,170

i9317C)

193170

193170

26ů,775

67,610

193,170

19,3'í7

173,853

193,170

1,620

i3,500

13,500

13,500

34,ů0(1

1 3,50[)

1 3,500

326,250

0,000

326,250

1,623

1,623

6,26ů

4,99(1

9,000

9,000

15,000

15,000

67,610

67,61ů

67,61ů

26ů,775

8,886

81,000

810(X)
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7842!)3155

55351067

zateplenl100

zaíepleni100

Použitífigury:

71:31ffl11

63148154

zatep1ení160

zalsplenÍ1  60

Použiíí  figury:

7131ffl11

63148157

Monláž  sněhového  zachyíávače  pío Jliny  pŮMžného  lednoírubkového

írubka  sněholamu  28x2x3C1[)0mm  pío íalcované  AI sťechy

m2

plocha  zaíeplená  do píidavných  híanolů  6ů11ůO U izolace  100mm  včelně  slíopu  nad  2 NP

136

Moníáž  izolace  íepelné  víchem  slíopů  volně  kladenými  íohožemi,  pásy,  di1c5 dsskami

deska  íepelně  izolační  mineíálrí  uruverzálrí  A=[),ů35  íl í 0ůmm

dozaíepleni  píedslěnu  160mm

Moníáž  izolace  íepelné  wchem  íopŮ  volně  kladenými  íohožem5  pásy,  di1c5 deskami

deska  íepelně  izolační  mineíálrí  univerzálni  A=(1,035  íl 16(1mm

81,000

81 ,ůů0

136,(H)0

a(XIO

136,000

290,000

161,7(X)

11  ,ůOO

(I,O00

11 ,OOO

290,0ů0

11 ,ůC)0
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Příloha  č. 3 -  Změnový  list stavby

ZMĚNOVÝ  LIST STAVBY

ke Smlouvě  o dílo

,,Modernízace  stanice  Horské  služby  ČR -  Severák"

ZMĚN.A č.: 01/ 2024

Zhotovitel:

Název  společnosti:

Objednatel:

Název  společnosti:

Jiránek  CZ s.r.o.,

:

Langrova  488/5,

Liberec  Vll-Horní  Růžodol,  460  07 Liberec

IČ: 07660308,  DIČ: CZ07660308

Horská  služba  ČR, o.p.s.,

:

Špindlerův  Mlýn  260,

543 51 Špindlerův  Mlýn

IČ: 27467759  DIČ: CZ27  467759

l. ObjednáŮka  změny

l.1  Specifíkace  změny

Čeho  se změna  týká:

Důvod  změny:

Specifikace návrhu změny /  na základě žMostr  zhotovitele  nebo objednatele:

5pecifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:

1.2 Změna  ceny  Díla

(+) přípočty:

případně  viz příloha  č. 1

přípočty  ceny  celkem  za změnový  list:  Kč bez  DPH  (21  %)

Kč DPH  (21  %)

Kč (Včetně  DPH  21  %)

(-) odpočty

případně  viz příloha  č. 1

odpočty  ceny  celkem  za změnový  list:  Kč bez  DPH  (21  %)

Kč DPH  (21  %)

Kč (Včetně  DPH  21  %)



1.3  Vliv  na  termíny

ovlivnění  Harmonogramu:

ovlivnění  Milníků:

prodloužení  Termínu  Dokončení  Díla  (+):

zkrácení  Termínu  Dokončení  Díla  (-):

bez  vlivu  na  smluvní  harmonogram  a termíny  plnění:

1.4  Podpisové  linky

zhotovitel: objednatel: technický  dozor:

datum: datum: datum:

jméno, příjmení, funkce: jméno, příjmení,  funkce: jméno, příjmení, funkce:

podpis: podpis: podpis:

lI. Potvrzení  provedení  změny

Provedené  práce  a ďOďďV&)/  (ve  shora  uvedeném  rozsahu  /  odlišně):

Dokončeno  dne:

zhotovitel: objednatel: technický  dozor:

datum: datum: datum:

jméno, př(jmení,  funkce: jméno, př{jmení, funkce: jméno, př0mení, funkce:

podpis: /)Oď/)ÍS: podpis:

2



Stanice  Horské  služby  - Severák

Harmonogram  prací

1.7  -31.7.2024 ".8-  31.20?4 * .g - ao.g.zoa>,i t'lO  - 31.1  0.;024

svislé  a kompletní  konstrukce z z z «

ostatní  konstrukce  a práce,bourání s s s s « « «

přesun  sutě s « z z « z z

přesun  hmot s s s s s s « z « «i « z « « «

izolace  tepelné s s s « z z « « « « z

elektroínstalace  - silnoproud « s s z « z

elektroinstalace  - slaboproud « z

konstrukce  tesařské s « s s ii s « « « «i « « « « «

konstrukce  suché  výstavby « « « z

konstrukce  klempířské s « s s s s « « « «i « z « « z

krytina  skládaná z « « «i » « « « z

konstrukce  truhlářské Is s z z z « « z

konstrukce  zámečnické «i s « « z

dokončovací  práce  - nátěry ffl «i « «




