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SMLOUVA O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: PVL-1456/2024/SML Číslo smlouvy zhotovitele: ………………

PREAMBULE
Tato smlouva byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Zhotovitel se 
touto smlouvou zavazuje za níže uvedených podmínek provést dílo a objednatel se touto smlouvou 
zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu.

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zástupci ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: Sweco + DHI_Mapy rizik Vltava
Společník 1: Sweco a.s.
Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
Zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha 4
č. ú: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo 
písemně pověřeným členem

Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Společník 2: DHI a.s.
Sídlo: Praha 10, Na Vrších 1490/5, PSČ 10000
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604
IČO: 64948200
DIČ: CZ64948200
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Statutární orgán: Ing. Karel Pryl, předseda představenstva

Ing. Vendula Lipová, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy 

nejméně dva členové představenstva společně
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Za Společníka 1 a Společníka 2 jedná na základě plné moci vedoucí společník, kterým je 
Společník 1.

(dále jen „zhotovitel“)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku 
s názvem „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy včetně návrhů 
možných protipovodňových opatření (Podklady pro Plán pro zvládání povodňových rizik 
v povodí Labe)“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
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Článek I.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla je analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy včetně 
návrhů možných protipovodňových opatření (Podklady pro Plán pro zvládání povodňových rizik 
v povodí Labe). Podrobná specifikace předmětu díla a požadavků na jeho zpracování je 
uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. Plnění předmětu díla je rozděleno na 4 etapy a v případě etap A a C na jejich dílčí části:

Etapy Dílčí části etap

Analýza realizovaných opatření navržených 
ve 2. cyklu

Hydraulické výpočtyEtapa A
Aktualizace a zpracování map 
povodňového nebezpečí a povodňových 
rizik

Mapy povodňového nebezpečí, ohrožení 
a rizik

Etapa B Návrhy efektivních protipovodňových opatření

Návrh ke zveřejnění k připomínkám
Etapa C

Dokumentace oblastí s významným 
povodňovým rizikem (dále též jen 
„DoSVPR“) Vypořádání připomínek a konečná verze 

DoSVPR

Etapa D Podklady pro Plán pro zvládání povodňových rizik (dále též jen „PpZPR“) v povodí Labe

3. Obsah jednotlivých etap a v případě etap A a C jejich dílčích částí:
Etapa A Aktualizace a zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik:

- Analýza realizovaných opatření navržených ve 2. plánovacím cyklu podle Směrnice 
60/2007/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a analýza změn u Oblastí 
s významným povodňovým rizikem (dále jen „OsVPR“) z 2. cyklu, 

- Sestavení nových hydraulických modelů v OsVPR nově vymezených a aktualizace 
hydraulických modelů v OsVPR včetně jejich posouzení nezávislým odborným subjektem,

- Vytvoření map povodňového nebezpečí, map povodňového ohrožení a map povodňových 
rizik a jejich předání do Centrálního datového skladu MŽP.

Etapa B Návrhy efektivních protipovodňových opatření:
- Analýza podkladů s ohledem na očekávané cíle,
- Návrhy obecných opatření,
- Návrhy konkrétních opatření pro snížení povodňového rizika,
- Posouzení vlivu opatření po hydrologických celcích, 
- Projednání upraveného návrhu opatření s vybranými dotčenými obcemi a nositeli opatření.

Etapa C Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem:
- Přehledové mapy a technické zprávy pro agregované OsVPR jako návrh k připomínkám 

uživatelů vody a veřejnosti,
- Vypořádání připomínek obdržených v rámci uveřejnění plánů dílčích povodí a PpZPR 

v povodí Labe a zapracování relevantních připomínek, včetně zprávy o vypořádání 
připomínek.
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Etapa D Podklady pro Plán pro zvládání povodňových rizik Povodí Labe:
- Koordinace mapových výstupů na soutoku vodních toků ve správě různých správců 

a na hranicích jednotlivých dílčích povodí a návrhů opatření v soutokových oblastech, 
- Agregace dat pro PpZPR v povodí Labe, 
- Spolupráce na vypořádávání připomínek obdržených k PpZPR v povodí Labe.

4. Plnění předmětu díla zahrnuje následující činnosti:
a) Mapy povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik budou zpracovány v intencích zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (§ 25 a § 64) a dále podle Metodiky pro tvorbu map povodňového nebezpečí 
a povodňových rizik, zpracované Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. 
Masaryka, v.v.i., v platném znění, zveřejněné ve Věstníku Ministerstva životního prostředí;

b) Při návrhu opatření budou zohledněna (a provázána) opatření (strukturálního 
i nestrukturálního charakteru) navržená v souvisejících koncepčních dokumentech. Návrhy 
opatření strukturálního charakteru budou konzultovány se zástupci dotčených obcí 
a jednotlivými nositeli opatření. Opatření budou navrhována zejména v lokalitách bez 
realizovaných protipovodňových opatření, pokud tato opatření zajišťují stanovenou míru 
ochrany nebo již bylo prokázáno, že vyšší míra protipovodňové ochrany není v daném 
území efektivní z finančního hlediska. Opatření nebudou navrhována v lokalitách, kde již 
byla opatření navržena v rámci jiných aktivit Operačního programu Životní prostředí (dále 
jen „OPŽP“), nebo jiné relevantní návrhy protipovodňových opatření (dále jen „PPO“) 
a zároveň se nejedná o další zvýšení povodňové ochrany nebo její doplnění;

c) Při provádění díla bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s dalšími právními předpisy, 
dokumenty, pokyny a podkladovými materiály souvisejícími s problematikou tvorby map 
povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Právní předpisy, dokumenty, pokyny 
a podkladové materiály budou při provádění díla respektovány včetně jejich novelizací či 
doplnění, tak jak budou postupně vydávány či aktualizovány;

d) Zhotovitel předá výstupy pro jednotlivé etapy dle požadavků uvedených v Příloze č. 1 této 
smlouvy; jednotlivé etapy budou zpracované v rozsahu a dle požadavků Přílohy č. 1; 

e) Součástí plnění předmětu díla je rovněž povinnost zhotovitele projednávat s objednatelem 
zpracovávané části díla v průběhu jejich zhotovování v jednotlivých etapách projektu 
a předat požadované souhrnné zprávy specifikované v článku II. této smlouvy;

f) Zhotovitel zajistí předání finálních datových výstupů map povodňového nebezpečí, map 
povodňového ohrožení a map povodňových rizik do centrálního datového skladu 
Ministerstva životního prostředí;

g) Zhotovitel se zavazuje respektovat a dodržovat veškerá ustanovení Pravidel pro žadatele 
a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 
a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, která jsou 
pro objednatele závazná. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. 
Dokumenty jsou dostupné na https://opzp.cz/dokumenty/.

Článek II.
ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče, 
a to vlastními prostředky či prostřednictvím poddodavatelů, provádět dílo v etapách dle článku I. 
odst. 2. a Přílohy č. 1 této smlouvy. V rámci jednotlivých etap předat objednateli výstupy díla 
specifikované v Příloze č. 1 smlouvy a předat dílo v požadované kvalitě a plném rozsahu 
jednotlivých etap v termínech stanovených v článku IV. odst. 1. této smlouvy. Ke každému 
výstupu díla je zhotovitel povinen předat objednateli rovněž všechny zdrojové podklady, resp. 
mezivýstupy, na jejichž základě byl předaný výstup díla zhotoven, a které měl zhotovitel 
k dispozici včetně oprávnění k dalšímu neomezenému užívání těchto podkladů a předmětného 

https://opzp.cz/dokumenty/
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výstupu díla objednatelem. Forma předání zdrojových podkladů, resp. mezivýstupů bude 
stanovena dohodou mezi objednavatelem a zhotovitelem dle typu předávaného výstupu.

2. V případě použití poddodavatele odpovídá zhotovitel objednateli za termín dokončení a předání 
díla, stejně tak i za kvalitu díla.

3. Seznam poddodavatelů pro plnění smlouvy je uveden v Příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel 
může v průběhu plnění smlouvy navrhnout dle potřeby nahrazení, doplnění či vypuštění 
poddodavatele postupem podle článku XVII. odst. 3. této smlouvy. Schválení jakéhokoliv 
poddodavatele objednatelem však nezbavuje zhotovitele žádného z jeho závazků, povinnosti či 
odpovědnosti vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů. 

4. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla 
v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele 
za jiného poddodavatele je možná pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném 
rozsahu splňuje příslušné podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen 
uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení 
zadávací dokumentace před sjednáním takové změny poddodavatele.

5. Seznam členů projektového týmu je uveden v Příloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel může 
v průběhu plnění smlouvy navrhnout dle potřeby nahrazení, doplnění či vypuštění člena 
projektového týmu postupem podle článku XVII. odst. 3. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu klíčových osob pro účely 
prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení, podílely jako členové projektového 
týmu na provádění díla v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou osobu je možná 
pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace 
stanovené v zadávací dokumentaci a v případě vedoucího nebo zástupce vedoucího 
projektového týmu je zároveň rozsah zkušeností nové osoby alespoň srovnatelný s rozsahem 
zkušeností osoby označené v nabídce zhotovitele za vedoucího projektového týmu nebo 
zástupce vedoucího projektového týmu, které byly předmětem hodnocení nabídek dle 
podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti 
prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace 
před sjednáním takové změny člena projektového týmu.

7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na provádění díla podílelo 
minimálně pět studentů středoškolského či vysokoškolského stupně studia technického směru. 
Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předložením čestného prohlášení 
podepsaného každým studentem a zhotovitelem s uvedením, v jakém rozsahu se dotčený 
student na provádění díla podílel, a platného potvrzení o studiu tohoto studenta, včetně uvedení 
studijního oboru. Tyto doklady je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při předání 
a převzetí poslední etapy díla v termínu podle článku IV. této smlouvy.

8. Zhotovitel odpovídá objednateli, za to, že dílo i jeho jednotlivé samostatně předávané části 
budou bez vad a že je objednatel bude moci využívat v souladu s touto smlouvou. 

9. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy formou 
kontrolních dnů prováděných nejméně 3krát během každé etapy zpracování díla, kde budou 
předkládány a projednávány plány a návrhy budoucích činností, vzájemná součinnost, 
spolupráce s poddodavateli, případné požadavky na vícepráce apod. Datum konání kontrolního 
dne stanoví objednatel a oznámí jej zhotoviteli s předstihem nejméně 5 pracovních dnů, včetně 
místa a programu kontrolního dne. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci zhotovitele, případně 
i zástupci poddodavatelů, bude-li to v daném případě třeba, či bude-li to objednatel vyžadovat. 
Za objednatele se zúčastní jím stanovení zástupci z řad zaměstnanců objednatele a popřípadě 
i jiné odborné osoby objednatelem pověřené. Zástupce objednatele bude informován a zván na 
všechna závažná jednání zhotovitele a budou mu zasílány všechny důležité dokumenty týkající 
se předmětu této smlouvy.

10. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele (dopisem, e-mailem) předat stanovisko k řešené 
záležitosti ve lhůtě 7 kalendářních dnů, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodnou jinak.
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11. Pokud objednatel na základě jednání kontrolního dne zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s touto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně o těchto skutečnostech informovat 
a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných vad a nedodělků. V případě zjištění 
a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit v nejkratším možném termínu. 
Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli, a to písemnou formou s tím, že je 
povinen následně tuto skutečnost prokázat předložením potřebných dokladů.

12. Součástí plnění předmětu díla je rovněž povinnost zhotovitele vést s objednatelem projednávání 
zpracovaných částí díla v průběhu jeho zhotovování v jednotlivých etapách projektu 
a vypracování souhrnných zpráv. Souhrnné zprávy budou objednavateli předávány 
zhotovitelem spolu s výstupy po dokončení příslušné etapy díla.

13. Za řádně, kvalitně a včas splněnou a dokončenou etapu díla je v souladu s touto smlouvou 
považována příslušná část díla dokončená a provedená s odbornou péčí bez vad a nedodělků, 
protokolárně předaná a převzatá objednatelem do termínu stanoveného pro dokončení 
předmětné etapy díla dle článku IV. této smlouvy. Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je 
v souladu s touto smlouvou považováno dílo dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad 
a nedodělků, protokolárně předané a převzaté objednatelem ve lhůtách stanovených dle 
článku IV. této smlouvy.

14. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo (popř. jeho část) je splněna dnem, kdy je dílo 
(popř. jeho část) fakticky dokončeno a jeho splnění a převzetí je protokolárně potvrzeno 
objednatelem podpisem protokolu o předání a převzetí. Protokol má takové účinky pouze 
v případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo (popř. jeho část) přijímá včetně všech 
potřebných dokladů, bez vad a nedodělků. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
konstatování, zda bylo dílo (popř. jeho část) předáno řádně a včas, či vyčíslení prodlení. 
Nedokončené dílo (popř. jeho část) s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít. 
K protokolárnímu převzetí jednotlivých etap díla je zhotovitel povinen předložit objednateli 
čistopisy výstupů v počtu vyhotovení dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Objednatel je povinen řádně 
a včas splněné dílo (popř. jeho část) převzít a zaplatit dohodnutou cenu dle podmínek touto 
smlouvou specifikovaných. V případě, že dojde k prodlení v plnění na straně zhotovitele, je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle článku XI. této smlouvy.

15. Podklady předané zhotoviteli objednatelem jsou vlastnictvím objednatele a zhotovitel je nesmí 
poskytnout třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel může předat 
poddodavatelům uvedeným v Příloze č. 3 smlouvy podklady, dokumenty, údaje či jiné 
informace, které obdržel od objednatele, v rozsahu potřebném pro provádění prací 
poddodavateli, avšak je povinen získat od poddodavatelů podobný závazek důvěrnosti 
informací jako ten, který platí pro zhotovitele podle tohoto odstavce smlouvy.

Článek III.
MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění smlouvy jsou dílčí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy a dále místa 
zvolená zhotovitelem. Předání hotového díla nebo jeho samostatně dokončených 
a předávaných částí bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese Povodí 
Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5.

2. Zhotovitel je povinen vždy po ukončení jednotlivé etapy nebo její části díla předat objednateli 
v jeho sídle uvedeném v předchozím odstavci výstupy předmětné etapy (části) díla, dokumenty 
či dokumentaci, a to vždy v počtech vyhotovení stanovených v Příloze č. 1 této smlouvy.

Článek IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 
a činnost vykonávat v rámci jednotlivých etap a jejich částí do doby fyzického ukončení projektu 
v rozsahu článku I. dle následujícího harmonogramu:
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Etapy Dílčí části etap Ukončení prací

Analýza realizovaných opatření 
navržených ve 2. cyklu

Hydraulické výpočtyEtapa A
Aktualizace a zpracování map 
povodňového nebezpečí 
a povodňových rizik

Mapy povodňového nebezpečí, 
ohrožení a rizik

30. 09. 2025

Etapa B Návrhy efektivních protipovodňových opatření 30. 04. 2026

Návrh ke zveřejnění k připomínkám 30. 06. 2026
Etapa C DoSVPR

Vypořádání připomínek a konečná 
verze DoSVPR 30. 04. 2027

Etapa D Podklady pro PpZPR v povodí Labe 31. 10. 2027

Ukončení plnění smlouvy 30. 11. 2027

2. Termín ukončení plnění této smlouvy tak, jak je stanoven, je nepřekročitelný, vzhledem ke 
stanoveným podmínkám poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí.

3. Při předání a převzetí jednotlivých etap díla či jejich částí sepíší smluvní strany písemný protokol 
o předání a převzetí, ve kterém potvrdí stav díla a případné vady nebránící užívání díla spolu 
s termíny odstranění těchto vad. 

4. Protokol o předání a převzetí jednotlivých etap díla či jejich částí a celého díla se vyhotovuje ve 
dvou vyhotoveních, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Článek V.
CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě cenové nabídky zhotovitele. Smluvní strany 
prohlašují, že cena je stanovena za řádně dokončené a odevzdané dílo, vymezené v článku I. 
této smlouvy a je součtem cen jednotlivých etap zpracování tohoto díla.

Etapy Dílčí části etap Cena v Kč 
bez DPH

Analýza realizovaných opatření 
navržených ve 2. cyklu 6 202 565 Kč

Hydraulické výpočty 6 193 015 KčEtapa A

Aktualizace a zpracování 
map povodňového 
nebezpečí a povodňových 
rizik Mapy povodňového nebezpečí, 

ohrožení a rizik 2 198 088 Kč

Etapa B Návrhy efektivních protipovodňových opatření 8 430 000 Kč

Návrh ke zveřejnění 
k připomínkám 1 172 220 Kč

Etapa C DoSVPR
Vypořádání připomínek 
a konečná verze DoSVPR 240 000 Kč
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Etapa D Podklady pro PpZPR v povodí Labe 300 000 Kč

Celková cena díla 24 735 888 Kč

2. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Smluvní cena platí pro rozsah díla uvedený v článku I. této smlouvy, pro který je stanovena jako 
cena pevná.

4. Tato cena může být překročena jen v případě nutnosti realizace prací mimo rámec uvedený 
v předmětu plnění, a to na základě písemného dodatku ke smlouvě, v němž bude uveden 
rozsah prací a dodávek a jejich cena, stanovená dohodou smluvních stran. Při provádění 
takových změn závazku z této smlouvy musí být zohledněno ustanovení § 222 ZZVZ.

Článek VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu díla bude objednatel zhotoviteli hradit dílčími platbami na základě faktur zhotovitele 
po předání a převzetí výstupů jednotlivých etap díla nebo jejich částí dle článku II. této smlouvy. 
Fakturovat je zhotovitel oprávněn pouze po splnění podmínek úspěšného předávacího 
a přejímacího řízení dle článku IV. této smlouvy.

2. Podkladem pro platbu je faktura vystavená zhotovitelem, která musí obsahovat všechny 
náležitosti daňového – účetního dokladu, ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty a § 435 občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Kromě těchto 
náležitostí bude na faktuře uvedeno registrační číslo projektu CZ.05.01.03/05/23_049/0003102 
a název projektu „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy včetně 
návrhů možných protipovodňových opatření (Podklady pro Plán pro zvládání povodňových rizik 
v povodí Labe)“, číslo této smlouvy a podpis osoby, která fakturu vystavila. Faktury musí být 
doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací této smlouvy o dílo. 

3. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí jednotlivých etap díla nebo 
jejich částí a celého díla bez vad, podepsaný oběma smluvními stranami.

4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo má vady nebo faktura 
neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněného vrácení 
fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli ve formátu 
*.pdf na e-mail: fakturace@pvl.cz.

5. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dní ode dne doručení objednateli ve formátu *.pdf na 
e-mail: fakturace@pvl.cz. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z náležitostí 
stanovených právními předpisy je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu vrátit 
zhotoviteli k doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury 
objednateli ve formátu *.pdf na e-mail: fakturace@pvl.cz.

6. Faktura je dle dohody smluvních stran považována za včas uhrazenou, pokud je poslední den 
lhůty její splatnosti příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

7. Úhrada faktur proběhne v české měně.
8. Je-li zhotovitel plátcem ve smyslu zákona o DPH, bude faktura uhrazena na účet zhotovitele, 

který je správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného 
plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v registru plátců DPH uveden jako 
nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH.

mailto:fakturace@pvl.cz
mailto:fakturace@pvl.cz
mailto:fakturace@pvl.cz
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Článek VII.
SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN, ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby dílo bylo 
úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla a podle svých možností a sil účinně 
spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.

2. V případě, že dojde ke změnám v osobách uvedených v úvodu této smlouvy – zástupci stran 
ve věcech technických a případní další zástupci, jsou smluvní strany povinny bez odkladu 
nahlásit takovou změnu druhé straně a vypracovat dodatek této smlouvy, kde bude tato změna 
podchycena. 

3. V rámci jmenování pověřených osob stanoví každá ze smluvních stran osobu svého zástupce, 
kterému budou předávána veškerá oznámení, pokyny, informace a jiná sdělení poskytovaná 
druhou smluvní stranou, a to do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Článek VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Povinnosti zhotovitele:
a) provést dílo (či zajistit jeho provedení poddodavateli) dle podmínek stanovených touto 

smlouvou řádně a včas, vlastním jménem a s odbornou péčí;
b) zpracovat dílo v členění, rozsahu a způsobem uvedeným v článku I. a v Příloze č. 1 této 

smlouvy a při plnění jednotlivých etap díla předat objednateli výstupy díla specifikované 
v Příloze č. 1 této smlouvy, včetně zdrojových podkladů a oprávnění k jejich užívání, 
a to v termínech uvedených v článku IV. této smlouvy;

c) postupovat v provádění díla v souladu s časovým harmonogramem plnění smlouvy 
uvedeným v článku IV. této smlouvy;

d) opatřit si pro zpracování díla existující data, podklady, dokumentaci, zpracované studie 
a koncepce související s předmětem díla mimo těch, které zhotoviteli poskytne objednatel 
v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 2 této smlouvy;

e) doplnit dílo podle připomínek a požadavků, které byly stanoveny na základě jednání 
kontrolního dne včetně jiných připomínek a požadavků objednatele či jím pověřené odborné 
osoby;

f) sdělit objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění 
díla;

g) umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací na díle;
h) chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace a skutečnosti, tvořící obchodní 

tajemství, které mu byly poskytnuty v rámci provádění této smlouvy;
i) dodržovat při plnění této smlouvy veškeré právní předpisy platné v době plnění díla;
j) sdělit bezodkladně objednateli veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly 

k nezbytnosti provedení víceprací (nebo činnosti, které nejsou předmětem této smlouvy). 
Zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je možné až po předchozím odsouhlasení 
změn a navýšení ceny smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě;

k) zhotovit dílo vlastními prostředky či prostřednictvím poddodavatelů a předat je objednateli 
v plném rozsahu a objednatelem požadované kvalitě v termínech stanovených touto 
smlouvou a jejími přílohami;

l) vyhotovit protokol o provedení díla nebo jeho části;
m) předat objednateli řádně a včas provedené dílo (příp. jeho část), a to postupem stanoveným 

v článku II. této smlouvy; 
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n) zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku objednatele 
či třetích osob;

o) zhotovitel odpovídá v plné míře za škodu, která by objednateli vznikla v příčinné souvislosti 
s porušením povinností zhotovitele, či porušením povinností poddodavatelů zhotovitele;

p) pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro 
poskytnutí podpory z OPŽP, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané 
kontrolním orgánem (pokud je nemá k dispozici objednatel), a to kdykoliv, i po ukončení 
splnění závazku založeného touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn po řádném protokolárním předání jednotlivých etap díla objednateli 
fakturovat dohodnutou cenu příslušných částí díla.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k mezinárodním sankcím, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné 
zakázky. Objednatel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě 
definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je zhotovitel povinen změnit 
poddodavatele v souladu s touto smlouvou. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní pravidlo pro 
změnu poddodavatelů, je zhotovitel povinen provést změnu bez zbytečného odkladu tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého průběhu provádění díla a plnění povinností zhotovitele; zhotovitel 
v takovém případě zároveň přímo odpovídá za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů 
a objednatel je oprávněn požadovat změnu kteréhokoliv poddodavatele. Takovou změnu je 
zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení může 
zhotovitele vyzvat objednatel. V případě neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu 
po výzvě objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového poddodavatele. Jako počátek 
běhu nároku na smluvní pokutu smluvní strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy 
objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
a) budou proti zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu 

Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo
b) zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu 

Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění 
do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele podle tohoto odstavce.

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně 
odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci 
Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez 
předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 
zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele.

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým 
důsledkem stavebních prací při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen při výkonu 
administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, 
recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

Článek IX.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Povinnosti objednatele:
a) předat zhotoviteli údaje, informace a podkladové materiály týkající se předmětu plnění díla, 

které vznikly do termínu uzavření smlouvy a které nezajišťuje zhotovitel, v rozsahu 
specifikovaném v Příloze č. 2 této smlouvy;
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b) poskytnout zhotoviteli přiměřenou podporu při zajištění dat z veřejných a datových registrů, 
v rozsahu objednateli dostupném;

c) informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu o všech změnách jím předaných informací 
a podkladů, případně o nových skutečnostech souvisejících s předmětem smlouvy;

d) předávat zhotoviteli podklady a informace v písemné nebo elektronické podobě, 
ve formátech stanovených smlouvou či vzájemnou dohodou;

e) určit osoby z řad svých zaměstnanců či jiné odborné osoby pro spolupráci a konzultace se 
zhotovitelem, které se budou zúčastňovat kontrolních dnů;

f) převzít od zhotovitele řádně zpracované a bezvadné dílo nebo jeho části a zaplatit cenu 
díla nebo jeho části dle podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Práva objednatele:
a) objednatel je oprávněn prostřednictvím osob určených z řad svých zaměstnanců či jiné 

odborné osoby provádět kontrolu realizace díla;
b) objednatel je oprávněn použít veškeré výstupy díla, včetně veškerých předaných 

zdrojových podkladů, mezivýstupů zcela dle svého uvážení, bez jakéhokoliv věcného nebo 
časového omezení.

Článek X.
ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel ručí za bezvadné provedení díla, tzn., za to, že dílo v okamžiku předání splňuje 
požadavky této smlouvy.

2. Dílo je pokládáno za řádně provedené, pokud vykazuje všechny vlastnosti a vyhovuje všem 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a obecně závazným právním předpisům platným 
v době předání díla nebo jeho části.

3. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho části pokud vykazuje vady. Vadou se rozumí 
odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou. Po odstranění vad 
je povinen objednatel řádně provedené dílo nebo jeho část převzít.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku 36 měsíců plynoucí ode dne protokolárního 
předání celého díla – poslední etapy bez vad objednateli. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo 
bude mít po celou dobu jeho záruky požadované vlastnosti dle této smlouvy. Zjistí-li objednatel 
že dílo nebo jeho část má vady nebo nedostatky až po jeho řádném převzetí, je povinen uplatnit 
u zhotovitele nárok na odstranění vad, a to bezodkladně po zjištění vad, s tím, že v záruční době 
má objednatel nárok na jejich bezplatné odstranění. Žádost o odstranění vad musí být uplatněna 
písemně, bez zbytečného odkladu po zjištění vad. V případě odstranitelných vad díla je 
zhotovitel povinen tyto bezplatně odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu po 
obdržení písemného oznámení objednatele. V případě neodstranitelné vady má objednatel 
právo na slevu z ceny díla nebo je oprávněn zcela nebo z části od smlouvy ustoupit.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že objednatel je oprávněn odstranění vad provést na účet 
zhotovitele jinou odbornou firmou, pokud zhotovitel objednatelem oznámené vady bezodkladně 
neodstraní ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran nebo nejpozději do 30 kalendářních 
dnů po odeslání reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Uplatnění smluvních pokut dle článku XI. této smlouvy nebo odstranění vad nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či třetím osobám vznikne 
v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli v důsledku 
nedodržení kteréhokoliv z termínů touto smlouvou stanovených pro ukončení a předání 
jednotlivých etap díla či provedení oprav. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo 
na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
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Článek XI.
SMLUVNÍ SANKCE

1. Za nedodržení termínu dokončení kterékoli etapy díla nebo její části v rozsahu stanoveném 
smlouvou, včetně řádného předání objednateli, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % 
z ceny díla bez DPH stanovené pro jednotlivé etapy plnění díla za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou pro odstranění vad a nedodělků díla dle 
článku X. této smlouvy, které byly zjištěny při předání díla nebo jeho jednotlivých etap nebo 
které se vyskytnou v záruční době stanovené v článku X. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení za každou neodstraněnou vadu týkající se konkrétní samostatně 
předávané etapy díla.

3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu s článkem II. odst. 4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc 
korun českých) za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden 
případ porušení uvedené povinnosti.

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu s článkem II. odst. 6. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc 
korun českých) za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden 
případ porušení uvedené povinnosti.

5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu s článkem II. odst. 7. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) za každý případ nepředání dokladů týkajících se jednoho studenta ve 
sjednaném rozsahu a sjednané době.

6. V případě, že zhotovitel poruší některý ze svých závazků související s neoprávněným 
poskytováním informací o díle nebo o jeho části, půjčováním, distribuováním nebo prodejem či 
poskytování díla jiným způsobem (jeho části nebo jeho modifikace), které jsou specifikovány 
v článku XII. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000.000,- Kč 
(slovy: tři milióny korun českých) za každé jednotlivé porušení kteréhokoliv z uvedených 
závazků.

7. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byl k úhradě této 
pokuty vyzván. Podmínkou pro uplatnění nároku na zaplacení pokuty je prokázání porušení 
předmětné povinnosti. 

8. Uplatněním a úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
9. V případě prodlení s placením faktur stanovené v článku VI. této smlouvy, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

Článek XII.
OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo předá objednateli a dále, že žádné informace 
poskytnuté mu v rámci realizace předmětu této smlouvy objednatelem, dílo ani jeho část 
nebudou pro zhotovitele předmětem jiného obchodu. Dílo ani jakoukoli jeho modifikaci nebude 
zhotovitel půjčovat, distribuovat nebo prodávat třetím osobám, či jiným způsobem jakkoli 
poskytovat dílo nebo jeho část, bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel je povinen přijmout taková organizační opatření, aby v tomto odstavci uvedené 
povinnosti byly dodržovány jeho zaměstnanci, poddodavateli a všemi osobami podílejícími se 
na plnění této smlouvy. Zhotovitel ponese veškeré důsledky plynoucí z porušení jakékoli 
uvedené povinnosti, která je realizací ustanovení § 2985 občanského zákoníku, včetně 
odpovědnosti za případnou škodu.

2. Pokud bude zhotovitel dílo jakoukoli formou publikovat, lze takto učinit pouze na základě 
výslovného a předchozího souhlasu objednatele.
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3. Ustanovení smlouvy uvedené v odstavci 1. a 2. zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy.

Článek XIII.
ZMĚNA SMLOUVY, ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze v písemné formě, odsouhlasené 
a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Při provádění změn závazku z této 
smlouvy musí být zohledněno ustanovení § 222 ZZVZ.

2. V případě, že při plnění předmětu této smlouvy vyplyne nutnost provedení víceprací 
nezahrnutých do předmětu smlouvy, je zhotovitel, na základě požadavku objednatele, povinen 
tyto provést, a to na základě předchozího schválení jejich rozsahu objednatelem a uzavření 
písemného dodatku k této smlouvě. Předmětný dodatek ke smlouvě musí obsahovat rozsah 
požadovaných víceprací, termín jejich plnění, cenu za jejich provedení a případně další 
podmínky pro jejich splnění. 

3. V případě, že na základě skutečností zjištěných v rámci realizace projektu (terénní průzkum, 
komunikace s obcemi, zjišťování realizace opatření ze schváleného PpZPR v povodí Labe atd.) 
dojde ke snížení skutečného počtu měrných jednotek uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy, 
uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, kterým budou provedeny odpovídající úpravy 
Přílohy č. 5 této smlouvy a snížení ceny díla podle článku V. této smlouvy. Taková změna se 
považuje za vyhrazenou změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.

4. Pokud v průběhu plnění této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen požadavek 
na neuskutečnění některých činností a prací, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly 
objednateli známy při uzavírání této smlouvy, je zhotovitel na základě takového oprávněného 
požadavku objednatele tyto práce nevykonat a jejich cenu odečíst z ceny díla.

5. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu nebo krácení finančních prostředků 
ze Státního fondu životního prostředí, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny dohodnuté 
v článku V. této smlouvy a právo zúžit rozsah prováděných prací dle aktuální potřeby, 
a to zejména v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze Státního fondu životního 
prostředí.

Článek XIV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolventní řízení, 
ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své 
smluvní povinnosti, zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelným způsobem objednatelem 
upozorněn a byly naplněny podmínky pro odstoupení od smlouvy stanovené tímto článkem.

3. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména předání díla nebo jeho části zpracovaných 
v rozporu s právními předpisy, nedodržení dílčích termínů postupu prací způsobující nemožnost 
dodržení časového harmonogramu plnění smlouvy obsaženého v článku IV. této smlouvy 
a provádění díla v rozporu s Přílohou č. 1 této smlouvy. 

4. Pokud zhotovitel, přes výzvu objednatele, který v rámci své kontrolní činnosti zjistil a upozornil 
zhotovitele na skutečnost, že dílo realizuje v rozporu se svými povinnostmi, neuposlechne jeho 
výzvy a v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem nepřestane porušovat své povinnosti 
a nezačne realizovat dílo řádným způsobem, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Stanoví-li objednatel pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká právo odstoupit od smlouvy až marným 
uplynutím takové lhůty. Jestliže však zhotovitel, který je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může objednatel odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro dodatečné 
plnění, kterou stanovil, tzn. ihned poté, co prohlášení zhotovitele obdrží. 
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6. Po obdržení oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy zhotovitel ihned nebo k datu 
stanovenému v písemném oznámení o odstoupení předá na základě výzvy objednatele plnění 
smlouvy zpracované zhotovitelem nebo jeho poddodavateli k datu odstoupení od smlouvy 
a v odpovídajícím právním rozsahu převede na objednatele veškerá zhotovitelova práva 
vlastnictví a nároky vztahující se k již zpracovaným nebo předaným částem díla objednateli. 
Všechna další práva a povinnosti stran odstoupením od smlouvy zanikají s tím, že odstoupení 
od smlouvy se nedotýká nároku objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ze 
strany zhotovitele, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků objednatele na smluvní pokuty 
a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

7. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení druhé 
smluvní straně na její poslední známou adresu. V případě odmítnutí převzetí písemného 
odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou platí fikce doručení třetího dne ode dne odeslání 
písemného odstoupení od smlouvy doporučeným dopisem.

Článek XV.
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost za škodu podle 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

2. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje nepředvídatelná překážka, jež nastala 
nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti. V tomto případě se 
prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků o dobu, po kterou překážka trvá. Smluvní strana, 
u které nastal tento případ, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku písemně uvědomit 
druhou smluvní stranu. V případě, že by překážka trvala déle než 1 měsíc, dohodnou se smluvní 
strany na dalším postupu plnění smlouvy změnou této smlouvy.

Článek XVI.
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NĚM

1. Převzetím části díla zhotovené v rámci příslušné etapy díla nebo jejich částí objednatelem 
přechází vlastnické právo k předmětné části díla na objednatele.

2. Do řádného protokolárního převzetí jednotlivých etap díla nebo jejich částí objednatelem nese 
nebezpečí škody na zhotovovaných předmětných částech díla zhotovitel. 

Článek XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.

2. Převod smlouvy nebo kterékoliv její části zhotovitelem na třetí osobu, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele, je vyloučen.

3. Smlouva může být upravena nebo měněna pouze písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy zrušeno, změněno, nebo se stane neúčinným, nemá 
tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“) zajistí objednatel.

6. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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7. Pokud jsou ve smlouvě uvedeny lhůty, které mají být počítány podle dnů, rozumí se dnem 
kalendářní den, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

9. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

10. Pro případ kontroly ze strany oprávněného subjektu (dále též „kontrolní orgán“) v souvislosti 
s prováděním plnění této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržování podmínek pro 
poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, je zhotovitel 
povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost a předložit veškeré doklady vyžádané 
kontrolním orgánem, které nemá objednatel k dispozici. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
archivovat veškeré dokumenty vztahující se k této smlouvě po dobu nejméně 5 let od 1. ledna 
následujícího roku, kdy bylo schváleno závěrečné vyhodnocení akce.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu díla
Příloha č. 2 Přehled podkladů k provádění díla
Příloha č. 3 Dodavatelské zajištění provádění díla
Příloha č. 4 Klíčoví členové projektového týmu zhotovitele
Příloha č. 5 Podrobná kalkulace ceny díla

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ………………………………………………….
RNDr. Petr Kubala Ing. Vladimír Mikule a Ing. Nikola Gorelová
generální ředitel místopředseda a členka představenstva
Povodí Vltavy, státní podnik Sweco a.s.


