

DÍLČÍ VÝZVA č. 0190/100240151/2024

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 12.5.2023, evidované pod číslem Objednatele 89/23 (dále jen „Smlouva“)


Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

Inženýring dopravních staveb, a.s.
se sídlem: Bránická 514/140
IČO: 05315522, DIČ: CZ05315522

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:



Název projektu: „**Obnova ZM 1040, Praha 8, Střížkov, Česákova**“

Objednatel vystavuje Poskytovateli tuto Výzvu pro činnosti Technického dozoru dle Smlouvy v rozsahu specifikace Přílohy č.1 Smlouvy.

1. Specifikace projektu:

Obnova ZM č. 1040. Stávající zapínací místo ZM 1040 bude vymístěno ze stávající pozice v trafostanici TS 3381 v ul. Česákova k vnější straně objektu vpravo od nově vystavěné skříně SS102 společnosti PREDi. Označení je jednoznačně definováno v popisu stávajícího a nového stavu. ZM bude dodáno ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště.

2. Místo provádění činností:

Lokalita: MČ Praha 8 Střížkov, ul. Česákova

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

3. Předpokládaný termín realizace projektu:

Zahájení stavby: 15.8.2024

Dokončení stavby 29.8.2024

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí.

5. Cena:

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy 89/23 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v Předávacím protokolu dle Smlouvy.

Cena projektu bez DPH:

94 994,66 Kč

Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (4%)

3 799,79 Kč

6. Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

7. Fakturace:

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou Výzvu, včetně kopie předávacího protokolu a fakturu na adresu: uctarna@thmp.cz.

Datum vystavení objednávky Objednatelem:

.....2024

Za Objednatele:

.....

Vedoucí oddělení výstavby a investic

Datum potvrzení objednávky Poskytovatelem:

.....2024

Za Poskytovatele:

.....

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Datum: 30.07.2024

Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Akce: Název akce: Obnova ZM 1040, Praha 8, Strážkov Česákova

Rozsah: Rozsah akce: Obnova ZM včetně přemístění

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	15 283,76 Kč
Montáž	79 710,90 Kč
- demontáže	7 462,65 Kč
- elektromontáže	54 555,24 Kč
- zemní práce	5 289,80 Kč
- ostatní práce	12 403,21 Kč
CELKEM zhotovitel	94 994,66 Kč

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Akce: Název akce: Obnova ZM 1040, Praha 8, Střížkov Česákova

30.07.2024

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.1. Držák pro doplněk zařízení					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm2	m	12,00		
5.3.14.	kabel CYKY 4x25 mm2	m	16,00		
5.3.15.	kabel CYKY 4x35 mm2	m	5,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	5,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	33,00		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	4,00		
5.4. Ostatní materiál					
				Celkem za Materiál	15 283,76 Kč

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Akce: Název akce: Obnova ZM 1040, Praha 8, Střížkov Česákov

30.07.2024

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMÉR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.1.23.	Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části	kpl	1,00		
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
Celkem za Demontáže					7 462,65 Kč
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	33,00		
2.1.21.	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkovité, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm ²)	ks	7,00		
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	5,00		
2.1.34.	Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostatný pilř)	kpl	1,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.9.	Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu	m	4,00		
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožaru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smřřovacích koncovek, zapojení a osazení štiřků s popisem	ks	7,00		
Celkem za Elektromontáže					54 555,24 Kč
3. Zemní práce					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	2,00		
3.1.18.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	2,00		
3.1.19.	Sejmutí a položení dmu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m ²	5,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
Celkem za Zemní práce					5 289,80 Kč
4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.4.	Výtyčení inženýrských sítí	m	5,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,005		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	8,00		
4.8.	Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě	ks	1,00		
Celkem za Ostatní práce					12 403,21 Kč

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Akce: Název akce: Obnova ZM 1040, Praha 8, Střížkov Česákova

30.07.2024

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál ze skladu THMP				
	zapínací místo , IP54/20, ZB 2D 6, komplet vybavený dle standardu správce VO a schématu, hl. jistič 3x40A	ks	1,00		0,00 Kč
	Celkem za materiál ze skladu THMP				0,00 Kč