

D 15/2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10164** ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - výměna vstupních dveří

Objekt: **01** Výměna vstupních dveří

Rozpočet: **10164** ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - výměna vstupních dveří-final

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **FIRMA s.r.o.** IČO: **62412272**
Na Pěšinách 247/5 DIČ: **CZ62412272**
182 00 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			30 158,86
PSV			222 375,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			36 850,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			289 384,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	289 384,59 CZK
Základní DPH	21 %	60 770,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **350 155,35 CZK**

v **Praze** dne

4. 03. 2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			12 500,00	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 742,00	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 304,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			615,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 325,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 076,48	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			565,19	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			221 475,16	77
784	Malby	PSV			900,57	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 031,19	1
VN	Vedlejší náklady	VN			36 850,00	13
Cena celkem					289 384,59	100