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Smlouva o dĺlo

uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní (dále jen jako „ 01‘)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutárnĺ mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1 ‚ 586 01 Jihlava

IČ O: 00286010

Zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, primátorem

Oprávně na k podpisu smlouvy: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje mě sta, Magistrátu mě sta

Jihlavy
(dále též jako „ objednatel“ )

2. Zhotovitel: ZMES, s.r.o.

se sídlem: Sadová829/1, Horka-Domky, 67401 Třebíč

IČ O: 433 71 833

zastoupený : Karel Janík, jednatel

(dále též jako „ zhotovitel“ )

(společně jako „ smluvní strany“ , jednotlivě pak jako „ smluvní strana“ )

3. Kontaktní osoba objednatele ve vě cech technický ch: Radim Tesař, referent

Kontaktní osoba zhotovitele ve vě cech technický ch: Karel Janík, jednatel

I. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou zřízenou dle přísluš ný ch právních předpisů, prohlaš uje,

ž e je v oblasti provádě ní díla dle této smlouvy odborníkem a je s to provést dílo v rozsahu uvedeném

v této smlouvě , jejích přílohách a dokumentaci v této smlouvě uvedené řádně a včasně . Zhotovitel

v této souvislosti bere na vě domí a toto riziko akceptuje, ž e dílo dle této smlouvy můž e provádě t též

v blízkosti pozemních kom.unikací při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil
dopravní obsluž nost, bezpečný průjezd vš ech vozidel a průchod osob, případně objízdné trasy a dále

též informoval vš echny dotčené subjekty v místě provádě ní díla a jeho okolím tak, aby tyto subjekty
mohly na přísluš náomezení vyplý vající z provádě ní díla dle této smlouvy reagovat.

2. Dále zhotovitel prohlaš uje, ž e je srozumě n se skutečností, ž e v rámci provádě ní díla dle této smlouvy

budou na díle spolupracovat dalš í třetí osoby, a to zejména technický dozor objednatele (dále též jako

„ TDI“ ), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či osoba provádě jící autorský dozor (dále též

vš ichni společně jako „ oprávně néosoby objednatele“ ), které budou dozorovat určitéaspekty provádě ní

díla dle této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen respektovat příkazy tě chto oprávně ný ch osob

vztahující se k provádě nému dílu. Tyto oprávně né osoby objednatele budou zhotoviteli oznámeny

v dostatečném časovém předstihu po nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j dílo dle této smlouvy vysoce důlež itéa má

vůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě mázhotovitel provést dílo v předepsaném

rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedený ch.

4. Zhotovitel bere na vě domí, ž e předmě t díla dle této smlouvy bude provádě n soubě ž ně s realizací

stavby „ Henčov, kabel NN, TS — p.b.č.3 a Henčov, přelož ka NN, p. Č . 9, 10/1, demolice“ , u které je

investorem společnost EG.D, a.s., a.s., 100: 28085400 (dále též jako „ společnost EG.D“ ), a to ve

stejném místě plně ní. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje koordinovat provádě ní díla se

společností EG.D.
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5. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto smlouvou vystupovat

poctive ve smyslu ust 6 OZ

II. PŘ EDMĚ T DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svý m jménem a na vlastní náklad a nebezpečí dílo

spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně dodávky stavebních hmot a dílů na

akci s názvem

„ Rekonstrukce veřejného osvě tlení společně s EG.D — Henčov“

(dále též jako „ dílo“ ).

Zhotovitel toto dílo provede kompletně , kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle platný ch norem

a předpisů a v souladu s pož adavky orgánů veřejnésprávy a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmě tu díla je dána níž e uvedený mi dokumenty a dílo musí bý t provedeno vjejich

souladu:

a) Projektovou dokumentací zpracovanou ZMES, s.r.o., se sídlem Sadováč.p. 829/1 674

01 Třebíč, projektovádokumentace zpracována pod názvem „ Jihlava, Henčov, přelož ka

VO, statek“ (dále též jako „ projektovádokumentace“ ).

Projektovádokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby včetně vý kazu

vý mě r a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle přísluš ný ch ustanovení

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek, v platném zně ní;

b) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele, podanou do zadávacího řízení veřejnézakázky ze

dne 13. 6. 2024;

c) Obecně závazný mi právními předpisy včetně předpisů vydaný ch statutárním mě stem

Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhláš ky) a český mi technický mi normami, kterése

vztahují k plně ní díla ze strany zhotovitele a platný mi v době provádě ní díla.

d) Ú zemním rozhodnutím č. j. MMJ/SÚ /200952/2023-GoL (dále též jako „ územní

rozhodnutí“ );

e) Dokladovou částí pro územní řízení;

f) Pož adovanétechnicképarametry na veřejnéosvě tlení pro mě sto Jihlava od roku 2022

(veš keré dokumenty a informace uvedené vý š e v či. II. odst. 2. této smlouvy jsou dále

pro účely této smlouvy označeny společně jako ‚dokumenty“ ).

Veš kerévý š e uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vě domí a bude se jimi v souvislosti

s provádě ním díla dle této srlouvy bez dalš ího řídit a respektovat je. V případě rozporu mezi tě mito

dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem sdě lit objednateli, který o jeho vyřeš enĺ

rozhodne.

3. Předmě tem díla se rozumí provedení vš ech činností, prací a dodávek obsaž ený ch buď v této smlouvě

či dokumentech zde uvedený ch, v projektové dokumentaci, nebo v nabídce zhotovitele včetně jím

oceně ného polož kového rozpočtu vý kazu vý mě r, stavebních či jiný ch povolení nebo souhlasů a dále

v zadávacích podmínkách veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, a to

bez ohledu na to, v kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ní díla dle této smlouvy jsou

uvedeny, resp. z kterého z nich vyplý vají.

4. Místo provádě ní díla je stanoveno projektovou dokumentací uvedenou v této smlouvě .

5. Zhotovitel je povinen v rámci předmě tu díla provést veš keré práce, dodávky, služ by a vý kony, který ch

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmě tu díla a uvedení do jeho

řádného provozu, a to včetně veš kerý ch úkonů vůči orgánům veřejné správy vyplý vajících

z přísluš ný ch právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek. Dále zhotovitel zajistí veš keré atesty,

zkouš ky a mě ření potřebné k řádnému protokolárnímu předání díla objednateli, dokumentaci

skutečného provedení díla dle přísluš ný ch právních a technický ch předpisů platný ch a účinný ch v době

a místě provádě ní díla dle této smlouvy. Dále zhotovitel zajistí skládky vybouraného, přebytečného

materiálu a odpadu, zajistí ekologickou likvidaci odpadu v souladu s přísluš ný mi právními předpisy,

zejména pak se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném zně ní, jeho provádě cími a předá
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objednateli potvrzení o této ekologické likvidaci a provede kompletní úklid staveniš tě , resp. místa

plně ní díla dle této smlouvy. Bez splně ní tě chto podmínek není objednatel povinen dílo či jeho část

převzít.

6. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství a uhradí náklady

spojenés tímto záborem dle právních předpisů platný ch v místě provádě ní díla.

7. Předmě tem díla jsou mj. následující práce, vý kony a činnosti zhotovitele:

zajiš tě ní vydání potřebný ch dopravně inž ený rský ch rozhodnutí na podkladu dopravně

inž ený rský ch opatření pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle

zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčený ch orgánů, tj. zajiš tě ní zpracování

podrobného plánu dopravního značení po dobu provádě ní díla, který zhotovitel předlož í

ke schválení Policii Č R, odboru dopravy Magistrátu mě sta Jihlavy, správcům dotčený ch

inž ený rský ch sítí a Krajskéhygienickéstanice Kraje Vysočina, zajiš tě ní povolení uzavírek, a to i

částečný ch, zajiš tě ní případný ch náhradních objízdný ch tras i dopravního značení a jejich

řádnáúdrž ba po celou dobu realizace díla resp. po dobu, po kterou v souvislosti s plně ním díla

dle této smlouvy takovápotřeba trvá;

• zabezpečení povolení k zásahům do pozemních komunikací dotčený ch provádě ním díla;

• zajiš tě ní úhrady vytý čení veš kerý ch stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí, učině ní opatření

k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí bě hem vý stavby a zpě tné

předání jejich správcům;

• pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla;

• veš kerépotřebnézkouš ky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části do provozu;

• obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

• zajiš tě ní nebo učině ní potřebný ch úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně úkonů v rámci

protipož ární ochrany, ochrany zdraví a majetku;

• zabezpečení bezpečného průchodů a přístupu pro pě š í, průjezdu a příjezdu vozidel včetně

zhotovení potřebný ch provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně případného nutného

osvě tlení;

• zabezpečení svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádě ní díla, a to i přemístě ním

nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li mož ný přístup subjektu sváž ejícího

tento odpad do místa provádě ní díla;

• informovat veš keré třetí osoby dotčené provádě ním díla v místě provádě ní díla a jeho

bezprostředním okolí, a to prokazatelný m způsobem;

• soustavnévytyčování zřetelného označení obvodu staveniš tě .

8. Zhotovitel použ ije na zhotovení díla materiály, které mají pož adovanou certifikaci, pož adované

vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a vý kazem vý mě r k dílu.

Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho ž ádost veš keré doklady, které se vztahují k jakosti

a certifikaci použ itý ch materiálů. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, ž e při realizaci díla

nepouž ije ž ádný materiál, o kterém je v době jeho už ití známo, ž e je š kodlivý . Pokud tak zhotovitel

učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamž itě nápravu, nejpozdě ji vš ak do 5

pracovních dnů, a nést veš keré náklady s tím spojené. Odpově dnost za újmu zhotovitele tím není

dotčena.

9. Zhotovitel zajistí odvoz a ulož ení vybouraný ch hmot a zemin a nalož ení s nimi v souladu s přísluš ný mi

právními předpisy.

10. Zhotovitel je povinen provádě t veš keré práce související s dílem v souladu s touto smlouvou,

přísluš ný mi právními předpisy a technický mi normami. Zároveň bude zhotovitel dodrž ovat veš keré

dalš í bezpečnostní, hygienické a pož ární předpisy, veš keré právní předpisy, které se tý kají jeho

činnosti a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vš ech pracovníků v prostoru

staveniš tě při provádě ní díla. Pokud tuto svou povinnost poruš í, odpovídáza újmu z tohoto poruš eni

vzniklou. Ujmou se máv tomto ohledu na mysli i ulož ení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany

přísluš ného orgánu veřejné správy z důvodu pochybení zhotovitele v průbě hu provádě ní díla dle této

smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje, ž e dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle

přísluš ný ch právních předpisů, obecný ch technický ch pož adavků na vý stavbu a platný ch norem

odpovídajících závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě .
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12. Případné změ ny a rozš íření předmě tu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce pož adované
objednatelem mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě , ž e k nim dal před jejich provedením
objednatel písemný souhlas na změ novém listu, vypracovaném zhotovitelem a smluvní strany ohledně
takový ch víceprací sjednají písemný dodatek k této smlouvě .

Před provedením jaký chkoliv dodatečný ch prací, kterépřesahují rámec díla sjednaného v této
smlouvě , zhotovitel musí:

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů v členě ní
dle rozpočtu stavby a vjeho přísném souladu a jejich naceně ní V jednotkový ch cenách dle
pravidel uvedený ch v Č l. IV. odst. 5. této smlouvy na tzv. změ novém listu. Do změ nového listu
zhotovitel uvede zejména vš echny změ ny nebo úpravy díla, které se odchylují od smlouvy,
veš keré změ ny v množ ství, kvalitě nebo druhu, které v průbě hu realizace díla budou
objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný , ale přesný technický popis změ n díla a
podrobný a přesný s tím související soupis prací, vý konů a dodávek a sdě lení, zda cena mávliv
na lhůtu plně ní nebo termín pro splně ní uzlového bodu či milníku, je-li takového.

b) Vyž ádat si písemnéodsouhlasení provedení tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a
vý konů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na přísluš ném
změ novém listu.

Ohledně stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů, kterépřesahují rámec plně ní díla
dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně díla dle této smlouvy, se smluvní strany zavazují
sjednat písemný dodatek k této smlouvě .

13. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a veš kerý mi dalš ími
podklady, doklady a dokumenty a ž e je schopen předmě t díla provést dle této dokumentace v plném
rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného už ívání a bez technický ch a právních
vad. Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele
neprodleně po jejich zjiš tě ní. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídáza vady díla tím způsobené a je
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s přísluš ný mi platný mi právními a technický mi předpisy
a zároveň odpovídáv plném rozsahu za dalš í důsledky poruš ení této povinnosti včetně náhrady újmy.

14. Zhotovitel dále prohlaš uje, ž e cena díla obsahuje veš keré práce, dodávky a jakékoliv dalš í činnosti
nutnépro realizaci předmě tu díla specifikovaného v této smlouvě .

III. TERMÍN PLNĚ NÍ DÍLA

1. Lhůta k provedení díla: do 90 kalendářních dnů od předání staveniš tě
(dále též jako „ lhůta plně ní“ )

Provádě ní díla bude zahájeno: dnem předání a převzetí staveniš tě

Lhůta pro předání a převzetí staveniš tě : Zhotovitel bude předem písemně vyzván objednatelem,
k převzetí staveniš tě , a to po nabytí účinnosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen staveniš tě převzít ve lhůtě 5 pracovních
dnů od doručení vý zvy k převzetí staveniš tě ze strany
objednatele.

V případě , kdy zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve lhůtě vý š e uvedené, je objednatel oprávně n
pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve vý š i 1.000,- Kč za
kaž dý byt‘ započatý den prodlení s převzetím staveniš tě .

2. V případě přeruš ení nebo zastavení provádě ní díla ze strany objednatele, se lhůta k provedení díla
prodluž uje, avš ak pouze co do počtu dnů, po dobu který ch bylo provádě ní díla přeruš eno nebo
zastaveno ze strany objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávně n kdykoliv provádě ní díla
přeruš it či pozastavit.

3. Za nesplně ní dokončení a předání předmě tu díla či jeho části ve lhůtě plně ní dle této smlouvy, a to
vý lučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i
0,1 % z ceny díla bez DPH za kaž dý byt‘ započatý den prodlení. Zhotovitel si je vě dom důlež itosti díla
specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlaš uje, ž e smluvní pokuta v tomto ustanovení uvedená, je
adekvátní a pro případ poruš ení svý ch povinností ji uhradí, a to na základě písemnévý zvy objednatele.
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4. Staveniš tě odevzdáobjednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádě t dílo v rozsahu

uvedeném v této smlouvě , jejich přílohách a dalš ích dokumentech uvedený ch v této smlouvě . O předání

a převzetí staveniš tě bude sepsán protokol.

5. Zhotovitel předlož í do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniš tě harmonogram

provádě ní díla (dále též jako „ harmonogram“ ). Harmonogram bude slouž it jako podklad pro sledování

průbě hu plně ní díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále též jako „ dílčí termíny

plně ní). Finanční harmonogram zhotovitel objednateli předlož í pouze na jeho vyž ádání, a to ve lhůtě

určenéobjednatelem.

6. V případě , ž e zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví provádě ní díla ze svéviny nebo bude zřejmé, ž e

nedodrž í termíny plně ní dle harmonogramu o dobu delš í než 14 kalendářních dnů, máobjednatel kromě

práv uvedený ch v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle Č l. IX. odst.

1. této smlouvy a zadat provedení nebo dokončení předmě tu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů předem

na skutečnost, ž e z jeho strany nebudou zahájeny, budou přeruš eny nebo zastaveny práce na

provádě ní díla, nebo ž e nedodrž í dílčí termíny plně ní dle harmonogramu o dobu delš í než 10

kalendářních dnů. Za nesplně ní oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve vý š i 0,05 % z ceny díla bez DPH.

7. Ve vztahu k termínu dokončení si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. 100 odst. 1 ZZVZ, tzv.

vyhrazenou změ nu závazku provedení díla spočívající v mož nosti prodlouž ení termínu dokončení

vý lučně z tě chto následujících důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy konkrétní zde vymezené důvody

prokazatelně trvaly:

a) zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ní bylo zavině no vyš š í mocí;

nebo

b) na staveniš ti se v průbě hu provádě ní díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo případy

vnikání deš t‘ové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody a adekvátní

odvodně ní staveniš tě , či překáž ky nebo znečiš t‘ující látky, nálezy objektů archeologického zájmu či

nezastiž enéinž ený rskésítě , kterénebyly zakresleny v projektovédokumentaci, zhotovitel současně

tuto skutečnost ani s vynalož ením veš keré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato

skutečnost způsobí objektivní nemož nost provést předmě t díla ve lhůtě plně ní. Posouzení splně ní

tě chto podmínek bude provedeno objednatelem po případném projednání s technický m dozorem

objednatele;

nebo

c) v průbě hu provádě ní předmě tu díla dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejnésprávy, Policie Č eské

republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, budoucího provozovatele,

budoucího správce či dalš ích dotčený ch třetích osob k dodatečný m pož adavkům na rozsah

předmě tu díla

nebo

d) dalš í okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmě tu díla a tyto způsobí

nutnost prodlouž ení lhůty plně ní;

nebo

e) objednatel bude pož adovat dodatečnézkouš ky, kterébudou mít vliv na lhůtu plně ní, a které:

(i) nenavazují na předchozĺ neúspě š nézkouš ky nebo zjiš tě ní objednatele, nebo

(ii) neprokáž ou, ž e ně které zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak

neodpovídají předmě tu díla;

nebo

e) objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkouš ek (pokud jsou touto

smlouvou vyž adovány), ato po dobu delš í 10 kalendářních dnů,

nebo

f) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inž ený rský ch opatření z důvodů nikoliv

na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost provést předmě t díla ve lhůtě

plně ní.
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Veš kerévý š e uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí mož nou aplikaci vyhrazený ch

změ n závazku ze smlouvy na plně ní veřejnézakázky uvedený ch vý š e, musí bý t zaznamenány ve

stavebním deníku stavby a potvrzeny technický m dozorem objednatele a zástupcem objednatele.

Lhůta plně ní dotčenákteroukoliv z vý š e uvedený ch okolností se vš ak prodlouž í vý lučně o počet

dnů, ve který ch byla konkrétní okolnost vý š e uvedenázhotovitelem prokázána.

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena vý š e v tomto ustanovení, lhůta plně ní se vž dy prodluž uje

pouze o dobu, kdy vý š e uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel a zhotovitel v této

souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě .

Vedle vý š e uvedený ch vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy, si objednatel vyhrazuje též

následující mož nost, kdy v případě nevhodný ch pově trnostních podmínek lze provádě ní díla dle této

smlouvy pozastavit (zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje

objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden

písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč bylo provádě ní díla pozastaveno. V

případě příznivý ch pově trnostních podmínek lze po dohodě či i na základě jednostranného

rozhodnutí objednatele zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky

rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez jeho návrhu. O ukončení zimní přestávky

bude proveden písemný protokol.

8. Objednatel předázhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení a realizaci

díla:

a) Projektovou dokumentaci písemně ve 2 vyhotoveních + 1 x elektronicky na CD;

b) Ú zemní rozhodnutí č.j.: MMJ/SÚ /200952/2023-GoL vč. dokladovéčásti.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniš tě stavební deník, v souladu s ust. 166 zák. č.

283/2021 Sb., stavební zákon v platném zně ní (dále jen stavební zákon) a jeho provádě cími předpisy.

Stavební deník musí bý t ulož en u stavbyvedoucího na přístupném místě .

10. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávně n na zhotoviteli

uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 10.000,- Kč, a to i opakovaně .

11. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně , nejdéle do

3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastavení provádě ní díla je povinen respektovat

okamž itě . Mimo objednatele budou oprávně ni do stavebního deníku provádě t zápisy jeho zástupci,

oprávně né osoby objednatele, dále zástupci zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektové

dokumentace k dílu.

12. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozdě ji do 3 pracovních

dnů. O závaž ný ch zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a

termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učině ném zápisu.

13. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniš tě a zajistí vjezd na staveniš tě , jeho provoz, řádné

označení, údrž bu, pořádek a čistotu po celou dobu vý stavby, v souladu se stavebním zákonem a jeho

provádě cími předpisy.

14. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projednásamostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě

určení skládek materiálů.

15. Zhotovitel nesmí provádě t dílo v době nepříznivý ch pově trnostních podmínek, kdy není mož né dodrž et

technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení stavebních prací je sjednána

s vě domím toho, ž e zahrnuje nebo můž e zahrnovat období ztíž ený ch pově trnostních podmínek pro

realizaci díla.

16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veš keráznečiš tě ní a poš kození stávajících

nemovitostí a komunikací, ke který m dojde při provádě ní díla provozem zhotovitele či jaký chkoliv třetích

osob, které k provádě ní díla zhotovitel zmocní. V případě , ž e tak neučiní ani po písemném upozorně ní

objednatele nebo jeho zástupce nejpozdě ji do 24 hodin od tohoto oznámení, zaplatí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve vý š i 2.000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení. Pokud v této

souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za ně j cenu

uvedenou v čI. IV. této smlouvy. Jestliž e zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání

před koncem lhůty plně ní, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu za

podmínek stanovený ch touto smlouvou.
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IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena díla je sjednanána rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a vý kazem vý mě r, vš e

uvedené v této smlouvě , a to jako cena nejvý š e přípustná, platnápo celou dobu provádě ní díla, a to

včetně DPH s vý jimkou případů stanovený ch v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceně ním technický ch

jednotek jednotkový mi cenami v členě ní dle vý kazů vý mě r.

Cena díla je stanovena na základě polož kového rozpočtu, který předlož il zhotovitel současně se svou

nabídkou na plně ní předmě tu veřejné zakázky (dále též jako „ rozpočeť‘), na základě jejich vý sledků je

uzavírána tato smlouva. Tato cena díla je považ ovanáza cenu díla na celý rozsah provádě ní díla dle

této smlouvy v rozsahu zhotovitelem předlož eného rozpočtu.

Cena celkem bez DPH činí: 172 772,73 Kč bez DPH

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného plně ní. Cena

uvedenáv této smlouvě je platnáa účinnápo celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu

založ eného touto smlouvou.

2. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace projektu „ Rekonstrukce

veřejného osvě tlení společně s EG.D - Henčov“ se dle 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidanéhodnoty, v platném zně ní (dále jen „ zákon o DPH“ ) nepovaž uje za osobu povinnou k dani.

3. V případě poskytnutí plně ní dle 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přenesení daň ové povinnosti

dle 92a zákona o DPH.

4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmě t plně ní díla považ ují vš echny práce, dodávky, služ by

a vý kony, kteréjsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, s přísluš ný mi

právními a technický mi předpisy vztahující se k dílu a technologický mi postupy.

5. Veš keré změ ny, doplň ky nebo rozš íření předmě tu díla, které nebyly uvedeny v této smlouvě a

dokumentech v ní uvedený ch, budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch jednotkový ch cen jako

nabídkový rozpočet pro předmě t díla v souladu s níž e uvedený m:

a. Polož ky neobsaž ené v rozpočtu budou oceně ny do vý š e maximálně smě rný ch cen vydaný ch Ú RS
Praha/ RTS Brno, aktuálně platný ch, kterébudou sníž enéo 5 % nebo

b. Polož ky, které nejsou obsaž eny v rozpočtu ani v aktuálně platný ch Ú RS Praha/RTS Brno budou

oceně ny na základě dohody vš ech smluvních stran - obvyklácena nebo

c. Specifikace materiálů neuvedený ch v rozpočtu ani v aktuálně platný ch Ú RS Praha/RTS Brno budou

oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch dodavatelů dolož ené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp.

jiný m dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navý š ena o pořizovací přiráž ku

ve vý š i do 5% nebo

d. Při dodatečném zajiš t‘ování poddodavatelský ch prací (případně i nestavebních) ze strany

zhotovitele, bude cena dolož ena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předlož enou

objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto prací.

6. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedený ch provádě ny, budou oceně ny

polož kově s použ itím stejný ch jednotkový ch cen jako v rozpočtu a budou odečteny z ceny díla vč.

specifikací a přiráž ek.

7. V případě , ž e zhotovitel mě l na práce na díle, které objednatel zruš í, omezí nebo jinak změ ní (např.

změ na kvality a množ ství) v průbě hu realizace díla vynalož ené finanční náklady (tj. až po nabytí

účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojenése zruš ením, omezením

či jinou provedenou změ nou pouze v případě , ž e vý š e tě chto nákladů bude ze strany zhotovitele

jednoznačně prokázanásoupisem skutečně provedený ch prací, zjiš t‘ovacím protokolem a rekapitulací

soupisu prací.

8. Budou-li skutečně provedené objemy a množ ství u jednotlivý ch polož ek v souvislosti s provádě ním díla

rozdílnéoproti rozpočtu, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivý ch cenách uvedený ch v rozpočtu.

V. FINANCOVÁ Nĺ
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1. Provedenépráce na díle budou jako dílčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH, fakturovány jedenkrát
za mě síc včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den zdanitelného plně ní se považ uje poslední den
mě síce. Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, finančního
harmonogramu a dle rozpočtu, a to na základě objednatelem, jeho zástupcem či oprávně nou třetí
osobou potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací. Nedílnou součástí faktury — daň ového
dokladu bude kromě obě ma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací,
i zjiš t‘ovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně provedený ch prací bude současně
s fakturou-daň ový m dokladem předkládán objednateli i v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx
na e-mail kontaktní osoby objednatele ve vě cech technický ch. V elektronický ch soupisech prací musí
bý t obsaž eny vš echny polož ky rozpočtu včetně tě ch, kteréjiž byly provedeny a fakturovány dříve a tě ch,
které teprve budou provádě ny a fakturovány. Případné změ ny díla budou finančně vyjádřeny formou
přípočtů a odpočtů a budou průbě ž ně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran.
Finanční vypořádání tě chto prací bude provedeno nejpozdě ji v konečné faktuře daň ovém dokladu na
základě písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě .2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splň ovat nálež itosti zákona o DPH a zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, vš e v platném zně ní. Faktury — daň ové doklady zároveň budou obsahovat název díla a
evidenční číslo této smlouvy. V případě , ž e faktura-daň ový doklad nebude obsahovat jakékoliv
nálež itosti dle přísluš ný ch právních předpisů či dle této smlouvy nebo bude obsahovat práce, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávně ný vrátit ji zhotoviteli k přepracování.
Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu — daň ový doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůž e vůči
objednateli uplatň ovat ž ádné majetkové sankce vyplý vající z nezaplacenéfaktury — daň ového dokladu.
V případě vrácení faktury — daň ového dokladu zhotoviteli k přepracování se přeruš í lhůta splatnosti této
faktury-daň ového dokladu a noválhůta splatnosti začne plynout prokazatelný m doručením opravené či
novéfaktury — daň ového dokladu objednateli.

3. Nedojde-li mezi obě ma stranami k dohodě při odsouhlasení množ ství nebo druhu provedený ch prací, je
zhotovitel oprávně n fakturovat pouze práce, u který ch nedoš lo k rozporu.4. Dílo bude proplaceno do vý š e 90% ceny díla. Zbý vající platba ve vý š i 10% ceny díla bude proplacena
po předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků. V případě , ž e bude dílo převzato s vadami a nedodě lky,
bude tato zbý vající část proplacena nejpozdě ji do čtrnácti dnů po sepsání zápisu o odstraně ní vad a
nedodě lků. Polož ky díla dle projektové dokumentace obsahující ploš né, objemové a délkové jednotky
budou fakturovány do vý š e 90 %. Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře-daň ovém dokladu
dle skutečně provedený ch prací — skutečný ch vý mě r.5. Závě rečná(konečná) faktura bude vystavena nejpozdě ji do 15 kalendářních dnů po podpisu zápisu
o předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků.

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů od jejího
prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daň ový ch dokladů
objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail:
epodatelnajihlava-city.cz, podepsanéuznávaný m elektronický m podpisem.7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splně na dnem odepsání fakturovanéčástky
z účtu objednatele.

8. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za kaž dý den
prodlení.

9. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu
ustanovení 106a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ní bude v
přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávně n
provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH.
Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle 109a
zákona O DPH. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky ve vý š i DPH přísluš nému finančnímu
úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto uhrazeného DPH.Pokud zhotovitel na přísluš néfaktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejně ný správcem
daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto uvedený
bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli újmu, kterámu z tohoto důvodu
vznikla.

10. Zhotovitel odpovídáza posouzení plně ní z hlediska 92a a návazně za vystavení daň ového dokladu
(faktury) s nálež itostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli újmu, která
vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto ustanovení zhotovitelem.
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11. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti s touto
smlouvou třetí osobě je nepřípustnébez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12. V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n započíst tuto částku vůči kterékoliv
faktuře — daň ovému dokladu resp. více fakturám — daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v jaké vý š i
vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně . Veš keré v této smlouvě
uvedenésmluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode dne jejich uplatně ní vůči druhésmluvní
straně .

14. Objednatel je oprávně n dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení vš ech činností souvisejících s
provádě ním díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel máv tomto případě právo na
náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklý ch a přimě řeně se prodluž uje lhůta plně ní, která bude
upravena písemný m dodatkem k této smlouvě . Pokud nedojde k dohodě , platí, ž e lhůta plně ní
se prodluž uje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací na díle.

VI. PŘ EDÁ NÍ A PŘ EVZETÍ PŘ EDMĚ TU DÍLA

1. Provedení a převzetí předmě tu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu a způsobem
stanovený m 2604 a násl. a 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely
přejímky díla předlož ení veš kerý ch atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouš kách stanovený ch
přísluš ný mi předpisy, prohláš ení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technický ch pož adavcích na
vý robky a o změ ně a doplně ní ně který ch zákonů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., který m se stanoví
technické pož adavky na vybrané stavební vý robky, vš e ve zně ní pozdě jš ích předpisů, provozní
předpisy k obsluze díla a podmínky jeho už ívání a údrž by.

2. Dále zhotovitel předáobjednateli:

a) dokumentaci skutečného provedení díla a jeho částí (dále též jako „ DSPS‘). DSPS bude objednateli
předána 3x v listinné podobě , a to v členě ní dle projektové dokumentace uvedené v této smlouvě , a
vž dy i v 1 vyhotovení v digitální podobě vč. dokladové části na CD, DVD či jiném nosiči digitálních
informací;

b) 3D geodetickézamě ření skutečného stavu díla na podkladu katastrální mapy vč. povrchový ch znaků
inž ený rský ch sítí v okolí stavby (situace) na základě nového mě ření zakresleného do dat digitální
technickémapy mě sta Jihlavy (dále též jako „ DTMM“ ). To vš e ve lil, třídě přesnosti, ve formátu *.dgn V7
(Microstation) a umístě né v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vš e v listinné podobě v 6
vyhotoveních a v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu *.dgn v 1
vyhotovení. Data z DTMM zh,otovitel získáod objednatele na základě jeho písemné ž ádosti graficky
definující rozsah lokality. Toto geodetickézamě ření bude úředně ově řeno oprávně ný m země mě řičský m
inž ený rem;

c) vyhotovení geodetickéčásti dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu
pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a
vý š kové určení dokončenéstavby nebo technologického zařízení, zpracovanéa předanév souladu s
5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhláš ky č. 393/2020 Sb., o digitální technickémapě (vyhláš ka DTM),
v platném zně ní, v aktuálně platné verzi Jednotného vý mě nného formátu digitální technické mapy (JVF
DTM) dle 6 vyhláš ky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využ itím stávajících údajů digitální
technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti vý sledku zamě ření nového
stavu na stav dosavadní.

d) potvrzený geometrický plán pro vymezení rozsahu vě cný ch břemen k částem pozemků pro vklad do
katastru nemovitostí v 6 vyhotoveních nebo dolož ení písemného potvrzení o podání ž ádosti k potvrzení
tě chto geometrický ch plánů na přísluš ný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce,
a to dle toho, co je přísluš ný m katastrálním úřadem vyž adováno;

e) stavební deník;

f) ostatní doklady pož adovanéstavebním úřadem, speciálními stavebními úřady či jiný mi orgány veřejné
správy pro umož ně ní kolaudace staveb.
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Případné nepředání kterékoliv v tomto ustanovení uvedené dokumentace, informací, dokumentů či
dokladů bude považ ováno za vadu díla. K projektovédokumentaci skutečného provedení díla poskytuje
zhotovitel objednateli vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em způsobům použ ití této
projektové dokumentace. Uplata za takto poskytnutou licenci je pak obsaž ena v ceně díla uvedené
v této smlouvě .

3. Zhotovitel je povinen pro účely přejímky dále dolož it doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu
a množ ství zlikvidovaného odpadu, a to v souladu s přísluš ný mi právními předpisy, pož adavky
přísluš ného odboru ž ivotního prostředí. Za doklad o ekologické likvidaci odpadů se považ uje kopie
smlouvy O zajiš tě ní předání produkovaný ch stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro
nakládání s daný m druhem a kategorií odpadu dle 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech, nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle 17 odst. 1 písm. c) zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech nebo jiná forma dokladu odsouhlasená objednatelem. V případě , ž e
zhotovitel nepředlož í při přejímce díla doklady o ekologické likvidaci odpadů, je objednatel oprávně n
pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 0,01% z nabídkové ceny díla za kaž dý
započatý den prodlení s předáním pož adovaný ch dokladů.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo jinak) nejméně 7
kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončený ch částí předmě tu díla.

5. Objednatel převezme předmě t díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu a jakost
dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veš kerou dokumentaci s doklady podle
podmínek této smlouvy.

6. Objednatel můž e převzít předmě t díla i v přípádě , ž e při přejímce bude mít předmě t díla takovévady a
nedodě lky, které dle objednatele nebrání řádnému už ívání předmě tu díla a poskytne-li zhotovitel
dostatečnézáruky, ž e vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

7. O průbě hu a vý sledku přejímky díla bude sepsán obě ma smluvními stranami zápis, v ně mž budou
určeny lhůty k odstraně ní vad a nedodě lků.

8. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnicképrávo a nebezpečí š kody k předmě tu
díla na objednatele a začínábě ž et záruční doba díla stanovenátouto smlouvou.

9. Jestliž e zhotovitel nedodrž í jednotlivélhůty stanovenéobjednatelem v zápisu o předání a převzetí díla či
konkrétní části díla, pro odstraně ní vad a nedodě lků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení a kaž dou jednotlivou vadu či nedodě lek do doby
jejich odstraně ní s tím, ž e zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu újmy nedotčeno.
Veš kerév tomto ustanovení uvedenésmluvní pokuty je objednatel oprávně n jednostranně započíst vůči
jakékoliv platbě zhotoviteli za provádě ní díla dle této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání
nejméně 5 kalendářních dnů předem.

11. Předmě t díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčiš tě ní staveniš tě .

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. Objednatel, jeho pově řený zástupce či oprávně nátřetí osoba je oprávně na kontrolovat provádě ní díla,
zejména jsou oprávně ni:

• kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou provádě ny v souladu s touto smlouvou, projektovou
dokumentací, přísl. normami a obecně závazný mi právními předpisy;

• upozorň ovat zápisem do stavebního deníku na zjiš tě né nedostatky a kontrolovat termín a způsob
jejich odstraně ní;

• dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení provádě ní díla v případě , ž e zástupce zhotovitele
není dosaž itelný a je-li ohrož ena bezpečnost při provádě ní díla, ž ivot nebo hrozí-li jiné váž né újmy
nebo z důvodu nedodrž ení technologií stavebních prací a ohrož ení kvality provádě ný ch prací na
díle;

• kontrolovat zakrý vané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a
termínech odstraně ní zjiš tě ný ch vad a nedodě lků;

• oprávně né třetí osoby budou mít pro vý kon své funkce přístup na vš echna pracoviš tě zhotovitele,
kde je zpracováván a realizován předmě t díla;
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• kontrolovat zhotovitelem provedenépráce s ohledem na fakturaci zhotovitele.

Nerespektování pož adavků, objednatele, TDI, či jiný ch oprávně ný ch osob objednatele ze strany

zhotovitele opravň uje objednatele k zastavení provádě ní díla až do doby zjednání nápravy. Zastavení

díla musí bý t učině no písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučený m dopisem na adresu

zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení provádě ní díla.

V případě příkazu k zastavení provádě ní díla je objednatel oprávně n od smlouvy jednostranně odstoupit.

Podmínky odstoupení od této smlouvy jsou uvedeny v Č l. IX. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pově řený ch pracovníků při kontrole provádě ný ch prací, kterou

provádí TDI a činit neprodleně opatření k odstraně ní zjiš tě ný ch vad. Vý kon tohoto dozoru nezbavuje

zhotovitele odpově dnosti za řádnéa včasnéplně ní díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelný ch poradách

(kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD1, popř. jaký chkoliv svý ch

pově řený ch pracovníků, a to podle svévlastní potřeby.

4. Zhotovitel je povinen průbě ž ně zvát oprávně nou osobu objednatele a TDI ke kontrole vš ech prací

na dĺle, které mají bý t zakryty nebo se stanou nepřístupný mi, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů před jejich

započetím. Jestliž e se oprávně náosoba objednatele a TDI nedostaví a neprovede kontrolu tě chto prací

na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích na díle. Jestliž e objednatel bude dodatečně pož adovat

odkrytí tě chto prací na díle, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě ,

ž e se při dodatečné kontrole zjistí, ž e práce na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí

zhotovitel.

5. Ú čast oprávně né osoby objednatele a TDI na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje zhotovitele

odpově dnosti za řádnéprovedení předmě tu díla. Pozvání objednatele na kontrolu dle tohoto ustanovení

bude učině no primárně prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě objednatele ve vě cech technický ch,

popřípadě telefonicky. Toto pozvání pak musí bý t zhotovitelem vž dy zapsáno do stavebního deníku.

6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmě tu díla objednateli veš kerou odpově dnost za

újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveniš ti a jiný ch vě cech v místě provádě ní díla i mimo

ně j, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v důsledku zavině ní třetích osob, které zhotovitel

při provádě ní díla jaký mkoliv způsobem použ il či využ il.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jaký mkoliv jiný m subjektům z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplně ní podmínek vyplý vajících z právních či technický ch norem nebo

vyplý vajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením

do řádného stavu a není-li to mož né, tak finančně uhradit podle obecný ch ustanovení o náhradě újmy.

Veš kerénáklady s tím spojenénese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen bý t pojiš tě n proti újmám způsobený m jeho činností, včetně mož ný ch újem

způsobený ch pracovníky zhotovitele v minimální vý š i 2.000.000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel

povinen zajistit u svý ch poddodavatelů. Doklady o pojiš tě ní je povinen na pož ádání předlož it objednateli.

9. Změ na poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení veřejné

zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, splně ní kvalifikačních předpokladů, je

mož ná pouze po předlož ení a posouzení dokladů nového poddodavatele, prokazujících splně ní

kvalifikačních předpokladů tak, jak byly pož adovány v zadávací dokumentaci uvádě néveřejnézakázky,

na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva.

Vlil. ZÁ RUČ NÍ PODMÍNKY A NÁ HRADA Ú JMY

1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, ž e dílo bude způsobilé pro použ ití k účelu specifikovaném v předmě tu

díla a ž e si zachovásmluvenévlastnosti, stanovenétouto smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou

touto smlouvou.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví tyto následující záruční doby na konkrétní části a součásti díla:

a. na část díla ve smyslu vlastních svítidel vč. přívodnĺho kabelu do 13 m od stož árové

svorkovnice poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu 10 let;

b. na část díla ve smyslu zdroje LED, tedy vlastních svě telný ch bodů, poskytuje zhotovitel

objednateli záruční dobu 20 let nebo 85.000 hodin provozu této části díla podle toho,
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kteráz tě chto skutečností nastane dříve s tím, ž e po takto stanovenou dobu si tato část díla

zachovávý robcem daný a garantovaný svě telný tok;

c. na veš keré dalš í části a součásti díla, které nebyly uvedeny vý š e, poskytuje zhotovitel

objed nateli zaručni dobu v delce 60 mě sicu

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, ž e po dobu záruční doby máobjednatel právo
pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstraně ní vad vzniklý ch v záruční době

uplatní objednatel pĺsemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstraně ní reklamované vady
neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 10 kalendářních dnů od uplatně ní reklamace objednatelem avady
odstranit v co nejkratš ím technicky mož ném termínu na základě dohody smluvních stran učině né
písemnou formou. V případě , ž e se smluvní strany na termínu odstraně ní vad nedohodnou, platí, ž e

lhůta k odstraně ní vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace. Pokud zhotovitel
nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení s odstraně ním vad. Smluvní pokuta se vztahuje
samostatně na kaž dou jednotlivou vadu stím, ž e zaplacením smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu
újmy nedotčeno.

4. Jestliž e zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutý ch termínech uvedený ch v Č l. VIII.
odst. 3, nebo pokud v tě chto termínech nesdě lí objednateli, ž e neuznávánárok objednatele vyplý vající
ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávně nosti, je objednatel oprávně n, kromě uplatně ní smluvní
pokuty, podle vlastního uváž ení tyto práce provést sám, pově řit jejich provedením jiného zhotovitele,
nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vymě nit vadnou či neúplnou funkční část předmě tu díla. Takto
vzniklé řádně dolož ené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od
doručení faktury — daň ového dokladu.

5. Reklamace vad je uplatně na včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozdě ji do 30
kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáž e, ž e k vý skytu vady doš lo ješ tě v průbě hu
záruční doby. Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel mázachovány vůči zhotoviteli vš echny volby
mezi nároky z vad díla (ustanovení 2615 občanského zákoníku s odkazem na 2099 a násl.
občanského zákoníku) i po uplatně ní jedné z nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez souhlasu
zhotovitele mě nit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení 2618 občanského
zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založ ený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanovení 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v
případě , ž e objednatel neoznámí vady díla nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby
díla a neprokáž e, ž e k vý skytu vady doš lo ješ tě v průbě hu záruční doby. Objednatel je oprávně n
uplatň ovat nároky ze záruky za jakost díla také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř.
bě hem ní.

6. Záruční doby na reklamované části předmě tu díla se prodluž ují o dobu počínající datem uplatně ní
reklamace a končí dnem protokolárního odstraně ní vady.

7. Jestliž e se ukáž e, ž e vada předmě tu díla je neopravitelná, avš ak nebrání už ívání díla, máobjednatel
právo na přimě řenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její vý š e budou vzájemně dohodnuty
smluvními stranami a v případě , ž e se smluvní strany na vý š i slevy neshodnou, nechají vypracovat
znalecký posudek přísluš ný m soudním znalcem.

8. Prokáž e-li se ve sporný ch případech, ž e objednatel reklamoval neoprávně ně , tzn., ž e jím reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele a ž e se na ni nevztahuje záruční doba resp., ž e vadu způsobil

nevhodný m už íváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veš keré jemu
v souvislosti s odstraně ním vady vzniklénáklady.

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpově dnosti dle ust. 2630 občanského
zákoníku.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umož nit přístup na místo provedeného díla, pokud je to potřebné pro
řádnéodstraně ní vad nebo nedodě lků.

11. Za veš keré zhotovitelem způsobené újmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém i nemovitém

majetku, či újmu jaký chkoliv osob v souvislosti s provádě ný m dílem nese vý hradně a v plném rozsahu

odpově dnost zhotovitel.

12. Pro náhradu újmy platí ustanovení 2913 a násl. OZ s tím, ž e smluvní strany se dohodly na vyloučení

mož nosti uplatň ovat uš lý zisk. Náhradu újmy je poš kozenástrana oprávně na vž dy uplatnit, bez ohledu

na smluvní pokuty uplatně né nebo uplatnitelné z téhož titulu. Smluvní strany v této souvislosti vylučují

aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.
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IX. ODSTOUPENĺ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávně n odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovený ch OZ a dále pokud:

a) probíhávůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadný m
provádě ním díla do 14 dnů po písemném upozorně ní objednatele nebo po jeho upozorně ní
zápisem ve stavebním deníku;

c) zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo bude zřejmé,
ž e z důvodu neplně ní postupu prací dle harmonogramu po dobu delš í než 14 dnů nedodrž í
termín dokončení předmě tu díla;

d) v případě , ž e na realizaci předmě tu díla nebudou schváleny finanční prostředky v rozpočtu
objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vě domí;

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od zaslání vý zvy
k převzetí staveniš tě dle čI. III. této smlouvy;

f) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastavení provádě ní díla dle čI. VII. odst. 1. této
smlouvy;

g) budou-li provedeny ně které práce nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez
uzavření dodatku k této smlouvě .

2. Odstoupení od smlouvy musí bý t učině no písemně , doručeno druhé smluvní straně , přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené smluvní straně . Strany vý slovně
sjednávají, ž e v případě , kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poš tou do vlastních rukou, máse
za den doručení třetí den ulož ení zásilky u poš ty.

3. V případě odstoupení Od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniš tě , kde je
dílo provádě no a předat rozestavě né dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem či napřímo
objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutný ch činností pro plynulé pokračování zhotovení díla a
veš kerépotřebné, nutnéči vhodnédokumentace.

4. V případě nesplně ní této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veš kerénáklady a újmy,
kterému v souvislosti s poruš ením této povinnosti vznikly.

5. V případě zastavení provádě ní díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí
objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto smlouvou na základě
inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu a provedený ch prací na díle). V tomto
případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedenáv této smlouvě , na takto zaplacenépráce včetně
zabudovaného materiálu.

6. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádě ní finanční kontroly v souvislosti s předmě tem díla, a
to v souladu s ust. 2 písm. e.) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ní.

7. V případě , ž e v průbě hu plně ní předmě tu díla vyjde najevo, ž e zhotovitel učinil nepravdivé prohláš ení
ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se mě ly vztahovat mezinárodní sankce a dále ohledně
osob, u který ch nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících střet zájmů, máobjednatel
právo odstoupit od smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen oznámit veš kerézmě ny okolností podstatnépro splně ní pož adavků podle právních
předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní sankce, a to do 10
dnů od okamž iku, kdy k takové změ ně dojde nebo se o takové změ ně dozví. Pokud změ nou okolností
dojde k poruš ení uvedený ch předpisů, je objednatel oprávně n odstoupit od smlouvy. Jestliž e zhotovitel
neoznámí řádně změ nu okolností dle vý š e uvedeného, máobjednatel právo odstoupit od smlouvy.

9. Zhotovitel nesmí k plně ní smlouvy využ ívat osoby, na ně ž se vztahují uvedené předpisy. Pokud
zhotovitel takové osoby využ íváje povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na které se
uvedené předpisy nevztahují. V případě , ž e zhotovitel tuto povinnost nesplní, je objednatel oprávně n
odstoupit od smlouvy.

10. V případě pochybností ohledně uvedený ch povinností vyplý vajících z právních předpisů upravujících
střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je zhotovitel povinen poskytnout součinnost
k odstraně ní takový ch pochybností a vyvinout maximální úsilí k odstraně ní závadného stavu.
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X. ZÁ VĚ REČ NÉ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změ nit nebo zruš it jen písemnou formou - číslovaný m dodatkem, který bude dohodr

a potvrzen podpisy oprávně ný ch zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocně nců str

pro vlastní provádě ní stavebních prací, přesahující jejich zmocně ní, se považ ují jen za přípravnájedná

pro případnéuzavření dodatku k této smlouvě . 2
2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, kte‘ O

nejsou touto smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou OZ.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro

zhotovitele.

4. Zhotovitel není oprávně n postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy jaký mkoliv

třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Veš keré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plně ním této smlouvy budou

vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poš tovní

přepravy č obdobné služ by. Za den doručení je považ ován třetí pracovní den po prokázaném odeslání

písemnosti druhésmluvní straně , i když druhásmluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv

důvodu nepřevezme. Vš echny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené

v záhlaví této smlouvy.

6. Tato smlouva bude uveřejně na vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném

zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním této smlouvy a

vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak

zajistí statutární mě sto Jihlava.

7. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnosti tato smlouva

nabý váokamž ikem jejího uveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, kterésmluvní strany nevyřeš ily vzájemnou dohodou,

se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení tě chto sporů soud objednatele, a to

v souladu s ust. 89a zákona č. 99/1 963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ní.

9. V souladu s ust. 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu ve vztahu k veš kerý m

právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou v délce 15 let ode dne, kdy

počala promlčecí lhůta plynout.

10. Smluvní strany souhlasně prohlaš ují, ž e jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí vš em ve smlouvě

uvedený m termínům, použ itý m zkratkám a jejich vý znamu. Smluvní strany prohlaš ují, ž e jsou zcela

způsobilé k právnímu jednání a ž e se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je projevem

jejich pravé a svobodné vůle, učině né váž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch podmínek. Na důkaz

uvedeného tuto smlouvu podepisují.

V Jihlavě , dne V Jihlavě , dne

L41VjLj.3 Sď O.
I Sadov% 829/1, 67401 Třebíč

IC: 433?133 iČ : CZ433‘7183

Objednatel Zhotovitel

14


