
OBCHODNÍ PODMÍNKY
ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno C) zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlqµvy o dílo.
Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění
text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky
předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

,,Oprava místní komunikace - Okružní"



SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586

a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
,,občanský zákoník v jeho platném znění"

Smluvní strany:

A. Objednatel : Obec Vážany

Sídlo:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

682 01 Vážany 95
00373591

0

Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: Břetislavem Usnulem,
starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: EDMA s.r.o

Sídlo:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických:

(Dále jen zhotovitel)

Luleč 407, 683 03 Luleč
25558391
CZ25558391

Ing. Martin Vaškeba, tel. 725 576 218

Objednatel prohlašuje,. že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky
vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či
omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou, nebo fýzickou osobou podnikající založenou a existující podle
právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a
způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistuji žádné
právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením
smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně
prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace
akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění
přistupuje k uzavřené předmětné smlouvy.
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a
kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí
díla a zaplaceni odměny zhotoviteli za zhotovení díla.
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Název veřejné zakázky:,, Oprava místní komunikace - Okružní "

Místo stavby: k.ú. Vážany u Vyškova

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za
podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen ,,dílo")

,, Oprava místní komunikace - Okružní "
0

Předmětem veřejné zakázky je oprava místní komunikace o celkové výměře 256 m2.
Podrobný rozsah předmětu plnění této smlouvy je specifikován v položkovém rozpočtu
zhotovitele, který tvoří přílohy této smlouvy o dílo. Dílem se rozumí též:

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí
úplné, fůnkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně
dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení
díla nezbytné, zejména i:

- kompletační a koordinační činnost
- zřízení a odstranění zařízeni staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturudle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb.

a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006
Sb.

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologickéhocharakteru k řádnému prováděni a dokončeni díla

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných plochvčetně úhrady vyměřených poplatků

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,chodníky, zeleň, příkopy, propustky)

- obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
- dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby vevhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení

- umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č.183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího

- odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech aprováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o
likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. při přejímacím řízení

- provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na
ochranu lidí a majetku

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právnímipředpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy

zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů



- vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve zněnípozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při
předání a převzetí díla

- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a to dovýše nabídkové ceny a to po celou dobu realizace díla

- provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejichprovedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních
předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona
č. 22/1997 Sb. ve mění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém
jazyku a jejich předání objednateli

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na staveÉní práce a

nabídkou zhotovitele.

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným
výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit
cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek
uvedených v této smlouvě.

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit,
případně pomocí třetích osob (poddodavatelů).

4. Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů se budou podílet na provedení díla
výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a
poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně
koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části
díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání,
neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní
jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby
bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý,
nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje
bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny
dokončení ani cena díla.

5. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je
možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však Zhotovitel
prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit
pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo
větším rozsahu.

6. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn
minimálně do výše ceny díla na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě.
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II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající
závazným technickým normám a předpisům.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých
norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke Zhotovení stavby. ,

III. TermínY plnění

l. Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení stavebních prací : nejdřív od 1.8.2024
Termín ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: nejpozději do 30.11.2024.

2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením,
prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o
závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených)
k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli
ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

3. V případě změny doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i
termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace
v kalendářních měsících zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje
právo na změnu předpokládaného termínu ukončení doby plnění např. z důvodu
objektivně vzniklých víceprací a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele
přistoupit.

4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako
nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění
ve výši:

Celková cena včetně 21% DPH 1 386 089,61,- KČ

Slovy: jedenmiliontňstaosmdesátšesttisícosmdesátdevětkorunšedesátjednahaléřů=

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla.
položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat
ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční
fakturaci zhotovitele. položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla zjm.:



_

- náklady na vybudováni, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele
- Zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a
všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací
-zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací
dle platných předpisů včetně uhrazení poplatků za zábor tohoto prostranství
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením
prací na staveništi, vC. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to
potřebné
- spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady souviqející
s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena
podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních
a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke
změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

- pokud objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

- pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době
sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

- pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen
vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich
odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále
návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací
nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot
jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto
a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma

smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši
jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a
dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní
jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firrnou
RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;

'Ĺ



f b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny
vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných
jednotek,

C) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových
rozpočtech;

Méněpráce budou oceněny takto

a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši
jednotkových cen podle položkových rozpočtů

b) vynásobením jednotkových cen a množství neproveden!ch měrných
jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

C) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových
rozpočtech;

9.Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode dne
předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro zrněnu sjednané ceny dohodnou obě strany
zrněnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

V. Platební podmínky

l. Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu
provedených prací a to až do výše 90% smluvní ceny díla, zbývající částka odpovídající 10%
smluvní ceny bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Datem
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle
požadavků zadavatele. výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel
fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

3. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa
sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými příloharni a v požadovaném počtu
vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí
den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel
v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

4. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací,
dodávek a služeb a zjišt'ovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o
předání a převzetí díla.

5. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávně
vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě



povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta
splatnosti.

6. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být
jejich cena fakturována samostatně.

7. Faktura za Vícepráce musí homě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

8. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z
přidané hodnoty a musí obsahovat ·

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
C) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

d) popis obsahu účetního dokladu

e) datum vystavení
f) datum uskutečnění zdanitelného plnění

g) výši ceny bez daně celkem

h) sazbu daně
i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

j) cenu celkem včetně daně
k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého

způsobu

""l

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit
provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je
povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě zrněny této
osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto zrněnou. Zhotovitel je povinen při
předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

2. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze
očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti
s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto
ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

4. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době užití mámo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na



základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

5. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou
bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
6. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je
povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce
zakry'y.
7. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhcúovitel
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady Objednatele. Pokud se
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací,
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
8. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci,
materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči
svým pracovníkům, vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.
9. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický
dozor stavebníka, autorský dozor a biologický dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu
realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem -
osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby a s osobou
provádějící biologický dozor.
10. K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout možnost připojení el. proudu
220V a vody. Provedení připojení a měření bude instalováno na náklady zhotovitele, který si
rovněž zajistí samostatné měření. Počáteční a konečný stav měřidel budou zapsány do
stavebního deníku.
11. Za uskladněný materiál na stavbě nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
12. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných
stavbyvedoucích, dozoru "objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců
stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku
zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

13. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní
náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním
bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných
prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.
14. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem.
Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis - protokol o předání a
převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. Objednatel přizve k předání a převzetí
díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorský dozor
projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění.
Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze
kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud
nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.
15. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o
likvidaci materiálu, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně.



VII. Záruka za jakost

l. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet
dnem písemného předáni a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta
záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.
Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou fůnkci a
odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou
formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodboŕhým zásahem
uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či
vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení
reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem
v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle
dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace
závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady.
V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky
nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto
skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 48 hodin
od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady
odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. l přes odstranění
vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:
- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude
odstraněna zhotovitelem .zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po
kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební
dílo v čase předání objednateli. jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady,
v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
příslušným právním předpisům, normáni nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení
díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

VIII. Stavební deník
l. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen ,,ŠD")
v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují
se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého
stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně



zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude ŠD neustále přístupný
na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám
uvedeným v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do
stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním
deníku umožnit.

4. Kopie ŠD bude uchována zhotovitelem po dobu lO-ti let od převzetí hotového díla
objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištěni plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovhelem
kontrolní dny stavby, a to minimálně lx týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel
povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve ŠD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy)
určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro
realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení
staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.
Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní
náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace
díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním
předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci
technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za
uvedených podmínek a k.uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy,
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu
výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně
odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních
zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškozeni
nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit
uspořádaný zbylý materiál nebo
činnosti apod. Nejpozději do 3
povinen vyklidit staveniště a
stanoveného termínu je povinen
vznikly.

přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební
dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel
upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím



X. Zařízení staveniště '(
l. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky
související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré
znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své
náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní sankce

l. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z
celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává
ve výši l 000 KCI den za každou takovou vadu či nedodělek, a za každý den prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanoveni § 2605 obč. Zák. nebo před
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran -
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit
kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní' strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se
týkají podstatného zhoršeni výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele
pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na
plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit
povahu překážky vC. důvodu, které ji bráni nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich
důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se
omamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez
zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Omámením se omamující strana nezbavuje svých
závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost omamující
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu
škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro
doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.



4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak
10(deset)kalendářních dnů

b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
C) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo

projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a
zhotovitel tak neučiní

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes
písemné upozornění objednatele 0

e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
D pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo
ujednání uvedená jiných článcích smlouvy:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset)
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního
režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

l
il

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému
účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se
však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody
uplatněni "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta
závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

.
b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu,

kterým je stanovena cena díla'"
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a

zpracuje"dílčí konečnou fakturu"
- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů

od obdržení vyzvání zahájit"dílčí předání díla"
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na

základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.



2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob
smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými
čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

5. jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle
sídla objednatele. ,
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Přílohy:
- položkový rozpočet


