
Krajský úřad

Číslo objednatele:  16/SML4208/INV/81/SP - 201.15

Číslo zhotovitele:  05/2016

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu

Ústeckého kraje

[|končel.f@kr-ustecky.cz ]/ 475 657 319

Pavla Schneiderová, referent investičního odboru Krajského úřadu

Ústeckého kraj e, [|Schneiderova.p@kr-ustecky.cz ]/ 475 657 334

IČ:  708 92 156

DIČ:  CZ70892156

Bank. spojení:  Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 5512232/0800

a

Zhotovitel

STAMO, spol. s r.o.

Sídlo:  Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

Zastoupený:  Jindřich Husák, nar. 18.1.1943, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

  Jindřich Husák, nar. 18.1.1943

E-mail/telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX XX X XXX XXX XXX

IČO:  432 22 323

DIČ: CZ43222323

Bank. spojení: XXXXXXXX XXXXXX XXXX

číslo účtu: XXX XXX XXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem ,

oddíl C , vložka 1017 , datum zápisu 29. října 1991

(výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě )

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO Section Break (Next Page)



I.

 Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): „Střední lesnická škola a Střední

odborná škola sociální Šluknov - výstavba školní tělocvičny“ za podmínek dále

sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

3. Předmět díla je vymezen v:

a)  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném

zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který

tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy

b)  projektové dokumentaci zpracované firmou ProProjekt s.r.o.

c)  nabídce zhotovitele ze dne 3. srpna 2016

4. Pokud je v PD nebo soupisu prací individuálně určená věc (výrobek), objednatel připouští

použití jiného, kvalitativně a technicky srovnatelného výrobku, vždy však po předchozím

odsouhlasení objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Tato skutečnost musí

být zaznamenaná v zápisu ve stavebním deníku (dále také jako „SD“) nebo v zápisu

z kontrolního dne.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit)

rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se

o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena

způsobem podle ust. § 2614 občanského zákoníku.

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce,

zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi

smluvními stranami k dohodě o ceně.

7. Dílo je určeno pro účely: „Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov

- výstavba školní tělocvičny “

II.

Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 35 týdnů od předání staveniště.

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné

výzvy objednatele zhotoviteli.

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí

staveniště.

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním:

a)  prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu

Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době

plnění, nikoliv v době dřívější,

b)  dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého

kraje.

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem

přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován

o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla.

Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno

nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení

prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba
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plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se

prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.

V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek

nebo provozních potřeb ze strany uživatele a nebo neočekávaných situací na stavbě,

které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do

stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až

do celkové délky 90 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění

dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo.

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami

dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu

původnímu.

6. Místem plnění díla je pozemek Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální

Šluknov, T.G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov. (v této smlouvě označeno i jako

„staveniště“).

III.

Cena díla a platební podmínky

1.  Cena díla je sjednána ve výši 25 745 020,- Kč (slovy:

dvacetpětmilionůsedmsetčtyřicetpěttisícdvacet korun českých) bez DPH a

31 151 474,20,- Kč (slovy: třicetjednamilionůstopadesátjednatisíc čtyřistasedmdesátčtyři

korun českých a dvacet haléřů) s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-81/INV/2016/SP - 201.15

názvem „ Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov -

výstavba školní tělocvičny “ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 3. srpna 2016

2.  Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako

nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat

změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo

jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2

občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

3.  Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy

(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně

souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně

odsouhlasených dodatků postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která

je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený

objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro

zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích

bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je

kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených

v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž

výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota

bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace ze dne

22.6.2016) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha. Tento postup bude

uplatněn jak pro dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

4.  V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena.

Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.
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5.  Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových

dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při

provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami

potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích

protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude

objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez

jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání

a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a

převzetí.

6.  Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30

dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona

č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13 a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude

mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět

zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě

doplněného či opraveného dokladu.

7.  Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném

přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu

skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury.

Konečná faktura musí obsahovat dále také:

- výslovný název " konečná faktura ",

- číslo této smlouvy,

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

- údaje dle § 435 občanského zákoníku,

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH,

- soupis všech uhrazených faktur,

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH.

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen

fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to

nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta

splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

8.  Měsíční faktury obsahují:

- číslo této smlouvy,

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

- údaje dle § 435 občanského zákoníku,

- částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH,

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis

skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů.

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen

fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to

nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta

splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

9.  Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na 30 dnů a počíná běžet

dnem následujícím po doručení bezvadné faktury objednateli.

10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které

odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna

2008 , tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná

k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně
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z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije

režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je

povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet

zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem,

kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a

placení faktury.

13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo

prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další

finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými

možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např.

škoda apod.).

14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře

řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se

stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury

objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně

zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil

v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele

zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se

zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění

dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany

dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla a odměnu za obstarání příkazu takto:

a) cenu díla a odměnu za obstarání příkazu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele

uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu,

b) DPH zaplatí na účet XXXXX X XXXXXXXXXXXXXX pod variabilním symbolem XX

XXXXXXXXX konstantní symbol XX XXXXX specifický symbol XX XXXXXXXXX ve zprávě správci

daně objednatel uvede den uskutečněného zdanitelného plnění.

Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky XXXXXXXX je číslem matriky bankovního

účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele a tedy součástí

čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel má uhradit DPH. Objednatel,

jako příjemce zdanitelného plnění, bude při placení DPH postupovat podle § 109a ZDPH.

Zaplacením ceny díla a odměny za obstarání příkazu způsobem dle tohoto odstavce

bude povinnost objednatele zaplatit cenu díla a odměnu za obstarání příkazu řádně

splněna.

IV.

Splnění závazku (provedení díla)

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

1.  Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli

v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i

jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech.

2.  Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí

díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.

3.  Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady

a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu

včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu
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odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14

dnů od podepsání Protokolu.

4.  Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění

závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl.

5.  Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem

splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.

6.  Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným

způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o

tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na

takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se

splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po

uplynutím doby plnění díla dle čl. II odst. 1.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1.  Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.

2.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

3.  Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem

přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle

čl. III odst. 5.

4.  Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby

způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

5.  Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech

výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady

díla.

6.  Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel

povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je

objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči

zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:

a) právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/

v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění

reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace ,

b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud

nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany

dohodnou,

c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je

povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,

d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící

v užívání nebo toto znemožňují,

e) odstoupit od smlouvy.

7.  Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné

sankce.

8.  Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané

osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou

objednatelem, pokud na tyto vady a selhání před předáním a převzetím díla objednatele
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písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2

občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.

9.  Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze

zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

¤ a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby

plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH,

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby

odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši

2 000 Kč,

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu

odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 100 Kč,

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude

písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále

jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve

výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy,

e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu

splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05%

z neuhrazené částky do jejího zaplacení, ¤

¤

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se

vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele

uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část,

prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O

předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště

podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání

dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady

objednatelem předány zhotoviteli dříve.

2. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a

bude tvořit přílohu k SD.

3. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na

staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle

ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve

znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude

pověřen Jindřich Husák, nar. 7.1.1971. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel

povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele,

přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový

stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí.

Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady
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v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude

prováděna dodatkem k této smlouvě.

4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel

v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a

autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení

staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné

zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli.

7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li

o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).

8. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele.

O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany

Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.

9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát

v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel

zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta.

Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn

objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných

předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé

vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani

v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje

objednatele k odstoupení od smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v SD). Zhotovitel je

povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou

předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li

objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a

následným zakrytím zhotovitel.

12. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude

zaznamenáno do protokolu o předání staveniště.

13. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným

opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování

povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících

ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a

dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a

technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je

povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

14. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č.

20/1987 Sb., § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR.
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15. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou

činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.

16. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných

konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem

nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

17. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv

vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob.

18. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím

subdodavatele a v průběhu plnění prací má dojít ke změně tohoto subdodavatele, musí

zhotovitel před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele,

přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový

subdodavatel splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní subdodavatel. Součástí

žádosti musí být i doklady podle § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZVZ“). Objednatel tuto žádost

bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou

změnu odsouhlasí.

19.  Zhotovitel je povinen podle § 147a odst. 4 ZVZ předložit objednateli písemně

seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky v podlimitní nebo nadlimitní veřejné

zakázce uhradil více než 10 %, u významné veřejné zakázky, kterou je veřejná zakázka

s předpokládanou hodnotou nejméně 50 mil. Kč bez DPH, více než 5 %

a)  z celkové ceny zakázky, nebo

b)  z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce,

pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Podle § 147a odst. 5 ZVZ zhotovitel seznam subdodavatelů předloží nejpozději do

a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo

b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1

rok.

Nesplnění této zákonné povinnosti zhotovitele u zakázky, která byla splněna, to znamená

dokončena po 1. 4. 2012, je správním deliktem podle § 120a odst. 1 písm. c) ZVZ.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků

akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Seznam

musí být vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

20. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení

§ 46d odst. 2 ZVZ o tom, že TDS u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla

ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.

21. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde

k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání

stanoviště dohodnut způsob úhrady.

22. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci

stavby ve 2 vyhotoveních.

23. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení

kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této

smlouvy) a dále předá harmonogram prací.

24. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním

povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k

dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za

stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby.
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25. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom,

že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to

nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené

s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce

daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo

ze strany objednatele.

26. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané

dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy

nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Pavla Schneiderová , referent

investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn

k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně

v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě

písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy.

K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy.

27. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby

sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou

zahrnuty ve sjednané ceně díla.

28. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících

objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro

řádné převzetí a užívání dokončeného díla tj. atesty, prohlášení o shodě materiálu

použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění

technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. č.22/1997 Sb.

a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené

stavbě, stavební deník a případně další potřebné dle vyžádání objednatele.

VIII. 

Pojištění zhotovitele a díla

Bankovní záruky

1.  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po

celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 30 mil. Kč .

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.

2.  Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla

pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci

z povolání svých zaměstnanců.

3.  Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích

odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně

splnění této povinnosti zajistit.

4.  Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik

pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo

technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště

z těchto příčin:

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho

části nebo jeho nákladu,

b)  záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo

zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,

c)  pádem pojištěné věci, nárazem,
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d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,

e)  vodou vytékající z vodovodních zařízení,

f)  neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením,

nešikovností, nepozorností, nedbalostí.

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena,

což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U

ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení,

materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na

celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a

to na novou cenu díla.

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.

5.  Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel

je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených

s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí

poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění

nese zhotovitel v rámci ceny díla.

6.  Bankovní záruky

a)  Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za

zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z

důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v

předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě

objednatele.

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve

výši 5 % z ceny díla bez DP/H a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem

úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál

záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba

provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a

převzetí díla bez vad a nedodělků.

Nepředložení originálu záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu

provádění stavby nejpozději při podpisu smlouvy bude zadavatelem považováno za

neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona

o veřejných zakázkách

b)  Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky

objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.),

vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty,

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál

záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty.

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se

stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční

lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované

částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané

záruční lhůty.

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční

lhůty.
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IX. 

Závěrečná ustanovení

1.  Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady

Ústeckého kraje č. 43/118R/2016 ze dne 17.8.2016.

2.  Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3.  Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou

písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle

čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř.

jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

4.  Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel

obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

5.  Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

6.  Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání.

7.  Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem

dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru

smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy

byla zaslána zhotoviteli do datové schránky XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

IX.

Podpisy smluvních stran

1.  Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné

vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti,

rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 13. 9. 2016 V Děčíně dne 13. 9. 2016

..........................................................

Ústecký kraj

Oldřich Bubeníček

Hejtman Ústeckého kraje ¤

..........................................................

STAMO, spol. s r.o.

Jindřich Husák, nar. 18.1.1943

jednatel a ředitel ¤

¤

Přílohy

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 2: Položkový rozpočet
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