

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	10220	ZŠ Burešova, P8-rekonstrukce bytu-východ
---------	-------	--

Objekt:	01	Byt školník-východ
Rozpočet:	10220	ZŠ Burešova, P8-rekonstrukce bytů-PVC

Objednatel:	IČO:
-------------	------

Photostatic: CIVIC STAIN - 100 LOC: C-17557152

Zhotovitel: AVK SIAV s.r.o.
Sokolovská 366/84
186 00 Praha 8 - Karlín

ICO: 24787159
DIČ: CZ24787159

Vypracoval:

Rozpis ceny				Celkem
HSV				228 192,31

PSV			248 831,94
MON			0,00

Vedlejší náklady			21 729,20
------------------	--	--	-----------

Ostatní náklady			0,00
Celkem			498 753,45


[illegible]

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	498 753,45 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

Základní DPH	21 %	104 738,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	603 491,67 CZK
--------------------------	-----------------------

v  dne 12.12.2022

[illegible]

Stránka 1 z 10

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			23 600,00	4,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			89 929,55	18,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			33 758,76	6,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 720,37	2,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 282,70	2,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 731,39	5,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 578,75	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			25 151,21	5,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			25 460,91	5,1
776	Podlahy povlakové	PSV			84 788,71	17,0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			29 166,91	5,8
781	Obklady keramické	PSV			48 643,68	9,8
783	Nátěry	PSV			3 965,01	0,8
784	Malby	PSV			31 655,51	6,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 590,79	4,9
VN	Vedlejší náklady	VN			21 729,20	4,4
Cena celkem					498 753,45	100,0