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    Č. j.: 
 

 
 
 
 

SMLOUVA  

příkazní o výkonu činnosti koordinátora BOZP 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“) (dále jen „smlouva“) 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 

právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem 

sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03  
ID DS: yvfab6e 

zastoupená: plk. Ing. Davidem Poučem, ředitelem 

IČO: 70882525 

DIČ: CZ70882525 (pro předmět této zakázky nejsme plátci DPH) 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
telefon:  

e-mail:  

(dále jen „příkazce“) 
 

a 

INGARA s.r.o. 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

sídlo: Veverkova 1218/13, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 

ID DS: b2st2rf 

zastoupená: Ing. Alešem Řadou, jednatelem 

IČO: 06553044 

DIČ: CZ06553044 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 

e-mail: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 40469. 
 

Článek II. 
Úvodní ustanovení 

1. Příkazník je jako osoba odborně způsobilá oprávněn vykonávat činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., 
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kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“) a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 

Sb.“). 

2. Příkazce je zadavatelem veřejné zakázky „Odstranění poruch poškozené Hlavní budovy“ 

(dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace „HZS HK – Odstranění poruch budovy, 

SO 02 – Hlavní (provozní) budova“, vypracované zpracovatelem ATELIER 11 
HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., IČO 474 50 347, se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03  

Hradec Králové, přičemž pro tuto stavbu je nutné určit koordinátora BOZP dle zákona 
č. 309/2006 Sb. 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce, a to výkon činnosti koordinátora BOZP 
dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. (dále jen „výkon činnosti koordinátora BOZP“) v realizační fázi 
stavby. 

2. Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi součinnost nezbytnou k výkonu činnosti 
koordinátora BOZP dle této smlouvy a zaplatit příkazníkovi za výkon činnosti koordinátora 
BOZP dohodnutou odměnu. 

3. Příkazník, resp. jeho odborně způsobilý zaměstnanec, je povinen být fyzicky přítomen na 
stavbě minimálně 1x za dva týdny a dále dle potřeby příkazce. Svoji přítomnost oznámí 
příkazník příkazci nejméně jeden pracovní den předem na e-mail:  

4. Výkon činnosti koordinátora BOZP zahrnuje zejména: 

a) spolupráce se zhotovitelem při stanovení časového harmonogramu prováděných prací,  

b) zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení v zákonných lhůtách na adresu 

Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, Říční 1195, 
501 01 Hradec Králové,  

c) prokazatelné seznámení všech dotčených zhotovitelů stavby s bezpečnostními 
a zdravotními riziky, která mohou vzniknout a případně již vznikla na staveništi během 
postupu prací,  

d) sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 
dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,  

e) účast na kontrolních dnech stavby za účasti dotčených zhotovitelů stavby nebo osob 

jimi pověřených,  

f) prokazatelné upozornění zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžadování zjednání nápravy po zhotoviteli stavby, k tomu je oprávněn 
navrhovat přiměřená opatření. Nebude-li zhotovitelem stavby přiměřená opatření 
ke zjednání nápravy neprodleně přijata, oznámí tuto skutečnost příkazník příkazci. 
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Dokumentace zjištěných nedostatků, včetně fotodokumentace, a provedení písemných 

záznamů sloužících k prokazatelnému seznámení odpovědných osob se zjištěnými 
nedostatky,  

g) sledování, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, projednávání nutných opatření 
a termínů k nápravě zjištěných nedostatků,  

h) kontrola aktuálnosti plánu BOZP při každém kontrolním dnu stavby a dále dle potřeby 
(např. při změně v projektové dokumentaci, změnách technologií, změnách 
harmonogramu prací) a průběžná aktualizace plánu BOZP, a jeho následné předložení 
příkazci a technickému dozoru investora ke schválení,  

i) provádění zápisů ze svých kontrol do stavebního deníku,  

j) kontrola zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,  

k) kontrola staveniště samotného, bezpečnostních značení, komunikace, stavu používané 
techniky, strojů a zařízení,  

l) další činnosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto 
zákonu. 

5. Výstupem činnosti příkazníka při realizaci stavby je souhrn dokumentů, které představují 
informační systém koordinátora BOZP, jejichž nedílnou součástí je „deník koordinátora 
BOZP“ a „závěrečná zpráva koordinátora BOZP“. Jedná se zejména o tyto záznamy: 

a) o prováděné činnosti a o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, na něž prokazatelně upozornil příkazce a zapisuje údaje o tom, jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny,  

b) databázi zjištěných závad a přehledové listy zjištěných závad pro různé úrovně řízení 
stavby včetně průkazné fotodokumentace,  

c) analýza zjištěných údajů zpravidla v měsíčních intervalech, posouzení jednotlivých 
subjektů ohledně dodržování předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,  

d) vyhodnocení zjištěných závad z hlediska míry závažnosti. 

Článek IV. 
Doba plnění 

1. S výkonem činnosti koordinátora BOZP započne příkazník dnem nabytí účinnosti této 
smlouvy a bude ji realizovat po celou dobu provádění stavebních prací. 

2. Přepokládaná doba provádění stavebních prací je dvacet dva (22) týdnů od jejich zahájení. 

3. Výkon činnosti koordinátora BOZP je ukončen dnem převzetí díla (stavby), anebo dnem 
odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, pokud se tyto vady 
vyskytnou, podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 

Článek V. 
Odměna 

1. Za činnost koordinátora BOZP dle této smlouvy se zavazuje příkazce zaplatit příkazníkovi 

odměnu ve výši: 
Odměna bez DPH    59.500,00 Kč 

DPH 21%     12.495,00 Kč 
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Odměna celkem    71.995,00 Kč 

(slovy: sedmdesát jedna tisíc devět set devadesát pět tisíc korun českých) 

 

V případě změny právního předpisu bude DPH účtována dle platných cenových předpisů 
v době výkonu činnosti koordinátora BOZP. 

 

2. Výše uvedená odměna odpovídá odměně v nabídce, kterou písemně učinil příkazník 
příkazci dne 29. 7. 2024. Odměna zahrnuje veškeré náklady příkazníka související 
s plněním předmětu této smlouvy. Odměna je odměnou nejvýše přípustnou, kterou je 
možné měnit jen dohodou smluvních stran. 

Článek VI. 
Platební podmínky 

1. Odměna bude příkazníkovi uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 
příkazníkem do čtrnácti (14) dnů od ukončení výkonu činnosti koordinátora BOZP, přičemž 
den ukončení je stanoven v čl. IV odst. 3 této smlouvy a tento den se považuje za datum 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

2. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, 
odkaz na tuto smlouvu a dále vyčíslení celkové ceny bez DPH, vyčíslení DPH a celkové ceny 

včetně DPH. 

3. Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) činí třicet (30) dní ode dne doručení příkazci. 

Pokud příkazník doručí fakturu příkazci v období od 15. prosince aktuálního kalendářního 

roku do 28. února následujícího kalendářního roku, bude splatnost takto doručené faktury 
šedesát (60) kalendářních dní ode dne doručení takové faktury příkazci, a to z důvodu 
kogentních rozpočtových pravidel příkazce. 

4. Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 

5. V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné údaje, nebo v ní některé 
náležitosti chybí, je příkazce oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit bez zaplacení zpět 
příkazníkovi. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí příkazce vyznačit důvod jejího 
vrácení. V takovém případě není příkazce v prodlení se zaplacením odměny a příkazník je 

povinen neprodleně vystavit novou fakturu (daňový doklad) s novou lhůtou                                                                                                          
splatnosti, stanovenou v odst. 3. 

6. V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na 
straně banky, není příkazce po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového 
dokladu). 

7. Příkazce nebude příkazníkovi poskytovat jakékoliv zálohy na úhradu odměny a ani jedna 
smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 

Článek VII. 
Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je při výkonu činnosti koordinátora BOZP povinen postupovat poctivě a pečlivě, 
je povinen přitom použít každého prostředku, který vyžaduje povaha obstarávané 
záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. 



  

5 

 

2. Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce a postupovat vždy v souladu s jeho zájmy. 
Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které při výkonu činnosti 
koordinátora BOZP zjistil, a mohou mít vliv na změnu pokynu příkazce. 

3. Příkazník je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního 
vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od příkazce a do patnácti (15) dnů ode dne 
ukončení výkonu činnosti koordinátora BOZP uvedené podklady vrátit. 

4. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal 
při výkonu činnosti koordinátora BOZP. 

5. Příkazník se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této 
smlouvy podílejí. 

6. Příkazník svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že se na něho nevztahují mezinárodní 
sankce ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17.  března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 

dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům 
a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění a nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně 
aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. nenachází se na tzv. sankčních seznamech. 

Článek VIII. 
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zavazuje udělit příkazníkovi pokyny pro jeho činnost podle této smlouvy 

a předat mu potřebné podklady. 

2. Příkazce se zavazuje oznámit příkazníkovi termín zahájení stavebních prací nejpozději 
jeden (1) týden před tímto termínem. 

3. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškerou součinnost nezbytnou k výkonu 
činnosti koordinátora BOZP. Příkazce se dále zavazuje k součinnosti zavázat třetí osoby, 
které se na stavbě podílejí, zejména zhotovitele stavby, projektanty atd. 

4. Příkazce se zavazuje dostatečně včas oznámit příkazníkovi omezení rozsahu nebo 
přerušení stavebních prací. 

5. Příkazce poskytne součinnost příkazníkovi při stanovení seznamu prací a činností 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Článek IX. 
Odpovědnost za škodu 

1. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu činnosti 
koordinátora BOZP a na věcech převzatých při výkonu činnosti koordinátora BOZP od 

třetích osob. 
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2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

 

Článek X. 

Sankční ujednání 
1. V případě, že příkazník nebude prokazatelně plnit povinnosti vyplývající pro něj z této 

smlouvy, zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každé 
jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

2. V případě, že příkazce bude v prodlení s úhradou faktury, zavazuje se zaplatit příkazníkovi 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení budou uhrazeny na základě faktury vystavené příslušnou 
smluvní stranou. Splatnost této faktury je třicet (30) dní ode dne jejího doručení příslušné 
smluvní straně. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody. 

 

Článek XI. 
Povinnost mlčenlivosti 

1. Příkazník se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od příkazce nebo o příkazci a nesmí je zpřístupnit bez 
písemného souhlasu příkazce žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této 
smlouvy, ledaže se jedná:  
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím příslušného orgánu. 

2. Příkazník je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 1 všechny osoby, které se 
budou podílet na plnění dle této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění dle této 
smlouvy, odpovídá příkazník, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.  

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

 

Článek XII. 
Skončení smlouvy 

1. V případě, že příkazník nebude prokazatelně plnit povinnosti vyplývající pro něj z této 
smlouvy, je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podmínkou pro použití tohoto 
ujednání je předchozí písemné upozornění příkazníka, že nedodržuje smluvní povinnosti. 
Případné odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku příkazce na smluvní pokutu. 
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Odstoupení od této smlouvy je účinné dnem doručení písemného projevu příkazce 
o odstoupení příkazníkovi.   

2. Příkazce může tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět 
s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena příkazníkovi. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat 
v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen příkazce upozornit na opatření 
potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci 
nedokončením činnosti související s výkonem činnosti koordinátora BOZP.  

3. Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká 
závazek příkazníka vykonávat činnost koordinátora BOZP. Jestliže by tímto přerušením 
činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření je třeba 
učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných 
osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je příkazník povinen je učinit. Za učiněná 
opatření náleží příkazníkovi přiměřená odměna. 

Článek XIII. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů v čl. I této smlouvy.  

2. Příkazník není bez předchozího písemného souhlasu příkazce oprávněn postoupit práva 
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Příkazník je povinen dokumenty související s činností koordinátora BOZP dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení odměny dle čl. V této smlouvy, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle 
této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly příslušnými kontrolními orgány. 

4. Příkazník bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně odměny. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním 
v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí 
příkazce. 

Článek XIV. 

Závěrečná ujednání 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. XIII odst. 4 smlouvy.  

2. Tato smlouva se řídí dle § 2430 a násl. OZ. 

3. Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených 
a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Bude-li výkon činnosti koordinátora BOZP vyžadovat, aby příkazník za příkazce právně 
jednal, vystaví příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc. 
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5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě nebo ve dvou stejnopisech, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se některé ustanovení smlouvy 
dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný 
rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by 
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění 
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 
řešeny smírnou cestou – dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit 
vzájemnou dohodou, je oprávněna každá ze smluvních stran uplatnit předmět sporu u 
věcně a místně příslušného soudu příkazce. 

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Cenová nabídka příkazníka ze dne 29. 7. 2024. 

 

 

V Hradci Králové dne  ..........................                       V Hradci Králové dne ….……..………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………................      …….…………………………………….......... 

       plk. Ing. David Pouč      Ing. Aleš Řada 

ředitel HZS Královéhradeckého kraje   jednatel společnosti INGARA s.r.o. 
 

Ing. Aleš 

Řada

Digitálně podepsal Ing. Aleš 

Řada 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-06553044, 

o=INGARA s.r.o., ou=1, cn=Ing. 

Aleš Řada, sn=Řada, 

givenName=Aleš, 

serialNumber=P410219 

Datum: 2024.08.05 06:33:54 

+02'00'

David 

Pouč

Digitálně podepsal 

David Pouč 

Datum: 2024.08.05 

11:11:08 +02'00'
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Dobrý den, 
na základě poptávky Vám zasílám cenovou nabídku na provedení inženýrské činnosti – Technický 
dozor stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na staveništi na akci „Statické zajištění obvodové stěny 
stávající hlavní (provozní) budovy Hasičského záchranného sboru (HZS)“.  

 

Nabízené činnosti: 

1. Zajištění technického dozoru stavebníka a odborné technické pomoci při realizaci zakázky 
v rozsahu: 

- kontrola průběhu prací v rozsahu 2 - 3 návštěv týdně, případně více vždy v případě 
potřeby kontroly či převzetí stavebních prací, 

- seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, stavebním povolením a s obsahem 
vydaných správních rozhodnutí, 

- odevzdání a převzetí staveniště včetně protokolárního zápisu, 
- sledování dodržování všech podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi 

investorem a zhotovitelem stavby, 
- v případě možnosti maximalizace finančních úspor, případně návrh ekonomičtějšího 

řešení, minimalizace víceprací a pravidelné předkládání neprovedených položek – 
méněprací, 

- spolupráci s projektantem stavby zajišťujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem, 

- spolupráci s projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování opatření nebo při 
provádění odstranění případných závad projektu, 

- kontrola dodržování plánu kontrolních prohlídek stavby uvedených v dokumentaci ke 
stavebnímu povolení dle § 18 vyhl. č. 526/2006 Sb. zhotovitelem, zajištění jejich 
ohlašování a účastnění se těchto prohlídek, 

- organizaci kontrolních dnů v průběhu výstavby a jejich řízení včetně vyhotovení 
protokolů z jednání, 

- sledování a kontrola stavby z hlediska prováděných prací, projednání všech změn a 
odchylek projektu, 

- kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a 
s právními předpisy a kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu 
prací zakryty nebo znepřístupněny, 

- sledování a dohlížení na vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedených 
v příslušných smlouvách, pravidelné zápisy s vyjádřením, zejména ke kvalitě prací, 
dodržování podmínek výstavby, stanovení podmínek na nápravu, 

- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných zhotoviteli stavby a 
jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, 
protokoly, apod.), 

- okamžité informování objednatele o všech závažných okolnostech, 
- sledování postupu provádění a plnění stavebních prací dle časového plánu 

(harmonogramu), 
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- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů pro fakturování 
v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o 
dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby a na základě zjišťovacích protokolů, 

- spolupráci při technickém řešení, 
- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, dohled nad 

odstraněním vad a nedodělků, 
- účast na předání dokončené stavby a potvrzení protokolu o předání a převzetí, 
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, kontrola řádného uskladnění 
materiálu, strojů a konstrukci, 

- účast na kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, 
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, 
- souhlas s úhradou konečné faktury, 
- příprava dokladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby a předání 

investorovi k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu 
provádění  
 

 
2. Zajištění činnosti koordinátora  BOZP: 

- četnost kontrol na stavbě min. 1 x 14dní 
- koordinace zhotovitele stavby při přijímaní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností 
prováděných na staveništi současně,  

- zpracování oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce, 

- spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 
činností, 

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve lhůtě před zahájením prací na 
staveništi,  

- sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné 
nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

- organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby, vedení 
zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků, 

- kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit 
vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

- sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových 
skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP. 
 

Ostatní dle návrhu příkazní smlouvy. 
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Doba plnění:                                                      
  Doba plnění 22 týdnů. 
 
 
Cena inženýrské činnosti: 
 
popis činnosti cena za měsíc činnosti cena za dobu plnění 

1. TDI 29.900,- 149.500,- Kč 

2. koordinátor BOZP 11.900,- 59.500,- Kč 

Cena celkem bez DPH 41.800,- Kč 209.000,- Kč 

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady nutné k provádění činnosti, neobsahuje DPH. 
 
 
Platební podmínky: 

 
 
Kontaktní údaje: 
 INGARA s.r.o. 
 Veverkova 1218, 500 02 Hradec Králové 
 IČ: 065 53 044 
 
 tel
 e:  
 
 
Přílohy: 
 - budou případně doplněny 
 
 
 
 
 
 
Ing. Aleš Řada - jednatel 
 
 
 
Ing. Aleš 

Řada

Digitálně podepsal Ing. Aleš Řada 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-06553044, 

o=INGARA s.r.o., ou=1, cn=Ing. Aleš 

Řada, sn=Řada, givenName=Aleš, 

serialNumber=P410219 

Datum: 2024.07.29 06:52:39 +02'00'


