

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10182** **ZŠ Mazurská, Praha 8-oprava podlahových krytin**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **PIREXT PRO s.r.o.** **IČO: 2692333**
 Šimůnkova 1612/26 **DIČ: CZ02692333**
 182 00 **Praha 8**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 163 719,48
PSV			2 608 545,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			417 927,48
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 190 192,36

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 190 192,36 CZK
Základní DPH	21 %	879 940,40 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **5 070 132,76 CZK**

v

dne



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	2.NP	0,00	1 893 114,50	397 554,05	2 290 668,55	45
10182	ZŠ Mazurská, Praha 8-oprava podlahových krytin-final	0,00	1 893 114,50	397 554,05	2 290 668,55	45
02	3.NP	0,00	1 680 981,43	353 006,10	2 033 987,53	40
10182	ZŠ Mazurská, Praha 8-oprava podlahových krytin-final	0,00	1 680 981,43	353 006,10	2 033 987,53	40
03	2.NP-kanceláře	0,00	616 096,43	129 380,25	745 476,68	15
10182	ZŠ Mazurská, Praha 8-oprava podlahových krytin-final	0,00	616 096,43	129 380,25	745 476,68	15
Celkem za stavbu		0,00	4 190 192,36	879 940,40	5 070 132,76	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			130 000,00	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			124 324,96	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			306 811,05	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			484 033,89	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 872,94	0
776	Podlahy povlakové	PSV			1 718 455,90	41
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			880 330,88	21
784	Malby	PSV			9 758,62	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			103 676,64	2
VN	Vedlejší náklady	VN			417 927,48	10
Cena celkem					4 190 192,36	100