
Smlouva O dílo, na akcí

„Stavební Opravy NS I, Nátěry ocelové konstrukce NS I
a Opravy prosklených stěn“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je Součástí položky Likvidační práce - provozní práce

č. DÚK/Pe/158/2017 č. W 17-3-018

SMLUVNÍ STRANY

Palivový knmhiná: Ústi, státní podnik
Hrbovícká 2, 403 39 Chlumec
IČO: 000 07 536
DIČ: CZ00007536
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, Oddíl AXVIII,
vložka 433
Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem Státního podniku
Ve věcech technických:

Bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., pobočka Most, číslo účtu:_
(dále jen Objednatel)

"WORLD INVEST" v.O.s.
Obecní 23, 431 11 Otvice
IČO: 148 68 938
DIČ; CZ14868938
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, Oddíl AXXIII,
vložka 251
Zastoupena: Václavem Kordulíkem, Společníkem
Ve věcech technických:_
Bankovní Spojení: ČSOB, pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu:_
(dále jen zhotovitel)

(dále Společně jen smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
ě. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, tuto Smlouvu O dílo (dále též „Smlouvař“).
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I. DŮVOD UzAvŘENi SMLOUVY

Smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele, která byla v zadávacím řízení veřejné
Zakázky malého rozsahu na Stavební práce S názvem „Stavební opravy NS I, Nátěry ocelové
konstrukce NS I a Opravy prosklených Stěn“, kód akce: Akce nemá číselný kód, je Součástí položky
Likvidační práce - provozní práce, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající Se podané nabídky.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této Smlouvy jsou:

a) stavební opravy nakládací stanice I (dále též „NS I“),
b) nátěry Ocelové konstrukce NS I,
c) opravy prosklených stěn,
dle podmínek projektové dokumentace zpracované Ing. Oldřichem Slonkem, Fr. Škroupa 2063,
434 01 Most,

pro část a) Stavební opravy NS I (stavba je rozčleněna na 5 Stavebních objektů)
v březnu 2017, pod číslem zakázky 17001 a názvem „Oprava objektů v areálech Doly a úpravny
Komořany v roce 2017, oddíl - Stavební opravy nakládací Stanice“, dále byla vypracována
v souladu S vyjádřením Správních orgánů, požadavku objednatele, nájemců objektů a provozovatele
lomu,

pro část b) Nátěry ocelové konstrukce NS I
v únoru 2017, pod číslem zakázky 17001 a názvem „Oprava objektů v areálech Doly a úpravny
Komořany v roce 2017, oddíl - Nátěry ocelové konstrukce nakládací Stanice“, dále byla
vypracována v souladu S vyjádřením Správních orgánů, požadavku objednatele, nájemců objektů
a provozovatele lomu,

pro část c) Opravy prosklených stěn (stavba je rozčleněna na 4 stavební objekty)
v únoru 2017, pod číslem zakázky 17001 a názvem „Oprava objektů v areálech Doly a úpravny
Komořany v roce 2017, oddíl - Prosklené Stěny“, dále byla vypracována v Souladu S vyjádřením
správních orgánů, požadavku objednatele, nájemců objektů a provozovatele lomu.

Část a) Stavební opravy NS I

SO 01 Oprava krycích podlahových plechů na PD14
Projektová dokumentace řeší opravu zakrytí otvoru v podlaze na úrovni +7,2 m v NS I umístěné
na p. č. St. 686, v katastrálním území Ervěnice. Objekt je přístupný po zpevněné komunikaci. PříSun
materiálu je možný po venkovním Schodišti a případně Samotným otvorem, který se nachází
nad kolejovou tratí Stanice.

V současné době je otvor překryt konstrukcí Z ocelových panelů 100 X 270 cm. Panely jsou tvořeny
I profily 100 po celém obvodu panelu a plechem v horní části. Plechy i ocelová konstrukce jsou
zkorodované. Celkem se jedná o 22 ks panelů umístěných na podélných ocelových profilech
s kolejničkou 30/30 mm, posuv ocelových panelů je možný. Otvor Se dlouhodobě nevyužívá,
je možné trvalé překrytí.

sMLoUVA o DÍLO
„Stavební opravy NS l. Nátěry ocelové konstrukce NS I a Opravy prosklených stěn“, Kód akce: LP - PP
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Práce Obsahují demontáž panelů a nátěr Stávající kolejnice. Následně se napříč otvorem navaří
Iprofily 100 délky 2,738 m a Z boku a shora Se přivaří ličkoVý plech. Nová ocelová konstrukce
bude opatřena Z Venkovní i vnitřní Strany nátěrem, roh překrytí plechů bude vybaven pruhy
žluto/čemě barvy. U konstrukce bude osazena tabulka informující o nosnosti konstrukce.

SO 02 Oprava požární plechové stěny u P32 na podlaze +15,90 m
Předmětem je oprava stávající plechové Stěny Z trapéZoVého plechu na úrovni +15,90 m vNS I
umístěné na p. č. st. 686, V katastrálním území Ervěnice. Objekt je přístupný po Zpevněné
komunikaci. Přísun materiálu je možný po venkovním Schodišti a případně nákladním výtahem.
Jedná se o stěnu oddělující prostor +15,90 m od prostor +7,20 m, Výška stěny cca 2,0 m. Celkem
je stěna provedena přes 5 polí. Nutná celková výměna stěny Z trapéZoVého plechu se týká pole EF.
Zde bude provedena demontáž plechu mezi podlahou +15,90 m a horní krycí lištou. V ostatních
polích bude stávající plech ponechán, ve všech polích bude plech nově ukotven.

SO 03 Nátěr žebříků se suchovody - 3 ks, NS I
V objektu NS I umístěné na p. č. st. 686, v katastrálním území Ervěnice, bude po odstranění rZi
proveden nátěr tří venkovních žebříků se suchovody. Objekt je přístupný po Zpevněné komunikaci.
Jedná se o žebříkové výlezy na střechu s ochranným košem. Všechny žebříky jsou v polovině
své výšky uskočené s meZipodestou. U všech žebříků vede souběžně Suchovod DN 65.
První žebřík se nachází na JZ Straně a je celkové výšky 28 m, druhý žebřík se nachází na JZ straně
a je výšky 17 In. Třetí žebřík je na čelní SV Straně a je výšky 17 m.

SO 04 Nátěr zábradlí zadního schodiště NS I
Předmětem prací je nátěr Zábradlí na Zadním schodišti na SZ Straně objektu NSl. Objekt je umístěn
na p. č. St. 686 v katastrálním území Ervěnice, přístupný je po Zpevněné komunikaci.
V minulých letech byl proveden nátěr Samotného Schodiště bez Zábradlí, nátěr se provede mezi
terénem a úrovní +17,80 m.

Zábradlí je trubkové, výška 1,15 m. Sloupky jsou uchyceny k lemovacímu plechu schodiště a jsou
Z trubky o průměru 45 mm. Horní trubka Zábradlí průměru 45 mm je ve výšce 1,15 m. Mezilehlá
trubka má vnější průměr 32 mm a je v úrovni 0,7 m.

SO 05 Oprava Ocelové konstrukce a Zakrytování stěny na podlaží +12,30 m
Dokumentace řeší opravu Zakrytí dvou rohů na podlaze +12,30 m směrem do prostoru +7,20 m
v objektu NS I umístěné na p. č. st. 686, V katastrálním území Ervěnice.
Objekt je přístupný po Zpevněné komunikaci, přísun materiálu je možný po venkovním schodišti
a případně nákladním výtahem.

Stávající konstrukce opláštění je silně Zkorodovaná, částečně i chybí, trapéZoVý plech chybí
V podstatě úplně. P0 vyčištění prostoru od mouru se Zhotoví nová podpěmé konstrukce Z ocelových
profilů. Dále budou provedeny nátěry nové i částečně stávající konstrukce a bude provedeno
upevnění nového krytí trapézovým plechem.

SMLOUVA O DÍLO
„Stavební opravy NS l. Nátěry ocelové konstrukce NS l a Opravy prosklených stěn“. Kód akce: LP - PP
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Část b) Nátěry Ocelové konstrukce NS I
Předmětem prací jsou Opravy nátěrů hlavních nosných Sloupů V řadě C, G a H v úrovni kolejiště
NS I umístěné na p. č. st. 686, V katastrálním území ErVěnice. Objekt je přístupný po zpevněné
komunikaci.

Rozměry sloupů jsou uvedeny na Výkrese Včetně Výšek po Strop 1. NP Stanice. Ve Střední části
Se jedná o Strop V úrovni +7,20 m, V krajních řadách pak o podlahu V úrovni +6,0 m.
Ze Sloupů se odstraní mour a rez Včetně omytí tlakovou vodou. Následně budou provedeny jejich
nové nátěry. Dále budou V patě Sloupů navařeny Výztuže mezi pásnicemi a bude proveden beton
mezi pásnicemi Se sklonem od Stojiny. Součástí Zakázky je demontáž 9 ks ochranné ocelové
konstrukce potrubí V místě Sloupů a provedení konstrukce nové Včetně nátěru.

Část c) Opravy prosklených stěn

SO 01 Oprava prosklení stěny R2
Předmětem je oprava prosklení Stěny V 2. NP objektu rozvody R2 na lokalitě Úpravna uhlí
Komořany. Objekt se nachází na p. č. St. 512 V katastrálním území Komořany u Mostu, uprostřed
kolejiště a je přístupný po Venkovní láVce a následně mezi kolejemi. Celková Vzdálenost k patě
objektu je cca 250 m s převýšením cca 10 m.
Místo opravy Se nachází uvnitř objektu V úrovni 2. NP (cca 6 m nad terénem), Ve Vzdálenosti
do 50 m od SViSlého Schodiště.
Důvodem opravy je popraskání stávajících luxfer a jejich nutná výměna z důvodu zatékání.
Bude provedena demontáž luxfer a jejich náhrada za nová plastová okna s polykarbonátovou
výplní. Celkem se jedná o devět oken, která jsou umístěna ve Výšce 3,5 m nad podlahou. V blízkosti
oken Se nachází kobky rozvodny. Práce musí být prováděny V době odpojení kobek. Pro úpravu
ostění, začištění oken a montáž Venkovních parapetů je možno Využít úroveň nižší Střechy (úroveň
podlahy 2. NP).

SO 02 Oprava prosklených stěn mezistavby
Objekt Se nachází v uzavřeném areálu na p. č. 375 V katastrálním území Třebušice. Přístup
je možný po zpevněné komunikaci až k přední Straně, kde Se nachází Vstup do objektu.
Bude provedena oprava prosklené stěny ve 4. patře objektu V úrovni podlahy cca +20 m. Okno
je rozměru 15,85 X 2,0 m a je tvořeno tabulemi z drátoskla 75 X 200 cm - 21 ks. Parapet okna
je 3,7 m nad podlahou. Přístup je možný po Vnitřním Schodišti S vodorovnou VzdálenoStí od místa
vykládky do 100 m. Pod částí okna Se zhruba 50 cm pod parapetem nachází Výěnělek stropu
a zhruba 8 m pod parapetem je Střecha z trapézového plechu dopravníkového mostu. Je nutná
Výstavba lešení Včetně dodání Statického posudku.
Po demontáži krycích lišt a obvodového oplechování okna Se následně Se provede demontáž těsnění
a nátěr Stávajících ocelových prvků V místě okna. Po nátěrech budou osazeny nové polykarbonátové
Výplně Včetně nových těsnících lišt a oplechování.

SO 03 Oprava prosklené stěny, areál OM
Předmětem je oprava prosklených stěn V objektu elektrodílny V areálu Obránců míru na p. č. 755,
V katastrálním území ErVěnice. Přístup je možný po zpevněné komunikaci až k přední straně,
kde se nachází Vstup do objektu.

SMLOUVA o DÍLO
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V1 NP, v části dílny laseru, Se nachází tři luxferová okna rozměru 2,1 x 2,1 m S kovovou
ventilačkou, která je již obtížně otvíratelná. Projekt řeší demontáž luxferových výplní a osazení
nových plastových oken. Dále je součástí oprava prosklené Stěny na čelní fasádě provedené
Ze starých dvoj skel oSazených na ocelovém rastru. Rozměr prosklené Stěny je 11 x 3,0 m. Zde bude
provedena demontáž krycích lišt, obvodového oplechování, těsnění a nátěr stávajících ocelových
prvků v místě okna. Následně budou osazeny nové polykarbonátové výplně včetně nových těsnících
lišt a oplechování.

SO 04 Oprava okapů a Svodů, areál OM
Předmětem je oprava Stávajících dešťových okapů a odpadů elektrodílny v areálu Obránců míru
na p. č. 755, v katastrálním území Ervěnice. Přístup je možný po zpevněné komunikaci až k přední
Straně, kde se nachází vstup do objektu.
Provede Se demontáž části dešťových okapů a odpadů až po litinové kusy, které končí cca 1,0 m
nad terénem. Stávající Systém z pozinkovaného plechu je značně prorezlý a dochází k volným
úkapům. Jedná Se O výměnu okapu na části přední Strany a na celé zadní Straně. Stávající háky
budou ponechány, zbaveny rzi a natřeny.

Nainstaluje se nový podokapní žlab z FeZn R 150 a nové odpady. Na čelní Straně Se nachází jeden
odpad, na zadní Straně jsou Odpady dva. Styk odpadu a litinové trouby Se přetěsní. Pod žlabem
jsou vždy dvě kolena. Součástí dodávky budou úchyty odpadu, žlabová čela a kotlíky.
Přesná Specifikace a celkový rozsah prací jsou Stanoveny projektovou dokumentací a Soupisy prací
s výkazem výměr, které jsou Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel Se touto Smlouvou zavazuje na Svůj náklad provést pro objednatele toto dílo a to řádně
a V dohodnuté lhůtě a obj ednatel Se zavazuje dílo převzít a Zaplatit zhotoviteli cenu díla.

III. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

1. Projektovou dokumentaci pod názvem „Oprava objektů v areálech Doly a úpravny Komořany
v roce 2017, oddíl - Stavební opravy nakládací Stanice“ a „Oprava objektů v areálech Doly
a úpravny Komořany v roce 2017, oddíl - Nátěry ocelové konstrukce nakládací Stanice“
a „Oprava objektů v areálech Doly a úpravny Komořany v roce 2017, oddíl - Prosklené Stěny“,
obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě na CD jako přílohu
zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že Se důkladně Seznámil S uvedenou projektovou dokumentací, nemá
k ní námitky, považuje ji za úplnou a v Souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

Iv. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMÉTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 31. října 2017

sMLOUvA o DiLo
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V. MÍSTO PLNĚNÍ

Část a) Stavební Opravy NS I
Obec: Most
Kód Obce: CZO42567027
Katastrální území: Most II., Ervěnice
Okres: Most

Kraj: Ústecký

Část b) Nátěry Ocelové konstrukce NS I
Obec: Most

Kód Obce: CZ042567027

Katastrální území: Most II., Ervěnice
Okres: Most
Kraj: Ústecký

Část c) Opravy prosklených stěn
Obec: Most
Kód obce: CZO42567027
Katastrální území: Most II., Ervěnice, Komořany u Mostu, Třebušice

Okres: Most
Kraj: Ústecký

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla Vychází Z nabídkové ceny zhotovitele uvedené V nabídce podané Zhotovitelem
do zadávacího řízení, V jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:
Cena celkem bez DPH 1 329 375,70 Kč
Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. l Smlouvy (oceněný Soupis prací S Výkazem výměr).
Jednotkové ceny uvedené V tomto oceněném SoupiSu prací S výkazem Výměr jsou pevné
do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou Oceněny případné
změny rozsahu prací Vzájemné Odsouhlasené objednatelem a Zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje Veškeré náklady Zhotovitele Související S provedením díla.

3. Objednatel Si vyhrazuje právo, V případě Vládního Zásahu či krácení finančních prostředků
ze Státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedenou V bodě l. tohoto článku
Smlouvy a zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby. V tomto případě bude mezi
Objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číSlOVaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný
Statutárními zástupci obou Smluvních Stran.

SMLOUVA O DÍLO
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vII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ

Smluvní Strany Se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení
bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu
Skutečně provedených a vzájemně odSouhlasených prací. Každá faktura vystavená
zhotovitelem bude doložena soupisem Skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem
s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

Faktury budou vystavovány postupně v Souladu Se Skutečným postupem prací, a to v celé výši
odpovídající provedeným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % Z každé fakturované částky až do dne
konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla Se toto zádržné
právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.
Objednatel je povinen doplatit takto Zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo Zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně Sjednávají, že objednatel není v prodlení
se Splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje
své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní Stanovené k doplacení zadržovaných
částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou Spojeny žádné negativní důsledky Spojené
S prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další)
a nelze objednatele Za výkon tohoto Svého práva žádným způsobem Sankcionovat.

Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol)
S podpisy zástupců obou Smluvních Stran.

S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).
Daň zpřidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly,
popř. další přílohy).

Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e
zákona c. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit
a přiznat obj ednatel.

V případě změny Sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v %
platná v době vystavení faktury.

Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

~ název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
- název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
-fl označení faktury a její číslo,

sMIDUVA o DlLo
„Stavební opravy NS l` Nátěry ocelové konstrukce NS l a Opravy prosklených stěnfl Korl akce: LP - PP
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12.

- bankovní Spoj ení zhotovitele,
- Splatnost faktury v Souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy S uvedením lokality,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- Sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť Se jedná o plnění v rámci přenesené

daňové povinnosti,
- razítko a podpis zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací Za účtované období a zjišťovací protokol

(předávací protokol).

Faktury musí také obsahovat, kromě Výše uvedeného, kód akce (Akce nemá číselný kód,
je Součástí položky Likvidační práce - provozní práce) uvedený v záhlaví Smlouvy. Tento kód
musí být uveden Současně i na soupisu Skutečně provedených prací a na zjišt'ovacím
(předávacím) protokolu. Nebude-li požadované označení na těchto dokladech uvedeno, nebude
faktura proplacena a bude vrácena.

Splatnost vystavených faktur Se Sjednává na třicet dnů ode dne doručení objednateli, lhůta
se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud Splatnost připadne na den pracovního klidu
nebo volna či svátek, je faktura Splatná nejbližší následující pracovní den.

Objednatel může fakturu vrátit do data její Splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo
neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli Zpět S uvedením výhrad. Tímto
okamžikem Se Staví lhůta Splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury objednateli běží
nová lhůta Splatnosti.

Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele. Obě smluvní Strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude Splněn dnem,
kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.

Pro úhradu Smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí Stejné platební podmínky
jako pro zaplacení faktur.

Pokud by jedna ze smluvních Stran byla v prodlení S plněním peněžního závazku vůči druhé
straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky Věřiteli úroky z prodlení ve výši Stanovené
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů apod.), při nedodržení lhůt ze strany zhotovitele nebo neprovedení prací
zhotovitelem řádně a včas apři každém porušení kvality prováděných prací činí Smluvní
pokuta za každé takové porušení 10 000,00 Kč.

sMLoUvA o DÍLO
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Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této Smlouvy,
činí Smluvní pokuta Za každý i Započatý den prodlení 0,5 % Z ceny díla uvedené v článku VI.
této Smlouvy.

Ujednání o Smluvní pokutě nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé Z porušení
povinnosti, ke kterému Se Smluvní pokuta Vztahuje.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTÉ

K předání a převzetí místa plnění (staveniště) mezi objednatelem a Zhotovitelem dojde
neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení Stavebních prací dle uzavřené
Smlouvy. Objednatel vyrozumí zhotovitele o termínu předání Staveniště min. 3 pracovní dny
předem, pokud se nedohodnou jinak.

Objednatel předá Zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění díla, např. územní
rozhodnutí, Stavební povolení, interní předpisy, atd.

O předání a převzetí Staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsaný
zástupci obou Smluvních stran, ve kterém Se Zejména uvede den předání a převzetí staveniště,
který bude Shodný Se Zápisem ve Stavebním deníku.

X. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zařízení Staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice
Stavby v souladu S projektovou dokumentací a po dohodě S obj ednatelem.

Vybavení a Zařízení Staveniště Si Zajistí Zhotovitel podle Svých potřeb.

Skládka materiálu bude v prostoru Zařízení Staveniště.

Staveniště bude dle předpisů označeno a bude Zamezen přístup nepovolaných osob.

Odstranění Zařízení Staveniště a vyklizení Staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě
ode dne předání díla Zhotovitelem objednateli a jeho převzetí obj ednatelem.

XI. ZPŮSOB PROVÁDÉNÍ DÍLA

Předmět Smlouvy musí být proveden dle projektové dokumentace, která byla vypracována
v souladu S vyjádřením správních orgánů, požadavků objednatele, nájemců objektů
a provozovatele lomu.

Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude objednatelem
Stanoven plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.

SMLOUVA o DÍLO
„Stavební opravy NS l. Nátěry ocelové konstrukce NS l a Opravy prosklených Stěn“, Kód akce: LP - PP
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12.

13.

Práce budou probíhat Za plného provozu, koordinace a časový průběh veškerých prací bude
před jejich započetím konzultován S pověřeným zástupcem objednatele, provozovatelem lomu
a jednotlivými nájemci objektů.

Veškeré práce musi být prováděny pod dozorem autorizovaného inženýra nebo technika, který
odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění této Smlouvy
a za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem
vztahujících se k předmětu plnění této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen vést podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním
řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník.
Do Stavebního deníku budou zapisovány všechny Skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy.
Zejména je povinen Zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.

Práce nad rámec plnění předmětu Smlouvy, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu,
nebudou objednateli fakturovány a ve Stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.

Stavební deník bude V Souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby
zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.

Zhotovitel na Své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své
činnosti využívat v Souvislosti S plněním Smlouvy a jejich následné uvedení do původního
stavu.

Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v Souvislosti S plněním Smlouvy nakládat
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o Změně některých dalších Zákonů, ve Znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na Skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a Změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání S odpady, ve znění pozdějších předpisů.

'

Zhotovitel se Stává původcem odpadů Se všemi povinnostmi původce ve Smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vykazuje ho ve Svém ročním hlášení o produkci a nakládání S odpady.

Veškerá manipulace Se stavebním materiálem a s odpadem vzniklým v souvislosti S plněním
předmětu Smlouvy bude prováděna tak, aby se V maximální míře omezila prašnost a hlučnost
a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude
vybavena vhodnými Sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku
ropných látek.

Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu Stavebních prací, dodržování veškerých
obecně závazných právních předpisů a technických norem a pořádek v místě plnění Smlouvy.
Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě
a ve Stanovených termínech.

sMLoUvA o DiLo
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XII. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

l. Zhotovitel splní Svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a XI.
a to ve Stanovené lhůtě. Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději
v den uvedený v článku IV. Smlouvy.

2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro přejímací
řízení.

3. Zhotovitel předá objednateli příslušné doklady o množství a způsobu likvidace Stavebního
odpadu a to nejpozději do doby předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží objednateli dokumentaci Skutečného
provedení díla, nedohodne-li Se S objednatelem na dřívější lhůtě předání. Zhotovitel Současně
předá obj ednateli prohlášení o Shodě na provedené dílo a použité výrobky a materiály v Souladu
Se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení
tohoto zákona a to v českém jazyce.

5. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přejímacího
řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data
uvedeného v článku IV. této Smlouvy a vyhotoví předávací protokol „Protokol 0 ukončení díla
a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou Smluvních Stran, ve kterém Se zejména
uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí,
Soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, Soupis
dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo
oznámí zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem.

6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude SepSán protokol
o předání a převzetí, kde budou uvedeny Všechny vady a nedodělky S termínem odstranění:
a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude SepSán protokol

o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí,

b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna
pozastávka 10 % z fakturované částky a Současně bude uplatněna Smluvní pokuta
dle článku VIII. bodu 2. Smlouvy za nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy.
Po odstranění vad bude SepSán protokol o odstranění vada nedodělků a předán příkaz
k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání
a převzetí.

7. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna Smluvní pokuta dle článku VIII. bodu 2. Smlouvy
pro nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno.
Po odstranění vad nedodělků bude SepSán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena
faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.

8. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

SMLOUVA o DÍLO
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XIII. ZÁSADY KONTROLY PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě
plnění díla Z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace
a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených Zástupců.

2. Provádění prací bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to Zpravidla po určitých
objektivně oddělitelných částech nebo Stupních prací. Nevyzve-li Zhotovitel objednatele
ke kontrole prováděných prací na určitém Stupni, je Zhotovitel povinen na žádost objednatele
Zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván
nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li Se k prohlídce prací, může Zhotovitel
pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce Zakrýt, objednatel pak hradí Zhotoviteli
mimo Smluvní cenu náklady spojené S pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto
požadovat. Současně Se o dobu provádění těchto prací prodlužuje termín Sjednaný
pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající Se povinnosti objednatele
k úhradě nákladů a prodloužení termínu Sjednaného pro provedení díla neplatí v případě,
že se při dodatečném odkrytí Zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve Sjednaném rozsahu
a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v Souladu Se Smlouvou.
Připomínky dotýkající Se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel
respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné V průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti Z plnění
smluvních povinností.

XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

Zhotovitel poskytne objednateli Záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne konečného
předání a převzetí díla, který bude uveden v předávacím protokolu „Protokol o ukončení díla
a o jeho předání a převzetí“ podepsaném Zástupci obou Smluvních Stran.

XV. PODDODAVATELÉ

l. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen Zabezpečit ve Svých poddodavatelských smlouvách Splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli Ze Smlouvy.

3. Změna v osobě poddodavatele podléhá předchozímu písemnému SouhlaSu objednatele.
Využil-li Zhotovitel v Zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele, pak v případě změny v osobě takového poddodavatele
je Zhotovitel povinen prokázat objednateli Splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž
u nového poddodavatele. Objednatel má právo odmítnout Změnu v osobě poddodavatele
v případě, že nový poddodavatel nedisponuje kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci
zadávacího řízení.

SMLOUVA o DÍLO
„Stavební opravy NS I. Nátěry ocelové konstrukce NS l a Opravy prosklených Stěn“, Kód akce: LP - PP
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10.

XvI. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní Strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského Zákoníku.
Dohoda o Zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná Zástupci obou smluvních stran,
jinak je neplatná.

V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní Stranou pro objektivní překážky
při plnění ustanovení Smlouvy Z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin,
je navrhovatel, kromě Zdůvodnění Zamýšleného odstoupení od Smlouvy, povinen vyčíslit
a poskytnout druhé Straně k posouzení veškeré prokazatelně náklady vzniklé do doby
odstoupení včetně škod Způsobených vlastním Zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě
strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení
od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

Objednatel Se Zavazuje Spolupracovat Se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle ke zhotovení díla.

Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí Straně.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným Subjektem dle Zákona č. 106/1999 Sb.,
o Svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů, a Subjektem, který
je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru Smluv na Základě Zákona
č.340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto
Smluv a o registru Smluv (zákon o registru Smluv).

Smluvní strany nesouhlasí S tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe Zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže
je ve Smlouvě výslovně uj ednáno jinak. Vedle shora uvedeného Si Strany potvrzují, že Si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v Souvislosti se stanovenou výší ceny díla.

Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny
škody, které při výkonu Své práce jeho zaměstnanci svým Zaviněním prokazatelně Způsobí
v místě plnění díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení Svých pracovníků S intemími předpisy objednatele
a provozovatele týkající Se bezpečnosti práce v daném místě plnění díla.

Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání Záruky řádně pojištěn pro případ
vzniklé škody, kterou může Svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla Způsobit
objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení
článku VI. bodu 1. Smlouvy. Podkladem pro Stanovení vzniklé škody bude vždy písemný Zápis
o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních Stran, příp. ipísemné
podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy
uplatněn neprodleně, a to v písemné formě. Doklad o uvedeném pojištění tvoří Přílohu č. 2 této
Smlouvy a je její nedílnou součástí.

SMLOUVA O DIl.O
„Stavební opravy NS l. Nátěry ocelové konstrukce NS l a Opravy prosklených stěn“, Kód akce: LP - PP
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ll.

10.

Zhotovitel odpovídá Za Všechny škody, které při plnění předmětu Smlouvy Svým Zaviněním
Způsobí.

XVII. ZÁvĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Objednatel a Zhotovitel Se dohodli, Že veškeré písemnosti související S touto Smlouvou,
si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v Záhlaví této Smlouvy, anebo
uvedené v obchodním rejstříku. Má Se Za to, že písemnost odeslaná S využitím provozovatele
poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu
v jiném Státu, tak patnáctý den po odeslání.

Obě smluvní Strany výslovně prohlašují, že souhlasí stím, aby každá Smluvní strana
Shromáždila a Zpracovala o druhé Straně údaje týkající Se jména, názvu firmy, identifikačního
čísla, Sídla a bankovního spojení, a to Za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností Zhotovitele a objednatele předmětného díla V Souvislosti S uzavíranou Smlouvou
a V souvislosti S činnostmi, které následně bude obj ednatel a Zhotovitel díla realizovat.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
smluvní Straně.

Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy Slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

Práva a povinnosti obou Smluvních Stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku a Souvisejícími právními předpisy.

Smluvní strany Se dohodly, že veškeré Spory vzniklé v souvislosti S touto Smlouvou budou řešit
Smímě na úrovni osob oprávněných k Zastupování Smluvních Stran. V případě nedořešení sporu
bude tento řešen na úrovni Statutámích orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné,
nebude-li dohoda možná, je každá Strana oprávněna předložit tento Spor k rozhodnutí
příslušnému Soudu, není-li Stanoveno jinak.

Smluvní strany Se v Souladu S ustanovením § 89a Zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve Znění pozdejsıch předpisů, dohodly, že v případě Soudního Sporu bude místně příslušným
Soud prvního stupně Se Sídlem v Ustí nad Labem, ledaže Zákon Stanoví příslušnost výlučnou.

Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými Statutámími orgány obou Smluvních Stran.

Smluvní Strany prohlašují, že Se dokonale Seznámily S textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a Svobodné vůli, a že jí nepodepisují Za jinak
nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojuji oprávnění Zástupci obou
smluvních stran Své vlastnoruční podpisy.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami
a její účinnost končí Splněním Závazků obou Smluvních stran.

SMLoUvA O DÍLo
„Stavební opravy NS l. Nátěry ocelové konstrukce NS l a Opravy prosklených stěn“, Kód akce: LP - PP
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11. Nedílnou Součástí této Smlouvy je:
Příloha ě. l - Oceněné Soupisy prací S výkazem výměr
Příloha ě. 2 - Pojistná Smlouva - Pojištění odpovědnosti Za škodu
Příloha ě. 3 - Vzor Zjišťovacího protokolu Včetně Vysvětlivek

VChlumei dne „Ž J G` ,z 071 VOtvicíeh dne
JČ) a ,Ž If. .J „ 7

------------------i"ı

Ing. Petr Lenc . Václav Kordulík
ředitel i ' Společník

Palivový kombinát Ústí, Státní podnik "WQIJRLD INVEST" v.o.S.
(objednatel) ,ł (Zhotovitel)



Příloha č. 1

Oceněné Soupisy prací s výkazem výměr

SMLOUVA O DÍLO
„Stavební Opravy NS l, Nátěry Ocelové konstrukce NS I a Opravy prosklených Srèn“. Kód akce: LP - PP



Optimalizováno pro tisk Sestav ve formátu A4 - na výšku

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Oddíl - Nátěry OK nakládací Stanice NS 1

Mısto: Datum 02.03.2017

Zadavatel: ICL

Palivový kombinát, S.p. EMC:

Uchazeč: llÍ 14868938
World Invest v.o.S., Obecní 23, Otvice DIĹ: C214868938

ProJektant: JC.

Poznámka

Cena 382 973,13

Cena v CZK 382 973,13

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Stavba: Oddíl - Nátěry OK nakládací Stanice NS 1

heslo: Umím 02.03.2017

.iao'avčıleı Palivový kombinát, s.p. Projeımšıw: _
Uchazec: World Invest v.o.S., Obecní 23, Otvice

L
Kód Objekt, Soupis praci Cena [CZK]

Náklady stavby celkem 382 973,13

SO O1 Oprava nátěru OK NS 1 v kolejišti 382 973,13



_ I _I'Í' I I _
ı ":iı 'I

_ v
_

.ı, .Libik-.mi i: ıaäłmım-Müıdııı'łän-:flflrfirr :*-J 4.1 but-m
Optimalizováno pro tisk Sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCI LIST SOUPISU
Sha-ultra Oddıl Natëıy OK nakı'adaúi Stanice NS i
Objekt: SO 01 - Oprava nátěru OK NS 1 v kolejišti
0150
,v.zfløz Areál CSA-HMGD Dčwm 02.03.2017
Zadavatel

iČPalivový kombinát, S.p. IHC;
Uchazeč

iC 14868938World Invest v.0.S., Obecní 23, Otvice Dı'c CZ14868938
PI;`=]'f3klöf`ıt

IC

l c E1114"

Cena
382 973,13

,„___ ______.________.____.___--_ .. ___.._.„__ _-____-_-_ _.
_--_„__řCena v CZK 382 973,137;

REKAPITULACE ČLENENI SOUPISU PRACI I
'ı-zraıflıbè Oddíl Ná'ťèıy OH nakëacššflc šiflčnıce .'ı'í EObjekt: SO O1 - Oprava nátěru OK NS 1 v kolejišti
MBL-ø: Areál ČSA-HMGD n-- 02.03.2017
Zaciavčw-l Palivový kombinát, s.p. -«-ı- ı

_
Uchčxzoc World Invest v.0.S., Obecní 23, Otvice

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady Soupisu celkem 382 973,13
HSV - Práce a dodávky HSV 275 366,516 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 366,589 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

267 999,9399 - Přesun hmot
8 516,06PSV - Práce a dodávky PSV 107 606,62

767 - Konstrukce zámečnické
17 368,32783 - Dokončovací práce - nátěry 90 238,30



SOUPIS PRACÍ

5,85+(1,2+0,936)*5,85
řada G

_ _-_. _ _- _____'- .__

515114151. Oddıl Ilaıëı“ O“. nakładaL ı Sıa 11.131 1131Objekt: SO O1 - Oprava nátěru OK NS 1 v kolejišti
Areál CSA-HMGD x“. ...zz

Zadavarel Palivový kombirıát, 5.p. 9111160415101U1“ 1113206. World Invest v.O.s., Obecní 23, Otvice
I_______.______ __-__._____________ _______.______PPC kód CPV Kód Popis MJ Množství
Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1E1-__Úpfavý povrchů,_Egalaflý a avaııavaní výptnı'_

t I'
'1 __'52541mđ "531311115 Haaanına tl daaümmzbaanupfastaha 1:1 Ĺ

_____,_ 0582:: . .2q.fł.5.

- ._ ._ Š,'1"12"3" EI, 1 0,582'
1 P_ " ' i ' _ ' - L2 __525ą1m_3
ů3131g1g5'ăřıfłatak

11 maıan 11811110 BD mm za pıachu aa
m3 0_582_' 3

'
l11.211.411111a3 '1.313511111Iflaanıhaananınnzahrflnvpaflahaah '

na
'

3,520;
řada C
0,722+O,752+1,5*3+0,92+0,9+O,52+0,936 9,968
řada G
1,08+O,752*3+1,5*3+0,9+0,52+1,112“2+0,544 12,024
řada H
0,72+0,752+1,5*3+0,92'2+0,52+0,936+0,744 10,012
thmučat 3L004
32, 004*0, 11,1 3,5201 452541003' _.631351102' a11111'anën'111a11nan11ýh a hran v _paaıahaah m2

'
3,520i' 5 _ 4525'4100-31631362021'aľýztui'nıaıanlnsvařavanýnfiaitamíflari 1 0,019

rada<2
0,250,36*2+0,25*0,376+0,4*0,75'3+0,3'0,46+0.

1 6423*0,45+0,21*0,26+0,3*0,468 '
řada G
0,25'0,376*3+0,4*0,54+0,4'0,75*3+0,3'0,45+0,2

2 5141*O,26+0,4'0,556'2+0,21+0,272 '
řadalď

0,25*0,36+0,25*0,376+0,4*0,75*3+0,3*0,46*2+0, 1 667` 21*0,26+0,3*0,468+0,3*0,372 1
h'ıłaiamıřet

5, 823
5,823*0,003*1,1 O__,019: :

_1__ñ,_"v
_. .ø ___'"' _ """

"`;` 'ı
`ñ

__1 6 , 45254100-3 1634661111 .VXpln Spřrsd°5mmˇmazamnac m 52 084.I. . -L __ __ Jí'lLkO'lWì/m tmełem _ _ _řada C
1,22*2+1,252+2,3*3+1,52+1,5+0,94+1,536 16,088
řadatš
1,88+1,252*3+2,3*3+1,5+0,94+1,912*2+0,964 19, 764
řada H

1,22+1,252+2,3*3+1,52*2+0,94+1,536+1,344 16,232
Součet 52,084

lh21'-12115.t_11t1_ˇıı' kanstrukaa a_|_:1_ra1:_a-t1c1uraní
Mantai pajı'zaných vaří tmhkavýchfdíłcavých š_

1'
_ .1112541003 __514a111111' du flçmdldünmmüřům 111.15

6,000_
' ' _'ıìaaı'àaa '1'1' pajaaınýın ...1111111 .1.1.1. 1:1. 11 rn 1.11.1111 ,E _

45254100-3
541511121?

.vim__r __ç _, _ù _m _IĚ první ______ Im dęn muži“ 111.15
60,00011110 60,000T _ .__ .__ .._ ___. 1 1 , 1 h9 - 45254100-3 5135131111 DČŠIĚ" pů'hn'ë“ mb“ Hm“ 'ma m2 492,868-_ _; _ _ _Hakavauvadau . _. Í 'aaa'1an1 Eıaah aıên, 101.1. hana-h a aaaah “ ._

'O
_

452541003
_15'3513'__22____rı1_r1_a5171aaným křamìĚˇřtýrn 1111511121111 [mataaau _torb‹_))_: "'12 492'868'

řada Ĺ

(1+0,72)*7,05*2+(1+0,752)*7,05+(1,6+1,5)*7,05*
3+(1,2+0,92)*7,05+(1,2+0,9)*7,05+[0,84+0,52)* 152,371

02.03.2017

Jcena
_[CZK]

3 300.001

__'I

148,00'_ íšfů'fl'

'5'6'31'1'_
24 900, 00'

382 973,13

275 3156,51
1311.5,55

1 9211.151!

86,14

Éíěw
__Í'šłfl _

0613,00?

199,94_I

473,10'I

3 718.80_I

267 999,93
13 080,00

_'

3180000'

70 972, 99 j

120 752,66;



119_1

i 45254100-3

I 452541003

= 45254100-3
4525410013

`
45254100-3

1985131311

985312131

É985312192

1985324112
45254100-3 1985324912

99-
_Pře_Sun

_hr_n1_o1t

1997013211

45254100- 3 997013501
_

U1

45254100-3 š997013509

45254100 3 i997013831

'20' 452541 00- 3 '9900100101

(1+0,752)*5,85*2+(1,6+1,08)*7,05+(1+0,752)*7,
05+(1,6+1,112)7 ,05'2+(1, 6+1 ,5)*7, 05'3+(1, 2+0
.'91 7 .05+(0, 84+O,*52)5 „85+(0 84+0„544)'5 85
řada H
(1+0,72)7,05+(1+0,752)*7,05+(1,2+0,744)*7,05
+11,8+1,5)*7,05*3+(1,2+0,92)*7,05*2+(0,84+0,5
2)*5,85+(1,2+0,936)"5,85
Součet

1Ručn1 dočištěnı' ploch Stěn. rubu kleneb 8
1

_ipodlah ocelovychkartáčı'
492, 868*0, 33
15těrk8 kvyřóvnám' bětönových ploch ru1bu

,'I‹_leneb 8 podlah tl 2 mrn
5, 823

ÍPřT'pÍàÍeì ke 1stěrc8 pro vyĚŠvnáÝıí betdhbvých
.=p1_oc__h28 plochudo 1_0 m_2 jednotlivě

'm2

?l_mpregnač_ní gelový/_nátěr betonu dvojnásobný
1

5 ,823
_'Pfiílflı-.EhÍčěnăň-ì Dch'rflnhščíı ñáìěřű Bˇèšørìí2“ 8199119 99-19 '1131989811129

Jìf'nitrfi8tšv81'ı1šthı' Únprava 5111118 vybflurínyčh
1 1

'hmüt _prtı 81.18893' v 1:18 8 m ručně
10819011 88ti na Sklátlku 8 Whđuraných hmot
[18138 m881'81-:lädku 1:18 1 krn 88 Služenlm

1P1řípl8t8k1 k ddvtızu 81ut1i18 vvh-tl-uránych hm0t na
1

_sklàdku 18D 1 km 8188 1 11mz '683-9 “ _
1_1P10pl118tek 2181 uložení stavebního Směsněho
_|10_dpadu na _skládçe (sklçìdhtıvnézı
Př88uh hmot ruční pro buııtltiıvjjır v do 6 m

PSV - Práce a dodávky PSV
767- Konstrukce zfâmečnicke'

1

211

I
z:

-

-ˇˇ'__1_'"

§23.“
.I -:

_24
li

:25 _'

I128.?

.27;

452541003 1787995113

45254100-3 '“ 1451540360

45254100-3 767996701

45254100-3 998767101
_2 22,2L

-Ílflntäž atyplcsv'ch 128m8čníckých kumtmkcí
1111188188111 88 21] kg
4, 53'3, 411'19'1 ,1

. ,81-881 8881818čıvemný-mž'èn'v ,188881 :1320.0
54083 mm
0,15248
Dem_onta'_žatypických zamecnıckych konstrukcí

1
'_řezánı'm hmı'.1tno_st_ıı jednotlivych dílů do 50 kg
(1,31'2+0,4_*21+10,1305'2+0,28*2)*9
40, 7703, 4
Přesunhmbt tonäžní pro 281mečnı'cké

.konstrukce v o_t_1_jekt_ech v d_o_ 6 m_

7133 Dukünč8v8cı' W888 _r_1_8t_8r_y
45254100-3 733173520

:152541003 .783271001
_ 1

8918_4789684

Nátěry pfllyuretanüvé 121111! 8tř8dhı1'81111"131hl
81181088813118 8 11-: 8111811
492 ,868

"hiátěry pfllyuretšınuvè koçovÍ/Čhdópfi'ıkbvçch 1
Él-Lflh8trukcj jew-1888888118 8 2x email
40, 77*O, 16

üdm8štění1n8t8rü :11801181951811 mzpuušlědly
_ -ı__._

492,868'I0, 5

m2

-_4

'm2

m2

m2

m2;

1m2'

11112 _

188,408

154.091

492.888 _
182,848; 115,00.I

L 1
182.848 _ _

5 ,82311 201,00
5,8231
5.8231 14,301
5,_82_3j1 485.801
5.?.231_______ __ __ „_ _
5,823.I 18,50.1

2, 803,i 487.00

2, 803 227.00,`

2342711988.
23.4271 i __ _ _

2,8035| 1 140,00.
4,0171 ž11g1

881,00

152,480.i 51,801
152,480_1___ _ _ _

1

19,152:| 45000.00
0,152 _

138,818;= 17,90|
40,770111

138,818 _
0,181I 923,00.

492,888' 180,005

492›§6§1_ . .. -

8,523_1 120,08.

_ šıšžš; ì'__ j
54.95341 „q 4.3.1991 __
246,434

18 704,29

1 170,42

83,27,I
2 824,181

96,08

8516,06

1 287,88I

590,88

231,46

2 967,421

3 458,64

107 606,62
17 388,32

7 898,46Í

6 540.151)

2481,26

148,601I

90 238,30
78 858,88i

782,78 1

__
1110159151881.



optımalızova'no pro Lısk sestav ve formátu A4 na výšku

Stavba:

REKAPITULACE STAVBY
Oddíl - Opravy prosklených stěn

areál ÚU Komořanyrv, __; z
05.03.2017

1.11'.= .u i

Palivový kombinát Ústí, S.p.

14868938World Invest v-0.5., Obecní 23, Otvice
C214868938

i; 1J`lr':l [dí-7'

' ::"-Ii~lfl"=

Cena
308 169,31

Cana v CZK 30' 159,31

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
Stavba: Oddíl - Opravy prosklených stěn

areál ÚU Komořany in“ 05.03.2017
Palivový komblnát Ústí, S.p. :Iz
World Invest v.o.S., Obecní 23, Otvice

__.
__ _-. _-.. ._-__ __ ___ __- _ _ _ .--_-_ ___.._ _._

.__ıIrflrı Objekt, Soupis prací Cena ICZKI Typ .L ___ _ _ _ _ _ .. _ -_ __ . __l

Náklady stavby celkem 308 169,31
50-01 Oprava prosklené Stěny R2 75 679,54 STA
50-02 Oprava proskleny'ch Stěn mezistavby 73 007,98 STA
50-03 Oprava prosklené stěny 111 183,77 STA
50-04 Oprava okapů a svodů 48 298,02 STA



'WW
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCI LIST SOUPISU
Stavba Otkh! innafy pıosklonvch sroo
Objekt: 50-01 - Oprava prosklené stěny R2
8,501
.Misto areál ÚU Komořany Barum 05.03.2017
Zadavatel“

H,
Palivový kombinát Ústí, s.p. ='.-‹'

Uchazec
iC 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice mi CZ14868938
Projekrapt:

IC
DIC

Pozııš'ín'iika

Cena
75 679,54

Cena v CZK 75 679,543

REKAPITULACE ČLENENI SOUPISU PRAcı
Stavba Udo'ˇfli 'Innafl-'y proSlI-'Lešzycłi ale“
Objekt: 50-01 - Oprava prosklené stěny R2
flv'fls'ıo: areál ÚU Komořany iz I ‹ 05.03.2017
Zadavarei Palivový kombinát Ústí, s.p. I“.ı "nêšidažšı
Ucliazec World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 75 679,54
HSV - Práce a dodávky HSV 14 801,97

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 443,01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 358,96

99 - Přesun hmot
3 913,44

PSV - Práce a dodávky PSV 60 877,57
764 - Konstrukce klempířské 5 458,54
766 - Konstrukce truhlářské 54 749,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 669,22

SOUPIS PRACÍ

Objekt: 50-01 - Oprava prosklené stěny R2
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260616161
Uchazeč
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_L CJ

_ıN
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_1..
_19

I

.,.

I

I
o'

20'

'11

12

kód CPV
__ _ . _-ı _ı.

Náklady soupisu celkem

_-____-_.ı.ı_n-

_Kód

areál ÚU Komořany

HSV - Práce a dodávky HSV

45213250-0

6-_l'Jpravy Poyrçhů,_1:1ot116hy 6 6562611661 vyglnj
45213250-0

f 711521' :12506

tfi'I'HQEmI

Í. Í112'1115351Í

9 (_)5tatnı konstruk_ce a_prá_c_e bouránı'

45213250-0

1551511511111

I
1
I
l 949101111

'952962021 '

962081141

99 - Přesun hmot

45213250-0

4521 3250-0

45213250-0
45213250-0

45213250-0
45213250-0
45213250-0

'997013211

1997013219

,997013501
1

1997013509

T

1997013831
1936011661“
i998018011

PSV - Práce a dodávky PSV
76± Konstfukce 11161116175116

I

=18

4521325ü

452132500'_

'115213250- 0

45213250-0

45213250-0

751419350
7611711114

-!_ı

:553499270

5998764101

g998764181

766;_Konętrukce truhlářské

45213250-0

45213250-0

45213250-0

45213250-0

45213250-O

Ě766621011
'611400030

766629213

998766101

998766181
provádený bez_použiti mechanizace

-fln- 05.03.2017
Palivový kombinát Ústí, 5.6. 13111161111111
World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Popis MJ
Množství

J. cena'[CZK]_

261'5Ět66-i-o1-11'1teììoi'emoken, 'dv'e'řı', podlah . _7'_;nìbo obkladů 38'7_00_' '23'_'O'OÍ(1+2, 3+1_)*9 3_18700'_'l'mel6n'í '511_111_o11oy;;1111_ 11111-11e111 Spár'y m 1'_0,1'011_Ť_81,30T
2 ,3'9'

20', 700'

15556711"po_11111ì1166ro' óbjè'kt'y 662611111115'h 5111166 1 1"
_" ' " '

!5lešeı'1oyou podlahou v do 1,9 m Zatìženi 11o , m2 Í 33,6007 39150!__ __1_50 11311112 _ i __
' ;1 ,2'25

_ 33,600 _EČištěníbudov za'me'te'nı' h'ladkých podlah 1112 84.000 2,13;I
2'8 1,512 84,000

_Elou'rànı"
oken ze 'Škléňě'ných tvárnic tl do 150

m2 20300! MLMimľ. __ ř2,3'1'9
20,700

_jìři'itröšta'věniˇšˇ1111066711176'šú'ííă`vy660řán§ł:h ' 1 ˇ
.

'7 _ '
1‹ .

487_ f
;_.h111ot_o_r_o_t_1uooy_y 1100_6 m 11.11516 t ` "ní _____ _ __001Pn'pletel': k vnitro5taven1'š'tn'ı111161'ê'ıvě Su'ti a i
,"vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti t 8,625;| 52,40;ZKD101n _ _ _ ; ____j _ _ ;1 ,725'5 8,625
'011o '51.111 116 5166111111 6 vybouranyth' hmot

1161:ı~o_1_725i 227 00:'_ı'rıe:_151116ı:lku do 1 11m 5e 5loììeľ1'n _ 4
_ _ _ _Přiolaìek'k odyo'ıú' '5utl 6 vytıouranyc'h 11111111: 116

15 515 9 88'1111561111 111_11 1 11111 1111-11 11111 - › .
1 725-5 15,525

'P6616166 1:6 uložení Stavebního srrlě-sneho ' ' '.' _ : 1 140,00':111166611 na5kl611oe [511161111111111611 _
' "725; _ __ __:_'Presur'ı hrnot ru'ćfli 111_11 budovy y 'do 6 m ' 1 _ 0,072Ě 3611ŰŮI'Př'i616'tek '11 ručnlmu přesunu hmot pro müoyy '_ _

3321,.. 615115.55 51511591 1115111“ IK“ 11'-'0 T t O' '44
m-0,072*2 0,144

_
_[Šemontáž oplechovanı parapetur_š do 330 r'nm ,f m 1 20,700 50100;
2, 3*9 20,700TUptt-Cnuvam pampetmwvrcrrT5130

; m _1 20_700 2m_mIJIDJJı_ _ _ __ _ ___ `_ _ -__ _ .__L-__,___.J ___ _ _ _ .. ._2, 3*9' 20,700
|k_oo1:oyi111 11111111116111 ,olostovıťi .1: PP ,pod omítku ' ' ; m 00 I
_KĹRĹELDflmm _ __

11115 _ 18,000
_____ __

Tj;;Př651_..ın
hmot tor'ıážn1'pro kb11'strukc'e' klempırske

0_047- 1 440_00_"" ŰĚÄĚEĚĚEI*'i' 90 É. m
.- _____ _ _I|Přıplatek k přesunu hr110t tona'ž'ni '764

t 0_047 763_00_91936119!.952_02116111119503112569 _

jMonta'ž o'ke1'1 Jednoduchych '6ev'n'ýc'hvýškydo
20_700_ 465_00Ě,1 5m 516m_en_1 do Zdiva

_ _' _ __ _ ___________'oimo 611151o1'6 6151-1116 5 6oly1lčořl'ıoođto1166
kus

.
9_000 3 2mm _9111911230 1 190_5111 _9 _ _ 9,000

-pnplatek k montazı oken rovné ostěnı
m 118_800 133_00připojovaçi' S_p_á_r_a_do 15 111_m_- _f0_l_i_e _

'
(1+2 3+1+2

3_)_"_2"9 1181800
'Přesun h11'10t tona'ž'ní' `pr'6 konstrukČe' truhlářské

0247 626_00__.5311155120111 90 9.1“ .
- .x.Příplatek k přesunu hmo't tona'žňi 7'66

_ O_247 402_00;

1611171111116?̀
_ĹEZKL _

75 679,54

14 801,97
6 443,01

1760,10;I

'1' 682,91:

8 358,96

1 327,20

173,92

2 939,40.I

3 913,11
840,08

451 ,95|

391, 58

_.l__
153,39,|

1 966,50;

81,91;
47,95;

60 877,57
_5 458, 54

_1 035,00'_`.§

4 170,00;ı

166,116;
67,68 .I

35,86
_l

54 749,81

9 625,50,i

29 070,00 _I“

15 800,40

154,62`

99,29I



.734 - noıjčüvąci pıráıťvJPJUT mąlbyą tapety 669,22;D‹flfljnàánhnë hiıë mflıhy'ze Směsi za mhrfl' 23 JI1521325ł')-l'.) IMT! 11D? 'výbnrnê DtĚrqnrnirch v mistnüstEEh výšky do m2 9,675' 60,70 587,27:
{1fl2,3+1)*0,25*9 '

9,675` Š
_ _

.'
_ _'

!P_řípıšıe4n k'ıłflnăm'ix maie'h ze sřřnëfli zá mna-'LFJT P'
_" _ _ˇ m

Ť_- 24 = 45213250-0
II,784211141 Jza Fmˇádëm. much? dn 5m: i m2 g 9,675; 3,47ł 81,95`_J_ L
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Optimalizováno pro tisk Sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYcÍ LIST SOUPISU
Btax-'ba OciL'Jil Űtıšaiv-"x fcıžoskieııyžiˇ. Sie'
Objekt: SO-02 - Oprava prosklených stěn mezistavby
.kB-.O

:xf-.181 ť; areál ÚU Komořany
mnm“. 05.03.2017

łarizivalčši
IL:Palivový kombinát Ústí, s.p. Lili

!J: Iiaaeć
i? 14868938World Invest v.o.S., Obecní 23, Otvice '_`“í CZ14868938

Dnivwktažìi
inf

Dfl-r

Cena
73 007,98

=Cena v CZK 73 007,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
'via :na Oridii' Fflav ˇ.:r";'ši~ıâ€-›=“ı\,-:ť|.:~:i 'z
Objekt: SO-02J-Í` Oářava proskleených stěn mezistavby
Misto areál ÚU Komořany -ı 05.03.2017
Ećżv '_Ianzšr-ši Palivový kombinát Ústí, S.p.
Ucnażoř; World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Kód d'ílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
73 007,98

HSV - Práce a dodávky HSV
30 395,229 - Ostatní konstrukce a práce-bouránı'

30 395,2299 - Přesun hmot
1 802,72PSV - Práce a dodávky PSV

42 612,76764 - Konstrukce klempířské
10 650,01767 - Konstrukce zámečnické

1 778,37783 - Dokončovací práce - nátěry '
7 529,12787 - Dokončovací práce - zasklívání

22 655,26

SOUPIS PRACÍ

Objekt: SO-OZ - Oprava prosklených stěn mezistavby



10'113', Í'!

ĚČJŮFE "31.131

HJ_IıFi26Č

'PC kód cPv Kód
_-ı--__-___.-,_'ı I., _.|_

areál ÚU Komořany

Palivový kombínát Ústi, s.p. I
World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

-ı-_I_- _ -_I_--____

Popis
_ _ _ _ - _ -__- _ ._ ..._

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9_-Qstatníkonstrukce a _prácebouránı'

__r.-
_____

.__-

'-

ı

_l.

ı |-

--

---1

L..__ ____

_ 1 __. .
45213250-0 1941311211H

145213250-0 1941311811
_:I- __ 41---'UI

_ 4 :45213250-01949101112
l |

ř 5 = 45213250-0 `|1975053131

; 6 i 45213250-0 5525055131
J .

99 - Přesun hmot
iq 45213250-0 1997013217

i' 45213250-0
1997013219

:_-__._-____ -ı

'sú 452132500 907013501

' 1 ů
.' 1 `

45213250-0 1002015505

1-452132500 |997013804ı-In _\

ı

4-521325001941311111 lHonIŠăì łešení řadového modulověho lehkého
24111251144201 1111012 -=- flfl 02 0 .1. 41; 1.01“ ž "' _

8,5*17_
lífipfitek Ř-leše'nĚ-'řados'érnu mooulovérnu

0“
10%1__,140115410 š 0,0 0110_0 25 01 :a 004014 2015199 _ __144 ,5'1-:1

Dernontazlesenıradoveho rnoflduloveho lehkého
n v ' I

.zatížení do 200 14.31011's do ü, 9 m 11 001D n1 m2
L'Ě-Éeníqp'šrnofnë 01'0 'oìıíeììy' Íıozemníchsta_vel:1 ł

's lešeños'ou podlahou v do 3,5 rn zatízení do m2 z
130 0.5004
'Í 7'1 ,2

TsTícŤeÉIově L00421c'hyćıínnı;5200150 13m _os'ażen'ıì
1nosn1'ků _v do 3,5 m pro Z_atı'že_r_ıí do 800 kg/m2

18'2
: m :

__
PfioìatelzŘ-ficeřadovèm oóöohycenı' stropů pro

0
;za_tí_iení _do Bflü kym? _ZłíDj rn v podchycení _m g
100

,_____..-.-.__.___ ..._T. ._._-__._._ ._.__ _ __., _.trostavenıstnı doprava sutı a vybouranych

_____
Lhmot pro budovy v do 24 n'ı ručněı_-ı____-ı-__- _ _ _L .nfF'n'płatekk vnitrostaveníštnídoìràvě suti a
'vybouraných hmot za Zvětšenou dopravu Suti t
iZ_KD_ 10 m
0, 503*5

04111152 53ti na skłàdku a wbouraných hmot '
_-r'ıebo mezísklàdku do 1 km se složením t

ˇ.'F'rˇ`í1:1_l;:4'te'k k 0014020 suti a sqıbouıädých hmot na
I

_Sklàdku IKD 1 km_přes 1 krn
OWIJ

517001514 za' 0105441" stavè'bňšhe 000400 ně , .
ikëdce _(sk1e'ıdkovné1 __ _

' š

PSV - Práce a dodávky PSV
764-

K_o_nstrukce klempířske
__

-_ __-.-

I12 1452132500' 764323820

10013_ 4501_32500704331320

4 45213250-01764410310
_ı_.

_ .__r_.....__ _...

151452132500_764410340J. ___ __ _______1

16" 4521032500 '764410850

1
05 152112515“ 51510.01' 5.5.9.-

18_
452132500 '1100704103

1 19; 45213250-0 505764181

_Demontáž oplechování boční plech rš 250 mm rn
2*2

.Lemovanı Al nadpr_a_ží rš 150mm
_ __

m
1585 ' ” _ 0 '

"Íplećhovázìł bo-Éní àl tÍ 0,8 mm 'rš 100 'mm 1
-E05 .m_hü. _ .- i m
2"2

.'00'111-'0100501'081515eř070110,0010; 053250 ín'n'ı
vı._ˇ:e_toê rohů
15, 8_5 "

jDemo_ntáž oplechování par_apetu rš do 330 mm rn _L15, 85
` _

-Dełnontáž oplechovanı nadprazı rš__d0 200mm m
'15,85_`k_ _____ 7 `
Šiüřesun hmot tor'ıáinı pro konstrukce klempıřské
vobjełstech v do _24 rn_
IPHITIH'IE*k Dřesúou hmot tůnážní 704

u
;

_ A .

_767 - Konstrukce zámečnické
20 452152500 ,7157555112

.21 l1-1!.11'2":J'21.1|o

22 -_ 45213250-0 767996701

_pfovàdêný bez použití mechanizace _
t

Íl'híenaaì atypìdsých zámečnických konstru1401
_zhrn_otoost_i do 10 ł-Ig _ _ _.'trubko oceľos'd hı'odkd D45 mm _ m
2*2*1,1
Ďemontáž atypických Z'á-meč'nicůkycˇlcı kom-0111401' É
řešânjm hmotností jednotlivých dílů do 50 kg

05.03.2017

MJ Mnoătvı' J cena_[C_ZK]

__ _
_

---_ __
-___-

144,_500_
______

_“-0
2 890,0001 2,25
2 '801,000

"_

144,500f 25,401.|
_

___ .
20,400E 53,501
20,400

36,0001I 287,001
360,000

'
_

108.000,“ł 12,60;
I ı

108.000

0,5031' 2 070,00

2,515i 52,40

241.5 Ĺ .
0,503I 227,00

._-_ _ _:
4.522; '1.05
4,527

'
T -

0,503l 936,001

4,0110," 50.001
_ 11000 _ _

150501' __3_00*_00'
15,850
ñ_“-1

_ __ h _*
m__T

4.0001í
180, 00;

7,000"
_ __“ m“ _

__. _ ._
I15. 2150- 210,00

15, 850
_

15,850 53,00
15,850 _ __
15, 815_0L ____ 48,00
15,_850_ _
0.0201 1 520.00

I-----|-ı_1_ı._._

--

0,020; 763,00*

11, 720' 72,90
4,400

_*
160,00

4, 400 _
17,9011,720

Fan-Ta Eëıkéfí
ˇ

_[Éšˇ-ÄL
73 007,98

30 395,22
30 395,22

5 635.501

6 502,50

3 670,30

1001.40

10 332,00

1 360,80

1 802,72
1041,21

131,79

114,18

l

1

44,73;

470,81 I

42 612,76
10 _650, 01

200,00

4 755,00

720,00-I

5 528.50'

840,05

760,80

30,40

15,26

1 778,37
854,39

704,00

209,79



23
'

45213250-0 998787103

l'

1 24 1' 45213250-0 ,998787181

2*2,93*2
'87881.15 íıňoììšnăžňı' pro žărìıečhíckě

_
III_1:111nstrutr.1:e v objektech 'u' oo 14 rn
-Fříplatek k přesunu hmot tonáž'ní 767

_ ,893799931 '8389287' "3905988999

__?'53-Dokončov_ací13788_e-n81811_1
_'25 45213250-0 '783102501

28 Ě 45213250-0 |'783121141' 1
1 __1-

_27_'-'4521325'00
I:7513201511

1
28145713250-0

1783225811111

_ .-._
„e__ ._

'_29'I
_4521

3250-0
1753225100

30 45213250-0 5783425421

1"31 1 452137511 o 7835133811

zflostran-Ění nátěrů okortâřovánı'm Z ocelových
_koostrukcí__střeoních "B"
'0, 64*2*2

0,36*15,85"2

Součet
ıHătĚs syntetífltě'ülit střední "'B" bářva ďrăžší
1m8t115'po111'ch 111 8ntíkoro7ní, 111 Základní, 1×
'8"8'!
13,972

šütìs'třonlëní
'nátěrů-ŽE' zámečnických konstrukcí '

.oškrabàn11ı'i
0,15'2'22

6,6' 99"' '17979857141141 4451111181188“ f'
,9779991 8797597489“ 2.3.7971"š,8 '
ÉNììë'řy sýíıteìíčíě 'tTuB do ĎŇ 'Sììářýä' d'raìší
:matný povrch 1× antikorozní, 1× základní, 1×
_'ì'ľìail _
2'2

1Ódm8'ště'ní r'ıátê'rü chemickými to:pouštědly_
13 ,972+6, 6

787- Dokoncovacı p__rá_c_e- zasklívání

32 I 45213250-0 '7871131313117
Í i

' 33 _ 45213250-0 787181877
ı 7 I

' 34 - 45213250-0 '787177774

_'35
457137511 11'9987871113

1

.'l'fi'45213250
1319957571511__1. ____.

37 I 45213250-0 5995757192
1 |_

91,'5141í11811ístěn,př1'11':ek, balkonového Iáhradlí
výtahoıı'ých šachet |:ıloch'1‹r do 3 m2 skla
plochého
1 5,85*2

5851518181: k mktís'ání stěn 88 konstrukce s .4.1
,lišta mí oboustranným
'Ía'sìfl'ı's'án'í štěr'ı 8 p'ñ'ček F'í'; profilem
_.komùr'ko'ı'ým oo 1!I.l profilu s krycí 8 přitločnou
511% tl 11] mm
15,55'2

"
'_l'lát'êi'ýsyntetíclìě kovových doplňkových

_ '

___konstrukcí 0181118 standardní _2111 851811

'Přesun hmot tonàžní pro zasklívání 11 objektech
'1517.23' 1" _ . _
'F'lotek k přesunu hmot tonážní TE?
_'__p_r_o±8_1:1811i1 bez použití m_ec_hanizac_ę_
Příplatekk přesunuhmot tonážní TB? za

1817857771555" 90 '0_0 '9

1-.

__

I .I

m2

m2

mz'Í'

m2

m2

m2

11,720

0,007

0,007

2, 560
11,412
13,972

13.9721
_I

73,972'
6,800
8,800'
8,800_

4,000;
4,000 _ _20,572'5

20,572

31,700'

"40.9
31.7011.

31,700Ě

31,700
0,0905

[1,9913

0,090

_ __* _ _

1319721

'l 070,00'

386,00

210,005'

220.00

43,00'

55, 51]

11,101'

844,001

745,00 í
347,00
344,118'

7,49

2,70_I

7 529,12

898,80,

2 934,121

297.00

1 042,80

22 855,28
1 759,35

351,87

20 414,801
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Optimalizováno pro tisk Sestav ve formátu A4 na výšku

.n „unii-iu.:

KRYcÍ LIST SOUPISU
Stavba ıfjflđı! Opıavy pıosklenych Sten
Objekt: 50-03 - Oprava prosklené Stěny

8.50:
Mısı o areál OM 0a 05.03.2017
Ěaťiavatel Li

Palivový kombinát Ústí, S.p. “ `

Uchazeč 14868938
World Invest v.O.S., Obecní 23, Otvice i".- Í CZ14868938

P==í`šJe|v=tai`flă C
E' C

.PIP I“ i-zčš

Cena 111 183,77

Cena v CZK 111 183,77

REKAPITULACE ČLENENI SOUPISU PRACI
51.51 .v'tìø Oddır Opı od; proskëeflčyflcr- S1en
Objekt: SO-03 - Oprava prosklené stěny
Misto areál 0M Damn-1 05.03.2017

Záflfızn _nfzflż Palivový kombinát Ústí, S.p. ,nv ıćmž
ucč'žčżfšż; World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Soupisu celkem 111 183,77
HSV - Práce a dodávky HSV 19 983,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 4 007,37
9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránı' 15 976,34

99 - Přesun hmot 4 491,32
PSV - Práce a dodávky PSV 91 200,06

764 - Konstrukce klempířské 10 010,98
766 - Konstrukce truhlářské 41 641,07
767 - Konstrukce zámečnické 561,60
783 - Dokončovací práce - nátěry 8 687,52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 392,19
787 - Dokončovacı' práce - Zaskliváni 29 906,70



SOUPIS PRACÍ
Slowly-I Od-íhi 0111 695.* pıljhkľeêryclì SEE“
Objekt: 50-03 - Oprava prosklené Stěny
lııfiıfiľı. areál 0M .-,.. I v 05.03.2017

266169816š Palivový kombinát Ústí, S.p. = -. -L :6-1
Uchazeč. World Invest v.o.S., Obecní 23, Otvice

-.__ __._._
_

__.. _.__ ._ __ _._._-___ _ ___.__.-___ -__._
EÉT,___| PČ kód CPV Kod Popis MJ Mnoñtvi J. cena

_[CIH] [EH]
E

Nákla sou isu celkemdy P 111 183,77
HSV - Práce a dodávky HSV 19 983,71

_ 6- Ú__p_ravy pov_r_c_h_i'2ł Eo_d__lohy _e_ _ooagovàniviaĚ _ _ 4 007,37
._ 1 Š 452132500 .'619995001 IaC'š'ën'C'm'm""D'E'" ""E"' dw" "'Cd'ě'h 18,900 123,00; 2324,70-_ _ , .nebo Obk_la_dů I _ J `

__ _ _ _ 2,1*33__ _ 18 ,9002 _' 452132500 624635301 _ęTrneıenı' 615Eyláí6vvm tEneìern Sp_á_rv_ En i 18, 9001 68,50 1 294,65i
2, 1*3*3 18, 900I _I .Eè.-.._ _h _ _. . ._` 3 i 45213250-0 .632451421 p "Ěn' Cèn'Cň'Ové C' _potèr" "'àženěho p' "_° m2 1.890! 174,00 328,86. . . .113990 20 mm . ž2,1*0,3*3 1,890' _É_Pří_pra_va žatvrölěho povrchu betonových _ _'

4 45213250-0 ,5632902211 imazanı'n pro cementový potěr cementovým m2 1,890; 31,30 59,16_ . I injlékem S_ _pˇrísadou '
1 '

2,1*0 3*3 1,890

9- Dotatní konstrukce a prácebourání _ 15 976,34
_Montâž

iešeňí ř_adovèho modulověho lehkého i .5 I 452132500
:94131111ı EIIÍEIII. dn 2m IIgIdflü_II m _Idn mm m2

_.
96,000, 39,00I 3744,00|

4*12*_2 96,000_ '
,fliñpíatek k lešení _řaddvërno [1150_0'ÍdvěEE10

_ _ _ _ _ `_ o _ 45213250-0 _941311211
__IĚIIEIĚIIIIIŠO_II__IIIVIIO 2_5m_z_a_pw_nIazKD den

m2
960,000_ 2,25_ 2160,00

96"10 960,000_
,

_ _ _ '_ __ __
1I'.'Ieror.`rrıl'.áž lešení_řadoveho mod_u'lovéholehkéhoI

_
Í ,

_ _
,7 fl 45213250-0

Ě941__3118_11_=ĚIEĚ_IIICIO _200 kg/mzS do O 9 m v do 1D m _
m2

_
96,000; 25.40 2 438,40

4'12'2 _ _ ___ _ __ _ 96,000_ I _iLe's'ìnì pomocné pro objekty pozemříích staveb ' .z 8 _ 45213250-0 ı949101111
Isıflšflñflvoo podlahou v661,9rnzfltíženı'66 , m2 18,0005 - 39.50, 711,00,_ _
.1525537313 _. __ _ . .__i _

'
2, 51 2,*2*3

18,000_
9 4521325011 1962051141 iìoä'án' pňček Zesk'CněňýC" 'Vă'n'C C' do 15" m2 * 13,

230_É
142,00Š 1 878,661J i____ . ____ __ _ .__ _ ___ _ '. . ı

2,1*2,1*3 13 ,230
I I

_.
"ì _ n' n 4- -T ì

H

d nìı'ı'

` _ __ _

_:101| 45213250-0 1968072354 i'ľCn"Ía"'."""'"C"'amu °ken V0" yC" m2 1,4401 384,00; 552,96; L _ _ .___ _ __ _êircetne křídel _pl do1 m2 _ __ fl '
_ _0,6*0,8*3 1,440

99 - Pře_S_un hmot 4 491,32, .. _I _. _ __- _ . I .._ .. ._ .__ ,_ III_ 45213250D Içwůnz“
!Vnıtrostaveništnı doprava Suti a vybouranych _ 2_514_Í 487_00ı I 224_32' -i- .- _ . .. _ . Ewy-90 É r“ Lučnë-. .9, __-___,' .i 12 i 45213250-0 '1997013501 'Dům SU" "a """"""'"' a "Ťbm'aných ""m' 2,514; 227,00ť 570,68f

J__ I_ |nebo meziskládku do 1__k_n_1&e _Slož_e_njm _ | I _*.
| 'I _g . iPřı'platek _k odvozu Sutì a vybouranych hmot na

88! .13
I

45213250-0 Ii997013509
_skIädw ZKD I km pre“ km _

21.15215] 9, I
123n

2,514*9 22,626v . ,II 0d ._
_,§14' 45213250-0 997013804 Pop'ate"za "'Czem S'aˇebn' C' pad“ "a 1 2,514 936,00; 2 353,10

__, -__
- -99495919994999 _ _ . . .- -. -- _ - __45_2132_50-_0 998018001 _;Př650_n hm6l[učnı pr6 Buaøvvv 666 En 1 0,139'l 861,oo_ 119,68

PSV - Práce a dodávky PSV 91 200,06
764 Konstrokce klempířSI-:é 10 010,98I

1113452132513D hůl-4323020 Demontáž oplechoväni boční plech rš 250 mm _ ırn 6,0_00§ 50,00 _ _ 300,00
2*3 6,000 __17 5 45213250-0 |764331320 Lemovàníàl nadorožf rš17D mm rn 11,0001 __ 300,00Š 3300,00
11 _ _ 11,000" _ _ __18' 452132500 J§71_E›433_13__29__ ĚLemovánı' Al pfitlačnà lišta rš 50 mm m 6,000'! 130,001, 780,00
3*2 6,000i _ _

ì'ö'_'_

`__' 'ı'_-,n __J__ı __ __

Ö'š

_ __

'_v--ì-UL

_ _
I'

_ _ I

19 45213250-0 764410310 p'eChC'Van' "'C'Cn' A' C' mm 's 30 "'m m 6,000| 180,00 1 080,00včetně rohů .“



ř 45213250-0 764410330
J

_- _452 13 2500 I764_41_0850
_

4521322100 1764421830

45213250-0 '_764711114
J

_1_
_ _ _

I' 553499450

_ _
45213250- 0

__l998764101

3"2
_Íöplechovánı' pe_ırčııpetů` Al tl 0,8 mm rŠ 170 mm
.Ivčetně rohů
11

_ _ _

__Demontáž o__plec_hován_í párápetú _r_š_ 00 330 mm
_

m
.______ . .

2,1'3

Součet
DÉmDntàì 00tec00văní-nadpřaží §00 200 m__r_n É m
__

._ . _ _ .

_iOpleČhováh_í_párápetu _e_lo_)_‹0_van_ý _p_0v_rch _rš_25Ó
_

766 - Konstrukce truhlářské
45213250-0 ,766441821

45213250-0 '766621212

_1'611309510

452132500 :766629413

I 45213250-0 1766694113
Ěúeřeflem

007041210

45213250-0 998766101

767_-Kgnst_r_1.1_kce _Zç'ımečnické

_ 45213250-0 |767631800
_ I _ __

_783- D_oko_nčova_cí práce- nágěry
45213250-0

|783102801

_ 45213250-0 5783121141
_ _______l______ __
._ -__ __

_.,n
_.__

f 45213250-0 1783201811
1

_ L

45213250-0 783225600

› 452132500 1783226100

_
452132500 _,783903811 _ _

_
_.HáÍëTry Syntetické OK s_t_r_edn'v "B"_Barva dřářšľ
,'matný povrch 1× antikeruxnı', 111 základní, 1111 m2

__'É'Tlìü

ITImm
2,1 "3
Ěkflflcovlre pflřflłıetu hl'IrıIkn'flfđ p_fld 01111'k s' 225 5 Í. 111.15
2'3
Přesun_hmet tonáirn' p_ro könštrukce klempířské

__Iv e_třıjekľeçh v du 6 m

Ďemùntăi parapetních desek dřevěných,
k_Ěamlnoyanych šířky do 30 cm delhy Přes 1 ,l_)_ m US

3“ '111011132 økëh“ žflçójençcn' 01676116 :výšky 5165
,1,5 (_10 2, 5m S rámem do zdiva
2,1*2,1_"3
'mmIm WHE'ˇD SKIUWI'J Z IUXZTÚ
cm kus
1+1+1

lřìplàìěk ìł__río_ntážı' 5k_é_n _r_övììě _oššňí fólie
JPĚPgJ'OVaSÍ SPŠ“ 140_35 mm m
2,1'3'3

'Montáž parapetních desek dřevěných,
klaminovanychšířky do 3D cm délky de 2, 6 m us

ÍÍĹIIUIIIIIÉFIHI
HUITIIIIHI-'I'HRT-ITI'UDXÍ

m

_2___,1'3_ 1,1
_ _

túıcflušeHIP' k pfiı'qıełflùıı deskdÍn kus
2Í3

Přesunhmot tonážm' pro konstrukce truhlářské _

=ˇ iëkľefih 1510.6 f“

0eme_11tái_0ke_n_ p_ro beztmelë zaŠklenì'se
m2-zaikleflim

1*1,2*4

_üdstranen1'_nátěnŽı okártáčováním z ecelüvyth
m:konstrukcíStřednıch''B'

Ó,6_4*12*2
0,64*12

Součet
__ ____ _ _ı. _

23,04
__Íüdstraněntnátěrů _ze Zámečnickýćhk_on__St_rukcı_'
,eškfñbà_nım__ __ _ __ _015_*3*12

_

Nátěry Syntetické kovových doplňkových
konítrukcí Parva standardní 2_×_ email
5, 4

_-I\l_átěry syntetíckě kovových_ doplňkových
kenstrukcı' barva S_t_arElardní základní
5, 4

m2

Odmastenınát_ě__r_ůchemıckymı rexpcıuštedly m2
_

2__3,04+5_, 4

ľ-Bđ- Dokenčoyací práçe- malby a __tapety

45213250-0 784211101

45213250-0 784211141

Dyejnašnlane tz-ıle malby :e směsí :a moàra
vybernê etěruyzdornych y mıstııostech výšky de m2

à3v89 m
2,1 *3*0,3*3
Př'tŠlatek l_‹_ cenám 2x rı_naleb ze směsí _z_a mokÍ'a
Za Prüyádenı' plechy do _5m_2

6,000

11,000,

11,000
17,3_OO;'__
11,000
6,300

17,300___,___
11,000,
11,000

I6,300r
I

6_, 300
i6,000 .

6,000
_.,

0,032,
1

l
3.000,I

3.000

13.230

13,230I
3,000|`

23,040!
15,360

7 ,680
23,040_

23040.

23_,040
5,400j
5,4_OO_
5,400
'0,400

5,400!
5 ,400

28_,440,'
28, 440

5,670;

5,670
5,670

,_
_.

____

1 650,00

916,90

528,00

1260,00

150,00 '

46,08

41 641,07

112,80

7 435,26

27 750,00

2 797,20'

594,00

2480,64?

.131.601

170,27

561,60

561,60

8 687,52

1152,00

4 838,40

243,00

853,20

378,00

1 222,922

392,19

344,17I

48,02



2,1*0,3*3

1,89'3

?H?- Dukflnčcıfnfacı' práce zasklívání
Űysklıırvănı51.52511 pHĚEIr. balkčınověho Zábrádlı',43 4521325134! ì'HFIDDBDZ 'mahúwch šachet. plüchy du 3 m2 SklaL' = __ phłchéłfıu
11*3*2'ˇ ' k

Í Příptfltek k vysklívánı' stěn za Hanstruhce 5 AII
44_|

:
45213250-O 1787101822

.lištamf
umitramýmiIf kT _ +` `

Íásklw'anıStěn a pHEek PE profilemi 45 Ě 45213250-0 5787127225 I'iflmůrknvifm do .M prüfllu 5 krycí a přítłaĚI'I-:Iu; J _ ljšgnu I:_ł 1fi _mm
11'3_T _ _

46 45213250o I998787101 ř E-Sun mot tonaznı pro zaskhvanı v Objektech ,1111061“.

'm2'

ľnł

m2

1,890
5,670

[___
66,000? 55,50

66,000
33,000 f 11,10

_1
331090 .
0,131? 5415,00'

29 906,70

3 663,00'I

366,30

25 806,00

71,40



mcnnun„tamm;...`n“fl.-
Optimalizováno pro tisk Sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCI LIST SOUPISU

Stavba 'Iìčio'łă iiižfa tv-:š-šlfl-'le-žiycl? Ste-rá

Objekt: 50-04 - Oprava okapů a Svodů

HSŤI
ivnšto areál OM '-Ln-h-I- 05.03.2017

Zadavatel ü

Palivový kombinát Ústí, 'S.p.

Uchazec I' 14868938

World Invest v.o.5., Obecní 23, Otvice I ı-:Í CZ14868938

Pêoieklani .í

I. IL

'302 Pin. fTI ka

Cena 48 293,02

'Cena v CZK 48 298,02J

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACl

:Blaniha Orio“ ílìoó`--ˇ\,v i“ DS.KIen'ˇı,/..!`z :ššen

Obiekt: 50-04 - Oprava okapů a svodů
hhhçqikfì, areál m '_ _ 05.03.2017

Ećio'čz-.flfıit-v Palivový kombinát Ústi, S.p. - = .. 'L
Lichšizec: World Invest v.o.S., Obecní 23, Otvice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 298,02

HSV - Práce a dodávky HSV 8 619,90

1 - Zemní práce 7 981,27

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 638,63

99 - Přesun hmot 349,73

PSV - Práce a dodávky PSV 39 678,12

764 - Konstrukce klempířské 26 178,12

783 - Dokončovací práce - nátěry 13 500,00



obieKt;

il' fflJi'n-i
__.___-.__- -_-__ _ ____ -_.___-_-____.__.___._ __. __. __ _-

':_FPČ
ı.ı-ı.ı_ .

kód CPV Kód
_.ı___ __

SOUPIS PRACÍ
111131610,/ 53104619111111* Sten

50-04 - Oprava okapů a svodů
1111111.“

areál OM

Palivový kombinát Ústi, s.p.
World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

NákladySoupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 :_šęmflf Dfëse

1111201101 ŽDdstranëní-itřúvin a střnmù wümëru kmene 00
_ _

1 - . - .45111000 B
5101.1 mrn iëkürenýžçelltüve piüchy001000m2 _

m2

32*4
2 45111000-8 1111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm m3

0, 0128*6
3 45111000-8 T112101101 KáceníStromú listnatých D kmene do 300 mm kus

6
'Vodořovňě píìernı'stěnív větvi St'romů listnatých4 45111000-8 1162201401
doı km D kmene do 300 mm

. ,' 'H'odpruvnépřemístění kmenů Stromů
listnatých5 45111000-8 ,162201411

'.dn 1 km DHmEflE do 3m mm

9- Ostatní konstrukce a précíš- tgggjahi
Lešenípomocné pro Objekty pozemních staveb

6 45111000-8 =949101112 is lešeňovou podlahou v do 3 5 m zatížení do 150? m2' šli/mil-
1,5*1,2*3

99 - Přesun hmot
l' I __ _ "`__1__ _ ___ _ __1-ˇ ". _ .ý""7 '_ _____“.__ ___ _' _ 4 " _

= Vnıtr venıstnı do va sutı a bo ran ch7 45111000-8 1997013211 "Eta pra W U y 1_ 'hmot pr0__bu_dgyy v do 6 r_n__ru_č_ně
5“ Odvoz suti na Skládku a vybouraných hmot nebo

' B Ě 45"'0008 99701350'
__!r_n__ez_iskládku do 1 km se složením 'ˇ. _ _, _ 1'- _ _.- __.. __.. __-- .“

_ 1 IêPříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot ha
1 9 45111000 8 .997013509

Ékla-EIEII w“ křälkm 1
0,18*9

5 Ťššl'aìek za uložeňi stavebního s-mësného10 1 45111000-8 997013831
_OçpędLII-Iaâłílëgçe [Skládkovné)

1.

PSV - Práce a dodávky PSV
764- Konstrukce klempirsi-ıe_

11 45161111111 7641521111 2166 P: 6666116661 6511606651 61 2511 mm m
18, 6+30, 6

IDemflntâ ˇlab ka ùlkruh ro rš12 45261310-0 764352800 :Z Dodo 'm' p °ˇÝ 'mý vn
I __-2_50 mm d0 30°

18, 6+30, 6
'5 13 Ě 45261310-0 1764359810 Dem6ntazK6111'K K6nı'6Ký 6_6_30 _ 1615

3
i 14 45261310-0 _ 764454202 131166661' 111111111* P2 kruhüwë F; 100 mm m

5* 3
15 = 45261310-0 764454801 ĹDemontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm rn

l

5i3

16 z' _4_52613_1_0-0 5764456211 M6-ntáž_P_z__zdëř6 Kmh6v6__ __ K115 _i' 17 I '553443940 lóbjímkfl Svodu _pro šroıùflvflei tm 100 pozink . kus _
3*3

I' `
EDe taž kol n ko h kruho ch růměr Ě

_ '18 45261310-0 _764456852
'"0" e 'Mo ˇÝC W p , Kus ._ _

- _7'_5 a 100 mm _“ _I_19 I 45261310-0 764_762131 Montáž K61h'K _ 65,5
20 _'55_3442510 IIIIIJ"E",II"'1I°'°"'Y""'WD'" "' " '2"' 'W Iı161 `

_“ .P h 1 K 1rK KımřšKě' '
21 45261310 O

_998764101

resurı mo tona'žnipro ons u ce e pı
Ivobjektech v do 6 m

783- Dçkončçvací práce- Qatěry _ _- 22 45261340-0 783402829 10dstraněm'n616rù1hàı111 _ _ _ __ 5 Kus 1' _ '
.IjŇíh'ěry Syn'161ıflK6'Kı6n-.61ŤšKý6h Kci Dařva dražší 5

23 45261310-0 783522221 matný povrch 1× reaktivní, 1× základní, 1× I kg
email

128,000

128,000

0.077.
0,077

6,000
6,000

6,000

6,0005

5,4004

5,400

0,1803

0,180

1,6205

1,620

0,180

49,200

49,200

49,200;

49,200
3,0001'
3,000

15,000
15,000
15, 000
15,000

590091
50,000

05.03.2017

ı_ı_ı__

J.cena [CZK]

36,00,

17111.00

129,00

22,60

363,00

53,50

487,00

227,00

9,88

1 140,00

244,00

49,40,

'26,002

50,00

220,00|

_ìnìłšìkëm"_
_lSĚ'Q _ _

48 298,02

8 619,90
7 981,27

4 608,00

285,67i

774,00

135,60

2178,00;I

638,63

288,90

349,73
87,66

40,86

16,01

205,20

39 678,12
26 178,12

12 004,80

2 430,48

570,00

1 080,00
1800,00'

180,01]

270.110'
1800,00

267,84

13 500,00
2 500,00

11000,00



mmflauan-ı-Immnc É .bez
optımalızováno pro tisk sestav ve formátu A4 na výšku

REKAPITULACE STAVBY
Stavba: Oddíl - Stavební opravy Nakladací stanice I.
,KIA-JI.. Areál ČSA-HMGD I .I 0103,2017
Zaťla III-IE II-I

k.,Palivový kombínát Ústí,s.p. Ji
=_ _,I -.

la' 14868938World Invest v.o.S., Obecní 23, Otvíce I - CZ14868938
.I'Jıoìektam

IC

.'JI-

p: I`=PılTl|fifi

Cena
638 233,26

:'Cęnı v CZK 638 233,26'

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Stavba: Oddíl - Stavební opravy Nakládací stanice |.
IIIflIJI Areál čsA-HMGD ż 07.03.2017
I -na l .I.I Palivový Kombínát ústí,5.p
"š Ina/.n World Invest v.o.S., Obecni 23, Otvice

Rod Objekt, Soupis prací Cena [CZK]

Náklady stavby celkem 638 233,26 638 233,26
5001

gpıava
krycıch podlahovych plechu na PD

336 796,26 336 796,26Úprava požární plechové Stěny u P32 na_
1

SO 02
Dodlaae +15,'5I*ümvlı|ıíníiet 48 175,04 59 O 7'84

50-03 Nátěr žebříků se suchovodem 3 ks NS 1 20 843,62 25 220,82
50-04 Nátěr Zábradlí Zadního Schodiště NS 1 166 693,23 201 698,83
50_05 Úprava ocelove kce a zakrytovanı Steny na

65 125,“ 78 801,41Hfldlaıe +12.3ů m



nku-5%
Optimalizováno pro tisk Sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYcı LIST SOUPISU I
Stavba: Oddil - Stavebnı“ opravy Nakládaci Stanice I
Objekt: 50-01 - Oprava krycích podlahových plechů na PD P14
KSO
Mvflzn Areál ČSA-HMGD Dawn“. 07.03.2017
Zadavatel.

IČ:Palivový kombinát Ústi,s.p. DłC;
Uchazeč

IC: 14868938World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice DiC z CZ14868938
Pıojektant:

lC;
DIC

Poznámka

Cena
336 796,26

Cena v CZK 336 796,26?

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Stavba Oddı! Siavetim opıavy Nakladaci Stamce iObjekt: SO-O1 - Oprava krycích podlahových plechů na PD P14
M1510; Areál ČSA-HMGD [zn-nn“. 07.03.2017
Zadavatel Palivový kombinát Ústí,s.p. É“ . ~--4-.'v±v-`-Ucıiazer; World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Kód dan - Popis cena ceıhem [czK]

Náklady soupisu celkem
336 796,26

HSV - Práce a dodávky HSV 27 541,11ó - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 099,758 - Trubni vedení
442,009 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 999,3699 - Přesun hmot
9 031,31PSV - Práce a dodávky PSV 309 255,15

767 - Konstrukce Zámečnické
263 715,15783 - Dokončovacı' práce - nátěry
45 540,00

SouPıS PRACÍ
'-

‹ '_ \ . -.,- _n- '-v --
:JĹÉŠ Iľnži a* ' .**.ÍJLI i' `„1!_.'ı./J \, 'Hůl/1" in'
Objekt: SO-01ı- Oprava krycích podlahových plechů na PD P14



._1"'9' 1 ı

Zadavatel

Uchazecì

_____________

11°C
110c11 Kód

__

Náklady soupisu celkem

..___|._-_-__

._ __ı_ _

Areál CSA-HMGD

Palivový kombinát Ústí ,S.p.
World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

ı_|-|_

Popis
____-._fl__-ı. _ -_

HSV - Práce a dodávky HSV
6- Úpra_I_1I__`_1.1I po___vrchů_. __po_cl_119111_.1 a Osazování_výplní

11 1452541_00-'3_"__1624635301

1 -..___..___
2 .' 45254100-31629995201

1 .___

_8- Trub_n_í_ved_en1
'“ 3_' 45'254_100-3'919921'311_1

_'Tmelenı' akrylá'fový__m tm_e_lem_sp_áry
'_2_2'2+2, 75*2

"0_11`:15`1_10_n1''vnëj9'1'0h_ ploch _o_tr`yskáním _Sušenýr'n
__11ř_191111či1j.ˇ1m pí511er11

33

[11110111151011 '160101111

9 Ostatní konstrukce a äáce- bourání'
4 '45254100-_3 ._9197351_22

U"
i

155_51199-'3'115'2992951
O` 1 45254100-3 955131311

99 - Přesunh_m_ot

_'45254100-
3

_'997013212
NI

. 8 '45254100-3199701211501

0 45254100- 3 1997013509

: 10 1 45254100.3 997013831
-45_2541_00- 3 1999018002

_J' -__ . ___.. _ _I|
1

I1

9029111'stáva'j10íh_ooetonověho 'k'rytu
'224212,'75*2
01519111511110.. zame'fem' hı'adk'ýnh podlah
24'3, 7'5

'Řuční dočištění ploch Stěn, 'ruĎu kle'neb a
I'podlah ocelových kartáči
3311.33

"IıI'nltrostavefiištm' doprava 51.1t1 a vıùwraných
1hrnot pro 1Juclový v do 9 m ručně
'00902 suti na 5111991110 a vybouraných hmot
_-nooo__rneziskládku do 1 km se složením

___._._.__ .__

_ı_

'__'Pr'ı'tTlaĚofk odvozu suti a vvbooraný'ch hmo't na '
Ij'_sk_lá_d_ku ZKD 1 kr_n přes 1 km

3, 562*9
'Po'pìa'toI-t 2.9 uloĚoni 5taveän111o smësného
.99.11999 "a .5.919999 1501999W"Éł
_P'ñeson hmot ruční pro 1113111091.r v do 12 m

PSV - Práce a dodávky PSV
767-

_Ko_nstru_kce_
_Z_á_rnečnícké

5_12' 452541003 7157995114
"'l

1' 13 1 _133806200

' 1445254100-3 '707995114
I . _ı _
n' i __1'-

1
15 I .1315411117200

1_16_45254100-31767995116

17 136407350

- -ı' 13 . 45254100-: 1252991911

.' 19 45254100-3 1767996802

20..4-52541003 998767102
1 __

2145254100 3 '998767181

1Montáž atypických' zámečnických kon'struk'cí
'hmotností do 50 kg
'tyč ocol'ovđ 1. Značka oce'lı" 'Š 235 .1.9.0211ořo1111'
průřeřu 120
2 ,75'29*0,0111*1,1

'1111001192 313701019011 :9010_001cltých iton51rui1c1
1I'1motnosti oo 50 IItfl
1.111.9015191911151111 1111115311 í2.15 .119. 91111500113000

'22'2. 7550104919'1' ,1'
'1111011195319_1510199011 żám'e-čríćkìšı'ı' 14011611111451'
111motno5ti do 250 11:3

_Fq--ı-ı-ıh- _1.1.-11`1=.1ì11__'H5121911151110 1.519051 5 '2"35.119. .1111 1501193110111
mm
9, 9*0, 0354*1 ,1

.'0pr'"avy zamecnıckych 'k'ons't'ruk'cıostatní-
z'samostatne' Svařovánímám-vz ˇ `“
'_'íefiıìňt-áñfi'iš'lí'zčmmoëmšfrcñ"köňšìřùkčı' "
'rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100
1_k__g

2 ,7'*11'*2'2"
55, 4"50
'Přesun hr'not tonážní p'ro' zá_m'é‹ˇ:_r'1i_cké
konihıukcov objektech v do 12 m

_.__- ._. H* .___..____

1Přı'_plá'19119k '0159513110 hmot tonážní 767
919199992 '39599999 9119593919999

783 - Dokončovacı' práce - nátěry

07.03.2017'I 21.1II'

91113101413111

MJ
"Množství

J. cena_[CZ'K'J

.ID 1 4945101" _ 5850.
49,500_ _ ___ ,__ __ __ __

m2 _1 33.0001 173,00`
_J. . _ 1 _

33,000

` 11..“ 1,1166“ “ 321.110?

111 I' 49 ,5001 152.00
49. 500

m2 90.11011' 2.13
90, 000

1112 10,8901 115,00
10,890

1 3,562' 856,00

1 3,562i 227.00

32.0581 9.9.3
32,058" _

'

1 3,562. 1 140.005
11 ' 0,815I '777.001

885,2251 31,50

1 0,974' 24 000,00 l“
l

0,974
111; 3013,505. 31,50,I

. . 1___ .- __.
1 3,314 . 5200,00

5 1
3,314

kg 350.450; 24,211
: i“ 1 _ - f

1 0,386 3 500,00
0,386

_ . _
m 49, 500; 225.00_

49, 500

kg 2 770.0001 211,00;|

59,400'
2 770,000

t 4,898' 1 070 00

1 4.1393 386,00

__ı-ı-__ .

Češa celkem
'

__ ___[EĚKL
336 796,26

27 541,11
9 099,75

3 390,75
- __ _--ı-ı. _

5 709.00

442,00
442,00;

_17 999, 36
7524,00

191,705

1 252,35.

9 031,31

3 049,07

808,57

316,73.

4 060,681

796,26

309 255,15
__263 715_,15

27 884,

____,5__9_iI
23 376, 001'

94 925,411I

17 232.30 l

8 656,36'

1351,00

11137,50?

72 020.00

5 240,56;

1 890,63

45 540,00



I 22 2 45254100-3 5783103801
| _ J _ _ __ J ,

i 23 3 45254100-3 '783121161

j 24 452541003 5838031811
'_'1'

5 ! 45254100-3 !7839912132

Ěüđstranëní nátěrů okařtáÉOvànirÍı z ocełových f m2
`

qı'ıstrukcı' lehl-ných "C"
O, 75*22'2
iH-áıtëřyíyìtètìłkê ÖR-'lehkýrh-'ìčì' barva draiäı" _, " _
łı'ı'ınal'J'ızzir povrch 1× antikflrDIr'ıí. 1× základní, 11-:
Ěemail
.3_3_
0,48*2,75"29

22"2,75*2

22'0, 2'4+2, 75*0. 2'4

Součet
_ìüdìnàštěm' ňá-těrů chemickými rozpouŠtědly

33
Q'Ěèzpeřnufitní Šrafování Očełového povrcł'ı'ı-.ı
lšılflflıflıàłlfiflhfl
22*2+2 , 75*2

ı
J

1
l

l
l'm2;

1419.00

31 812,00

1419,00

10 890,00':



m
Optimalizováno pro tisk Sestav ve formátu A4 - na výšku

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce Zámečnické

KRYCI LIST SOUPISU
Stavba IĹJddı! Slšv ehm opıavv Nakladacı Stanice I
Objekt: 50-02 - Oprava požární plechové stěny u P32 na podlaze +15,90m-Míníjet

KSC):

hlisrøz Areál ČSA-HMGD Dzı-z. nnfl 07.03.2017
Zadavatel. IČL

Palivový kombinát ÚSti,S.p. DIC“
Uchazeč IC 14868938

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice oií' CZ14868938
Projektant li

'DÍC

Poznámka

Cena bez DPH 48 775,04
OPH zahêöom '/'ı [Íı'ů- n- ır /ì-ˇĹL) In

gìıìızffljną IL; Uıìi 7.- Ĺì Ji x Ut.

Cena S DPH v CZK 59 017,80.

Stavba: Oddıl 'bićwebnı opıav'y Nakladaci Stanice I
Objekt: 50-02 - Oprava požární plechové stěny u P32 na podlaze +15,90m-Mínijet
Mam; Areál ČSA-HMGD s 07.03.2017
Zadavatel Palivový kombinát Ústí,S.p. PI Sli-.Mam
Ucl-ıaze'c World Invest v.O.S., Obecní 23, Otvice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

48 775,04

1 862,58
1 862,58

986,88

46 912,46
46 912,46



' 127_45541003 5671479151"

Stav Da?

Objekt:
MìSLOI

Zadavatel

Uchazec:

ı'PČ
--_- ı __F_.__ _ __

kód CW Kód

SouPıS PRACÍ
006111 Slhv'ebnı Opıavy Nalxlatlacı Stanice 1
SO-02 - Oprava požární plechové Stěny u P32 na podlaze +15,90m-Miníjet
Areál ČSA-HMGD

Palivový kombinát ÚStí,S.p.
World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Nákladysoupisu celkem

1

14:1r

11

513!

1111

HSV - Práce a dodávky HSV
_ 9- Ostatní k0115_t_rukc_e a práçe- bourá_nı__
45254100-3 i941211111

4525411112163I 941211211

45254100-3 1941211811

99 - Přesun hmot

45254100-3 997013215

45254100-3 997013501

45254100-3 5997013509

45254100-3 5997013831
„ J

PSV - Práce a dodávky PSV
767- Konstmkce Zámečnické

45254100-3 ,767131111

_ ľ

154815330

4525410133 767132811

4525410033" É767133221

45254100- 3
_ -`.___- _ ._

1998767103

45254100-3 998767181
prováděný bez použití mechanizace

Datum

ı__--._--

.0103191416111

_-__-._____ ._.n

Popis MJ Množství .Lcena [CZK]

Montáž lešení řadového rámověho lehkého
I I

-499699 00 200.'žęłm2ă 90.031“ V90 10 "3 "ú 14'000 35'70
7'2 ____ 14,000
Příplateklł lešení řadovému rámuvěmu ' _

1lehkémuš 0,9 rn v do 25 rn Za první a ZKD den m2 42'000 '75
14* 3 42,000
De'r'riohtážlešení řadového rámověho lehkéhov . v 21,60I=Z_č_ıtizenı do 200 kg/mZ s do 0,9 m v do 10 m m2 14'000
712 14,000

Vnıtrostavenıstnı doprava sutı a vybouranych
_ 0 324 1 590,00lhmüą|_:_1rI_:ı bgqçiy! do 18mm r_u_čně _ _ _ ___ _ ___dtrłSutı' na Skládkù a vybouraných hmot nebo

O 324 227,00mezískládkudo 1 km Se složením _ __ ___ _ _____ _ _IIPříplatek k odvozu Sutí a vybouraných hmotna
t 2 916 9 88EsklátlkuZKD _1 km _přes 1 km ' '

__ j '
0, 324*9 2,916
Poplatek za uložení stavebního smesného ' L

. 1140Jw,99939231 58.2.1099 (189_8909)
-

t 0'324.

Montáž Stěn plechových šroubovaných m2 18,000; 288,00
6*318,000

I,turn-Jil rrflpéıflvy pflxínkflvuny jflkqflst Hmi'
0_ 188 41 000_00,630,3 m

6*3*0, 0095*1, 1 0,188
Demoptážpříčekšroubovaných_ m2 18, 000_ 245,00
6*3 _ _ 18,000 __

'Montaz stěn plechovych napojenıSpon kus š 48,OÓQT 549,00'
12*4 48,000

ÍOpravastěn- doplhění kotvení Im 96000 31,00š'
24*4 96, 000
P_řesunlimčt tđňážhí pro _žá'meìnhiaěm

_ _ u _-' 1 ü?0,fl0;Ewwäwłäüäywum_ l ąw5_ „_ LPřuflatekl<přesunułvnottonážní767
t 01194 386,00

07.03.2017

___-___ı..

48 775,04

1 862, 58
1 862,58

499,80

73,50

302,40

986,88
515,16

73,55

28,81

369,36

46 912,46
46 912,46

5184,00

7708,00 .'

4 410,00

26 352,00

2 976,00I

207 ,58

74,88
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Optimalizováno pro tisk Sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYcÍ LIST SOUPISU
Stavba Oodı! - Stavebıˇıı' opıavy Nakladaci siamce i
Objekt: 50-03 - Nátěr žebříků se suchovodem 3 ks NS 1
I<SOI
Misha; Areál ČSA-HMGD Dawn.: 07.03.2017
Zadavatel: IC

Palivový kombinát Ústí,S.p. Diıí
Uchazeč

v' 14868938
World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice I.“-'. CZ14868938

Pıoiektant
IC

DIC

Poznamka

Cena bez DPH 20 343,62
DPH jam;- ı z? UL' .vn- .- n =-› ı áì'? v.

mnm-Ina 15 UÚ :51:- UC

fCena s DPH v CZK 25 220,185'l

Stavba Odflıl Si'avebn' opıavy i-lavıaoacı Sıšııiııı'š -
Objekt: 50-03 - Nátěr žebříků se suchovodem 3 ks NS 1
Misto. Areál ČSA-HMGD 05m. 07.03.2017
Zadavatel Palivový kombinát Ústi,s.p. Prcaekıššrir
Uchazec World Invest v.O.s., Obecní 23, Otvice

Kód dílu “ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 843,62
PSV - Práce a dodávky PSV 20 843,62

783 - Dokončovací práce - nátěry 20 843,62



Stavba:

Objekt:
MISTU:

Zadavatel

Uchazec:

:__-

ıìČ
kódCPV Kód

..._ __ _____

_ı__-ı__--ı___-_-__

.__-_ __..__.___.__-_

SouPıS PRACÍ
Oddíl Stavební' Opıavy I'Iak'ıadacı Stanıce i

50-03 - Nátěr žebříků se suchovodem 3 ks NS 1

Areál ČSA-HMGD

Palivový kombinát Ústí ,5. p.
World Invest v.o.S., Obecní 23, Otvice

Popie

Náklady Soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
713_3- Dokoncovacı práce- nátěry

g 1 l 45442180-2Ěi'eeie1a11

2 45442180-2 383221121

1-“3' ˇ' “'-r _'““

i 3 ę 45442180-2 '783401812

l i4 45442180-2 3783425521
I

L__, . _ _ __ _'

. 5 4544_2180-_2,783903811

Düetrenêní nátěrů ze zámečnických konstrukcí
oš_hrebání_m
30, 212+18, B34+1B, 834

__ 1... |-_____

ÍNátěry syntetické KDÍ<barv'a-draší mátrıìı
'povrch 1›_‹ antjkorořní, 1x základní, _1_x ę_r_n_ail

Žebřikč. 1
14,59*0,52*2+14,46'0,52*2
žebřík č.2
9,75*0,52*2+8,36"0,52"2
žebřík č.3
9,75'0,52*2+8,36'0,52*2
Součet

1129-- _28+17+17
löds-tr-a'řı'ěè-ñí-r'ıášëríz kbvščřı połrubi do DN

“ máte-v, nynxeflćne nnvˇúei an eiı nie Bára/á
drziäi rııetnzí' povrch 1× antikoroerızi. 1×

eäslêeniz .1352111311
28+17+17

Odmaštěnínátěrůchemickymí rozpouštedly
m ı

6?,88*IJ,5

Ů'đlďJÍìì

Pıoiekloni

__._ ._ __-_

M3 Množství;

m2 67,880;

67,880' fi ä
, m2

30,212

18,834

18,834
67,880

62,000

62,000

' rn
'

62,000

flın
-. _

l

l

1.-

ľn? Í 33,940

67,880

62,000' __
33,040'i

07.03.2017

I _
Cena celkem'-

J.:ena CZ_ _.L'q __ _LCÄKL _
20 843,62

20 843,62

_ _ 20 843,62
45,00 3054,60

120,00 8145,60

43,00'Š 2666,001

89,00 5518,00

43,00 1459,42
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Optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCI LIST SOUPISU
Stavba: Oddıl - Stavebnı opıavy Nakladaci Stanice I
Objekt: SO-04 - Nátěr zábradlí zadního schodiště NS 1
K501
Misto; Areál ČSA-HMGD Dnnnnz 07.03.2017
Zadavatel

ıç'
Palivový kombínát ÚStí,S.p. DIE.

Uchazeč
IC 14868938

World Invest v.o.S., Obecní 23, Otvice DIC C214868938
PıoJektant

l(
[šıí

.Poznámka

Cena bez DPH 166 693,23
DPH zn 20 I 21 00 zn vnó č.0.ž š“- 35~ 005 'nasnížena. 15 0081 2‹'-` 0 UG 0 ŰŰ

'Cena s DPH v CZK 201 698,81

REKAPıTuLAcE ČLENĚNI SOUPISU PRAcı
Stavba Oddíl Stavební Op: švy Nakladacı Stanıce l
Objekt: SO-04 - Nátěr zábradlí zadního schodiště NS 1
Misto: Areál ČSA-HMGD Datum: 07-03-2017
Zadavatel Palivový kombinát ÚStí,S.p. P' cflìelxrant
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

K166 dílu ~ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 166 693,23
HSV - Práce a dodávky HSV 3 202,73

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovánı' výplní 3 184,88
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 17,85

99 - Přesun hmot 17,85
PSV - Práce a dodávky PSV 163 490,50

783 - Dokončovací práce - nátěry 163 490,50



Stavba: Oddíl Stavebm Opravy Nakladafiı starııce l
Objekt: 50-04 - Nátěr zábradlí zadního schodiště NS 1
M1510; Areál CsA-HMGD 08111111
Zadavatel Palivový kombinát Ústí,s.p. P1 mel/118111:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

|ı_=›C kód ‹:_P1_ı_ Kód P661; MJ Množství
Náklady Soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
E1 Úpravv _ppvrch11_ pp__1:11_8_hv_a psatpvámf vvptpi _

1 đmhflüł _ůfiçgm“ übalem knnstruktía prvků folií pňlepenüu
m2 „350_ lepicí páskou _ _5, 7'2 ,5*5 71,250

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
99 - Přesun hmot __ _

2 Iš 45442100-2 ,998018003 Přesun hmot ruùılí pro budovy v do 24 m 1 1.1.01?

PSV - Práce a dodávky PSV
_?33 Dokpnčüvapí práce náterv __ _Ť 3 Ě __454421EU2_?B_34E11B11 Ddstraněnfnátěru _z_|-11:ıvt1v_z~.rch tru_bıdo ĎN50 m §70,_7Qo;

570, í" 570.700É
_

_`.
"m

ÍŇátěry sýhteticìětrutí 1.15 ĎN 505arva öra'šˇì 'Í “ "
' 4 g 45442180-2 É783425421 :matný povrch 1× antikorozní, 1× Základní, 1× g m 570,700ı' ıI _ 1 _ 'Ięmąfl

__ _ _ _:
5,69'4"11 250,360
2,5*2*4 20,000
1,32'2'6 15, 840
3,2'4'5 64,000
1,5*7"11 115,500
1,5*4"4 24,000
1,5*2*5 15,000
1,5*4*11 66,000
Součet 570,700

5 I' 45442180-2 ,783903811 .Odmastenı nátěru chemıckymı rozpoustedly m2 285,000
570*0,5 285,000

SOUPIS PRACÍ

07. 03.2017

J.cena [CIK]

44,70

1 888.811'

220,00

Cena cëlkem
__IÉĹ'ÉL __* _

166 693,23

3 202,73
3184,88

3184,88;

17,85
17,85

17,85

163 490,50
163 499, 50

25 681, 50

125 554,00'

12 255,00



Optimalizováno pro tisk Sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYcÍ LIST SOUPISU
Sta-.Ilja 0001! Sta febnı oplav'z.: Nahládflcl SI al'llce l
Objekt: 50-05 - Oprava ocelové kce a zakrytování stěny na podlaze +12,30 m
1450.'

Miele Areál ČSA-HMGD .,.-. 07.03.2017
Zadavalel

ÍC-
Palivový kombinát Ústi,s.p. Dlí

Ulirıázec
'C 14868938

World Invest v.o.S., Obecní 23, Otvice - ' CZ14868938
Pláneklˇanl

.

DEC

Poznámka

Cena bez DPH 65 125,11
[ÚPH l `

15 fllì 7.FV 1; l'lf'l "I'

.Cena S DPH v CZK 78 801,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stál-'Litá 'Cr-:102; Bral/ehm aplav., I-lal-:lčıd'áf'ı Stane-:ie
Objekt: S0-05 - Oprava ocelové kce a zakrytování Stěny na podlaze +12,30 m
10.1510 Areál ČSA-HMGD :1..~. .. 07.03.2017
Zaoáválel Palivový kombinát Ústi,s.p. . - nl
Uchaix-ec World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Kód dı'lu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 65 125,11
HSV - Práce a dodávky HSV 4 475,12

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránı' 4 475,12
99 - Přesun hmot 155,34

PSV - Práce a dodávky PSV 60 649,99
764 - Konstrukce klempířské 1 076,55
767 - Konstrukce zámečnické 53 028,57
783 - Dokončovací práce - nátěry 6 544,87

SouPıS PRAcí

Objekt: 50-05 - Oprava ocelové kce a zakrytování stěny na podlaze +12,30 m
Areál CSA-HMGD 07.03.2017



Palivový kombinát Ústí,5.p.
- World Invest v.o.S., Obecní 23, Otvice

_.- ___ .--__ _ -____. -

i PC 11611 cPv Kód
L__. -_-- --- -_ ._

NákladySoupisu celkem

______-'-|- __ _.._

HSV - Práce a dodávky HSV
_9- Ostatní konstrukce a práce-b-Ouránı

1
_ I Lešenípomocné pre objekty pozemních staveb_ 1 45254100-3 I9491011115 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do m2

| ,1_ - _ 1 __ _ 159101112 _ __ _ _ __ __ “
2 1 ,2*2

ř 2 - 45254100-3 295290260101515111601161/ vysałı Prąćh'u _ m5
3,364+3, 2_*4' __ __ __ _ _Očišt_ ni h ˇ , _k

__
l_ 3 45254100-3 985131111 . E El“ Ste" mb“ [aneb a pod ah m2. _ .- tlakovgu 1100_0u _

26,24

99 - Přesun hmot
I :_

"ft-_

_ _ '
_.Í_ '__1 _`_

. 1

__ı 452541003 997013215
Vm rostavenıstm doprava Sutı a vybouranych

_
_ _ __fhmot pro budovy v do 18 m ručně' ìod 11' K1 dk ______'__h h5 45254100-3 997013501 ˇOZSU "a S a U awbouranyc mot 1
_ ne_b‹_3 mezi5kl_á_dku_do 1 km Se Složeíıím

I'Přıplčıtek k odvozu S_uti a vybouraných hmot na
_

E1 45254100-3 997013509
Skládku ZKD 1 km přes 1 km T.

0,051*9
_Poplatek za uložení stavebního _směsněho7 452541003 997013831 odpadu na Skládce (Skládkøvnê) I

PSV - Práce a dodávky PSV

_ 764- Konstrukce klempířské
E. 45254100- 3 .764331220 Lemovánírohů P2 plech rš 120 mm ı-n

3, 3'2_
_!Př" _hmštf ko t_r k k_l_ m k9 45254100-3 998764103 esuh Onážm pro "s U ce e p'řs e 1

_ :;v_ob_j_e_kt_ech v do 24 rn
iPří l t k k esunu h t ážnı' 76410 .998764181 “ při? . př „r."Ot O" . 1

_ :provadeny bez _pouzıtı mechanizace

76_7_ -__|É(_>_n5_t_ru_kce_ zámešniclíe"
11 45254100- 3 '767131111 MontážSten plechových š_ro_ubovaných m2

O,"4353,3*2+0,445'3,3*2
i _' _ _ _

_ìı'_1______ ' 'k "k 11108112 154815330
pra! rflpémvy pozın ovonyja os

__;ůxfl_,_fl m
5, 80_8*0, 0095 1,1

13 452541004 767132811 ÉDemOntáž Sten a příček šroubovaných m1
0, 4*2, 5*2

'_ _ 'UIJIBVE pl USRIEITF UUPIHEII] RUL.SIUUUU14 _ 45_2_54_100-3 .767141915 _ , I hm __ _ _ 11111.
1200

1 ,_ .' '1- . 1011'i 15 1 309378270 ,smub samovrtny - TEX D 4,8 x 38 mm
kus__ _ __ _ _ _

__Aiöňìăž atypických zămečhìčkýčh konstrukłzi _ _
ı -116i 13151198? -1.767.239 .11181059 do 5 '5. . k“ _

(0,435+0,445)*3,79"6*2

ř
5

_133317100
_;tyč ocelová L rovnommennó, značka ocelí S

__“ I 235 JR, 501150114 111111
0,040022*1,1

I Montážatypických zámečnických konstrukcí10 45254100-3 i767995113 __,mgtnostj do 20 ks _ 113 _
3, 3*3, 794_ _

Í-týc; 0001070 Ĺ róvnoramennd, značka ocelí S
. '9 '33317100 2_3_5JR, 501150114 111111 'Ť

0,_050028*1, 1
Demontáž atypických Iámeč'nických kerıstruhcíˇ 20 452541003 767996801 i161_61_1_n-'1nhn hmotnosti jeflnflflivýflh 11110 011 50 kg
2,5*2*2,97
Přesunhmot tonážní pro zámečnické21 45254100-3

998767103 ___ĹSUˇOHECĚ __Bbjçktechv dp 2_4 m 1
P__ˇ ltkk h tt žní76722 452541003 998767181 "p a e přesun“ m0 má 1prováděný bez použití mechanizace

783 - Dokončovací práce - nátěry

Popis MJ
ı_.__-____--ı_ı._____--_ _

Jcena [CZK]Množství

4,800| 39 50

4,800
26,240' 13,40
26,240

26,240 144,00

26,240

0,051 1 590,00

0.051 227,00

0,459Ě 9,88

0,459

0,051 1 140,00

6,600“- 160,00
6,600

0,009 1 520,00

0,009. 763,00

5,808 288,00
5,808

0,061 4100000

0,061
2,000 245 00
2,000

1 200,000 31,00
1 200,000

12,000 ı 10
l .....

400225 55 50
40,022
0,044 E 28 000,00

0,044

50,028ì 51,80

50,028
0,055 1 28 000,00

0,055

14,850' 34,50

14,850

0,232,| 1 070,00

0,232? 386,00

_CeÍ'ıa celkem

_[Cł'íl _
65125,11

4475,12
4475,12

189,60

351,62

3 778,56

155,34

81,09

11,58

4,53

58,14

60 649,99
1 076,55

1 056,00

13,68

6,87

53 028,57
1 672,70

2 501,00

490,00

37 200,00

1 129,20

3 822,10_

1 232,00

2 591,45

1540,00

512,33

248,24

89,55

6 544,87



'Odstranění nátěrů okartáčovánı'm z Ocelových45254100-3
Ě783102801_._________tr_______st__________ch._,_,_.

19.624J
50,00 981,201,8 3, 3*2

11,8800,88*1*2*2
3,5200,64*0,8*2'2 2343

0,64*1*2
1,2800,1*1*2
0,2000,4*0.435*2*2
0,696Součet

19,624- _ _ _
Íjl'ıřătëfˇy syntetíćkë ŠK Střednı 'EI-"_ bárva dražš "__ _§24? 45254100-3 1783121141 41441111[1444411111 flnuhnrnını'. fxzáhıąflıflı. 1›_‹ .ž m2 š 19,624; 210,00; 4121.04

' '
_ ,- _'ęmail _ _ _ '_19 .624

19,624
__ __ _

Ě
_

_;Hàtê tetiüıe KDR barva dmišínıatn _
! _ _ _

,
_?25? 45254100-3 _'783221121

_________g:_":_____i_______z_______ :__,_____________ _xmäau m2
4,990_ 120,00 598.80" _' A' '_ _ _

1043542. 445? 1210. 21 __ _
2,218 _ _ _

3,3'4*0,21
2, 772Součet
4, 99026 452541003

_
_Í_Ž_8_Š_90381_ 1 ücÍĚnŠŠŠění nátě_rù _c_hemı'_1:_kýmı' rozpoustedly m2 19, 6_2_4.'

____ __
"13,055 843,83.,_..__._ı' .n n19. 824

_ ˇ
19 624



Příloha č. 2

Pojistná smlouva - Pojištění Odpovědnosti za škodu

SMLOUVA O DÍLO
„Stavební Opravy NS L Nátěry Ocelové konstrukce NS [ a Opravy prosklených Stën“, Kód akce: LP - PP



Příloha č. 3

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

SMLOUVA O DÍLO
„Stavební opravy NS L Nátěry Ocelové konstrukce NS l a Opravy prosklených Stěn“, Kód akce: LP - PP



Iiišl'üvafli flrutukol na Erovedené stavební flráee

Sledované období:

Zhotovitel:

Název a sídlo:

Objednatel:

Název a sídlo:

Smlouva o dílo:
Smlouva zhotovitele:
Název stavby:

Místo stavby:

Celková cena díla bez DPH: XXX XXX,XX Kč

Odsouhlasené údaje

ax.

xxxxx

IČozxxxxX

XXXXXXXXXXXX

IČo: 00007536

DIČ: xxxxx

DIČ: c200007536

Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Hrbovieká 2
403 39 Chlumec

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX

VZOR NA STA VEBNI'PRÁCE

Příslušný rok: 2017 Počet příloh: X

Čisıø zakázky: Xxx

Kód akce: XXXX

Finanční objem
v příslušném roce:
XXX XXX,XX Kč

Celkem Od Zahájení
Stavby do konce

předchozího měsíce
příslušného roku

Ve Sledovaném mésíciı
příslušného roku

Od Zahájení v
příslušném roce do
konce Sledovaného

měsíce

Celková
prostavěnost od
zahájení Stavby

Zbývá k dokončení
celé Stavby

Stavební práce -
dokončené

Celkem k úhradě

Na základě tohoto zjišťovaeí protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle Smlouvy 0 dílo.
Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení Smlouvy o dílo, o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnosti za vady a přechodu
vlastnictví ke Zhotovenému dílu.

Za zhotovitele: XXXXXXXXX

Za objednatele: XXXXXXXXX

Podpis:

Podpis:

Dne: XXXXX



Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce

Finanční objem
v příslušném roce:
xxxxxxxxx,- Kč

Celkem Od zahájení stavby
do konce předchozího mésíce

příslušného roku

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Od Zahájení v příslušném roce
do konce sledovaného mésíce

Celková prostavénost
Od zahájení stavby

Zbývá k dokončení celé stavby

Jedná Se O celkový předpokládaný finanční Objem Stavebních prací,
které budou realizovány v příslušném roce dle Smlouvy O dílo.

Jedná Se O celkový finanční Objem Stavebních prací 0d zahájení
do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem
pro fakturaci.

Celková finanční částka k fakturaci Za realizované Stavební práce
ve Sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanční částka za provedené Stavební práce za celé
kontrolované Období v kalendářním roce.

Celkový finanční Objem za realizaci Stavby Od zahájení
do posledního fakturovaného měsíce.

'V'Rozdíl celkové finančnı castky dle Smlouvy o dílo a celkové
finanční částky za již provedené Stavební práce.
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