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SMLOUVA O DÍLO
č.6440-0217-2017-28

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel Odboru provozu nemovité

infrastruktury AHNM Praha, tel:
- ve věcech technických
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,

Teplého 1899,530 02 Pardubice

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen ,,AHNM“)
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky ajejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

2. ASFALT OK s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
17014
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

...Vrbenská 511/25a, 3 70 01 České Budějovice

...280 95 740

...CZ280 95 740

...Komerční banka, a.s.

Ing. Vítězslavem Velátem a Pavlem Pachnerem, jednateli společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Velát, jednatel, tel.
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail: ... asfaltok@asfaltok.cz
Datová schránka: ... 52ep3y
Adresa pro doručování: .. .Vrbenská 51 l/25a, 370 01 České Budějovice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na
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plnění veřejné zakázky „Oprava povrchu komunikací asfaltových včetně výměny, opravy 
technologických a kanalizačních šachet, kas.P.Holého Tábor, CE 02-21-02“tuto smlouvu 
o dílo (dále také jen ,,smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je obnova technických vlastností st.obj.č.520, 527, 531 /Komunikace
asfaltové/ ve voj.areálu - kas. P.Holého Tábor.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem:
„Oprava povrchu komunikací asfaltových včetně výměny, opravy technologických a 
kanalizačních šachet, kas. P. Holého Tábor, CE 02-21-02“, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

2-1.1. Oprava povrchu komunikací asfaltových včetně výměny, opravy technologických a 
kanalizačních šachet a to vše dle zpracované projektové dokumentace a zpracovaného výkazu 
výměr v rozsahu popisu položek, měrných jednotek a fyzického 
množství uvedeného v cenové nabídce, která je přílohou č.l této smlouvy.

2.1.2. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
viditelného vymezení oddělující stavební prostor od ostatního areálu).

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky ajiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen
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,,vícepráce“)-
2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 

práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

4 989 820,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřimiliónydevětsetosmdesátdevěttisícosmsetdvacet korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 1 047 862,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
6 037 683,- Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti 
a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad 
a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání, převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: bez zbytečného 
odkladu max. do 5. pracovních dnů od termínu 17.7.2017.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 20.11.2017. 

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran,
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v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 15:30 (soboty, neděle, svátky - po předchozím 
dohovoru s objednatelem)

4.5. Místem plnění je stav.obj.č.520, 527, 531 /Komunikace asfaltové/, kas.P.Holého Tábor, 
CE 02-21-02

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.5. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.7. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.8. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.9. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního
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(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nej později do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.10. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.13. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatele na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit

5.14. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.

5.15. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.16. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.17. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace

5/11



MO evid.č.sml. : 6440-0217-2017-28

(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá.
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání,

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na
základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného
plnění na adresu: AHNM -
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.
Zálohové platby nebudou poskytovány.
Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.
Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.
Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.
Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 60 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.
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10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč,
a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.13. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat
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smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 7 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
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13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
na dobu delší než 10 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona
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č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy.
Zhotovitel souhlasí stím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb.
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.9. Tato smlouva o 11 listech je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel,
jeden výtisk je určen pro potřeby zhotovitele.

Příloha ech a je odeslána do datové
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU + nabídka zhotovitele

Projektant: Počet měrných jednotek : o

Objednatel: Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel: ASFALT OK s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem 0 Převoz,nakládka a vykládka techniky 40 000

Montáž celkem 0 Provoz investora - etapovost podle požadavků investore 30 000

HSV celkem 4 849 820

PSV celkem 0

ZRN celkem 4 849 820

HZS 0

RN II.a III.hlavy 4 849 820

ZRN+VRN+HZS 4 989 820 VRN celkem 140 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : Ing. Vítězslav Velát
Datum : 27.6.2017
Podpis: / L ,

(/M

Jméno :
Datum :
Podpis :

Základ pro DPH 21,0 % činí: 4 989 820 Kč
DPH------------------------------------------- 21,0 % činí : 1 04/ 862 KČ

Poznámka:
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" Stavba : 0003 KASARNA PROKOPA HOLÉHO, CE 02-21-02 Rozpočet:
Objekt: SO01 St.objekt č.520,527,531 (Komunikace asfaltové) Nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

JĚĚĚk- ^MSĚĚĚIĚĚÍ8Ě3IB§* WSt Wk HŠV --------- 1 ly.,K.rýyy yí/':ý 1
■ Wtmmm

Objekt : Komunikace 1.etapa

5001 Kompl.obnova komunikace 265 m2 462 436
5002 Oprava povrchu komunikace 2456 m2 1 188 496
5003 Komunikace dlážděná 49,42 m2 61 955
5004 Změna asfalt za zeleň 10,14 m2 13 345
5970 Oprava odvodnění komunikací 101 538
9101 Úprava nájezdu u garáží 180 055
9102 Demontáž a zpětná montáž obrubníky kamei 265 553
9103 Dokonč.práce - výškové úpravy 34 997
9790 Doprava a likvidace suti a vybouraných hmot 644 533

Objekt : Komunikace 2.etapa

5001 Kompl.obnova komunikace 215 m2 373 958
5002 Oprava povrchu komunikace 1010 m2 893 575
5003 Demontáž a zpětná montáž obrubníky kamei 154 760
5004 Doplnění zeleně 2 112
9103 Dokonč.práce - výškové úpravy .značení 26 569
9790 Doprava a likvidace suti a vybouraných hmot 445 938
r CELKEM OBJEKT i ‘4 P -520 0 FJSÉFI o|SI i ' ; í QĚ& y/.y ■ -Ml v

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Převoz,nakládka a vykládka techniky 40 000 0,0 4 849 820 40 000
Provoz investora - etapovost podle požadavků
investora 30 000 0,0 4 849 820 30 000
Kompletační činnost (IČD) 70 000 0,0 0 70 000

WSMtWk. : WPS Uf...lf 140 000

Množství v % nebo v Kč určuje
zhotovitel podle svého uvážení
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r rozpočet

WĚBĚĚĚBĚSĚĚSm

Objekt: Komunikace 1 .etapa

Kompl.obnova komunikace 265 m2______
Odstranění podkladu pl. do 200 m2, bet.prostý tl. do 15 cm ' ~

Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.40 cm

Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.do 15 cm

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm

Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 201-1000 m2

Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2

Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zalití za tepla

Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

113107224R00

113107243R00

573311511R00

564861111RO0

564962111R00

565141111RT2

573211111R00

577131211RT2

919722212R00

919722111R00

998225111R00

5002
13151115ROO

572713112R00

573211111R00

577162214R00

919722212R00

919722111R00

938908411R00

938909311R00

998225111R00

55,0000

265,0000

210,0000

265,0000

265,0000

265,0000

265,0000

265,0000

265,0000

64,4200

64,4200

Oprava povrchu komunikace 2456 m2
Fréz.živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm

Vyrovnání povrchu krytů kamen, obaleným asfaltem

Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.7 cm

Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zalití za tepla

Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm

Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem

Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton

hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

75,0000

3,0000

2 456,4800

2 456,4800

5,0000

5,00000

2 456,48000

2 456,48000
AAr, CACnr*

Díl 5003
22 113107224V

113107243V

564861111V

596215040R00

596215044R00

998223011R00

52024
coikemr

Díl 5004
29 113107224ROO

30 113107243R00

31 171203111R00

32 180402111R00

33 182303111R00

34 998231311R00

35 103642000

36 103715100

37 572420000

WĚtKKBĚa
Díl 5970
38 1131O731OR0O

39 113109313R00

40 935112111R00

41 998223011R00

42 592275190

Celkem za 1
Díl 9101
43 113107224R00

44 113107243R00

45 564861111R00

46 564962111R00

47 565141111RT3

48 566905111R00

49 573211111R00

Odstranění podkladu pl. do 50 m2,kam.drcené tl.15 cm

Odstranění podkladu pl. do 50 m2, bet.prostý tl. do 15 cm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm plochy do 50 m2

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do 50 m2

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

Dlažba betonová rovná přírodní 20x10x8

49,12000

49,12000

49,12000

49,12000

49,12000

46,20900

51,00000

Změna asfalt za zeleň 10,14 m2_________
Odstranění podkladu pl. do 200 m2,kam.drcené tl.30 cm

Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. do 15 cm

Uložení výkopku bez zhutnění v rovině a na svahu do 1 : 5

Založení trávníku parkového výsevem v rovině

Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině

Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy

Ornice pro pozemkové úpravy

Substrát zahradnický B bal PE po 70 litrech

Směs travní parková dekorativní

Oprava odvodnění komunikací_________
Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl. do 10 cm

Odstranění stávajících betonových žlabů

Osazení přík.žlabu do B10 tl. 10 cm z tvárnic šířky 63 cm

Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop

Žlabovka příkopová 33x63x15

Wáftraďazayytouraně s prořezem 2% zaokrouhleno na celé kusy

Úprava nájezdu u garáží _________
Odstranění podkladu pl. do 200 m2,kam.drcené tl.40 cm

Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm

Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 101-200 m2

Oprava a úprava nájezdové spáry betonem v tl. 0,1 m

Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

M2 10.1400C

M2 10,14000

M3 4,05600

M2 10,14000

M2 10,14000

T 6,97500

M3 4,05600

KUS 7,99986

KG _______ 1,00000

~M2
62,86770

M2 62,86770

M 99,79000

T 28,48800

KUS 310,00000

"mÍ
97,00000

M2 97,00000

M2 97,00000

M2 97,00000

M2 97,00000

M3 3,39500

M2 97,00000
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vy rozpočet

Stavba : 0003 KASARNA PROKOPA HOLÉHO, CE 02-21-02 Rozpočet:
Objekt: SO01 St.objekt č.520,527,531 (Komunikace asfaltové) Nabídka

r
50 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 M2 97,00000

51 919722111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm M 97,00000

52 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný T 117,15600

Welkem ■
Díl 9102 Demontáž a zpětná montáž obrubníky kamenné
53 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých M 355,26000

54 114203202U Očištění kamenných obrubníkjů od malty-betonu M3 14,85000

55 139601102R00 Odkopávka kolem obrubníků v šíři 0,3 m M3 15,98670

56 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny M3 15,98670

57 1751012O9ROO Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu M3 15,98670

58 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině M2 106,57800

59 917762111R00 Osazení stoj.obrubníků, s operou, lože z BP 12,5 M 355,26000

Původní použitelné obrubníky s doplněním nových za poškozené při
demontáži

60 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 M3 15,98670

61 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný T 96,96300

62 572420000 Směs travní parková dekorativní KG 3,19734

63 583803730 Obrubník kamenný přímý tvar podle původního M 66,00000

Předpokládané množství za poškozeně při demontáži

^$'lkcm |§ 'ŠSĚĚĚĚMWĚéĚĚĚměWKt ÉB 1ĚBĚĚ
Díl 9103 " Dokonč.práce - výškové úpravy
64 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení,snížení mříže nebo vpusti KUS 3,00000

65 721300941U Úprava stávajících vpustí pro napojení do příkop.žlabu KUS 3,00000

Včetně případných zemních prací,úpravy připojení a pdobně

66 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení nebo snížení poklopu KUS 7,00000

— ----23011R00 Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop T 7,41300

’ CciĚSSKBSĚĚ
Díl 9790 Doprava a likvidace suti a vybouraných hmot
68 979084216R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m T 527,89400

69 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m T 4 827,52800

70 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky T 527,89400

71 979990103R00 Poplatek za skládku suti - kámen z podkladních vrstev znečištěny T 402,29400

Skladka Rumpold-Pískovna

72 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt T 125,60000

Skládka obalovna

Mělkém za 9790 Doprava a likvidace suti a vybouraných hmot WiMĚ

Komunikace 1.etapa

2 Objekt: Komunikace 2.etapa

Díl 5001 Kompl.obnova komunikace 215 m2
73 113107224R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.40 cm M2 215,00000

74 113107243R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.do 15 cm M2 215,00000

75 573311511R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním M2 215,00000

76 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm M2 215,00000

77 564962111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm M2 215,00000

78 565141111RT2 Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 201-1000 m2 M2 215,00000

79 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 M2 215,00000

80 577131211RT2 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2 M2 215,00000

81 919722111R00 Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zalití za tepla M 60,00000

82 919722111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm M 60,00000

83 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný T 242,29400

Díl 5002 Oprava povrchu komunikace 1010 m2
84 113151115R00 Fréz.živič krytu pl.do nad 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm M2 1 010,00000

85 565141111RT2 Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 201-1000 m2 M2 1 010,00000

86 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 M2 1 010,00000

87 577131211R00 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm M2 1 010,00000

88 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton M2 1 010,00000

89 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný T 262,89300

WĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚvrchu KamumkaĚĚiŠŮ1Q m2 WKĚSHĚ
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yvý rozpočet

Stavba :
Objekt:

0003 KASARNA PROKOPA HOLÉHO , CE 02-21-02
SO01 St.objekt č.520,527,531 (Komunikace asfaltové)

Rozpočet:

Nabídka

Mni] r.\ II ... ■ < .... .

Díl 5003 Demontáž a zpětná montáž obrubníky kamenné
90 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých M 235,00000

91 1142032021) Očištění kamenných obrubníkjů od malty-betonu M3 10,57500

92 139601102R00 Odkopávka kolem obrubníků v šíři 0,3 m M3 10,57500

93 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny M3 10,57500

94 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu M3 10,57500

95 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině M2 70,50000

96 917762111R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5

Původní použitelné obrubníky s doplněním nových za poškozené při

demontáži

M 235,00000

97 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 M3 10,57500

98 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný T 61,88700

99 572420000 Směs travní parková dekorativní KG 2,11500

100 583803730 Obrubník kamenný přímý tvar podle původního

Předpokládané množství za poškozené při demontáži

M 22,00000

He/fcem ca 5QQ3Bemonta2 ,i zpětná montáž obrubníky Kamenné aíM

Díl 5004 Doplnění zeleně
101 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině

Doplnění kolem stromů a překážek

M2 20,00000

102 103715100 Substrát zahradnický B bal PE po 70 litrech KUS 15,00000

103 572420000 Směs travní parková KG 0,60000

Celkem za ....

9103 Dokonč.práce - výškové úpravy .značení
104 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení,snížení mříže nebo vpusti KUS 2,00000

105 899331111R0O Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení nebo snížení poklopu KUS 2,00000

106 914001111R00 Zpětná montáž svislých dopr.značek

Zřízeni nového základu, spojovací prvky, sloupek a patka demontované

KUS 1,00000

107 915701111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm M2 30,00000

108 915711111R00 Vodorovné značení dělících čar 12 cm střík.barvou M 199,00000

109 915791111R00 Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky M 199,00000

110 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů M2 30,00000

111 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami

Sloupek i silniční značka budou opět použity

KUS 1,00000

% Celkem za
Díl 7 Doprava a likvidace suti a vybouraných hmot
112 979084216R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m T 366,86000

113 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m T 2 714,40000

114 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky T 366,86000

115 979990103R00 Poplatek za skládku suti - kámen z podkladních vrstev znečištěny

Skladka Rumpold-Piskovna

T 220,35000

116 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt

Skládka obalovna

T 140,66000

_ Celkem za MPW1 WĚĚĚĚĚĚĚĚĚXň i_____

: Slili

Za stavbu
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