

SMLOUVA O DÍLO

Č.j.: HSLI-1696-4/KŘ-EKO-139-2024

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Název STRABAG Silnice a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Kontaktní adresa: Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 12
IČO: 453 59 041
DIČ: CZ45359041
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 801200379/0800
Zastoupený:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650.
(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Sídlo: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: plk. Ing. Jan Hadrbolec, MBA
ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

Kontaktní osoba:

IČO: 708 88 744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Telefon:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)


II.

Předmět plnění

- 1) Předmětem plnění této smlouvy je provedení následujícího kompletního díla: **Rekonstrukce asfaltového povrchu areálu stanice CHS v Jablonci nad Nisou** v rozsahu zadávacích podmínek, přičemž technická specifikace je obsažena v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále také jen „dílo“).
- 2) Identifikační údaje:
Název akce: Rekonstrukce povrchu areálu stanice CHS v Jablonci nad Nisou
Číslo akce: 114V261004045
Místo stavby: HZS Libereckého kraje, stanice HZS Jablonec nad Nisou
Palackého 4680/91, 466 05 Jablonec nad Nisou
Investor: Česká republika – HZS Libereckého kraje;
- 3) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo specifikované touto smlouvou ve sjednané době (čl. III), na své nebezpečí a za sjednanou cenu (čl. IV) ve prospěch objednatele. Objednatel se zavazuje dílo zhotovené bez vad převzít a zaplatit cenu za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 4) Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle a na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Toto nebezpečí přechází na objednatele úplným předáním a převzetím díla.
- 5) Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, která byla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podle ust. § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), ve znění pozdějších předpisů, evidované pod č.j.: HSLI-1696/KŘ-EKO-2024, vybrána jako nabídka nejvhodnější s nejnižší nabídkovou cenou. Tato veřejná zakázka byla realizována prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod číslem N006/24/V00018943.

III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

- 1) Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je **nejpozději do 31. října 2024**.
- 2) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat v souladu s právními předpisy, s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které by v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
- 3) Veškeré práce na díle budou provedeny v souladu s dokumentací zpracovanou  s platnými právními předpisy České republiky a souvisejícími normami CSN, včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření. Při realizaci díla budou použity výhradně materiály a výrobky jakosti nejvyšší kvality, doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že pokládka asfaltové směsi bude provedena strojově, tj. za použití finišeru pro rovnoměrné rozprostření asfaltové směsi, a vibračního válce pro finální zhutnění povrchu.
- 5) Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho subdodavateli, je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

- 6) Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu staveniště po celou dobu provádění díla. Objednatel není nijak odpovědný za jakoukoli ztrátu, odcizení, poškození či zničení věcí zhotovitele, popřípadě subdodavatelů.
- 7) Objednatel umožní zhotoviteli v místě plnění umístění potřebné techniky, a to pouze v rozsahu, který bude vymezen objednatelem před započítím plnění dle této smlouvy. Mimo takto vymezený prostor je zhotovitel povinen zdržet se umístění jakéhokoli materiálu či vybavení, včetně stání a zastavování jakýchkoli vozidel či techniky.
- 8) O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 9) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně, v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí ostatní ustanovení tohoto článku.
- 10) Místo předání díla: HZS Libereckého kraje, stanice Jablonec nad Nisou, Palackého 4680/91, 466 05 Jablonec nad Nisou.
- 11) Zhotovitel je povinen vyklidit místo provedení díla do pěti (5) kalendářních dnů od podepsání protokolu.
- 12) Zhotovitel je povinen využívat k plnění této smlouvy jen takové poddodavatele, kteří nepodléhají mezinárodním sankcím ve smyslu nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, které mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (dále jen „nařízení Rady (EU)“). Pokud se zhotovitel dozví, že se na poddodavatele mezinárodní sankce vztahují, je jeho povinností tu skutečnost oznámit objednateli a pro plnění dle této smlouvy využít jiného poddodavatele. Zhotovitel je zároveň povinen informovat objednatele, pokud se výše uvedené mezinárodní sankce vztahují i na jeho osobu.
- 13) Poskytování plnění podléhající mezinárodním sankcím je ve smyslu předchozího odstavce zapovězeno a zhotoviteli v takovém případě nevzniká právo na náhradu škody.

IV.

Cena za dílo a platební podmínky

- 1) Smluvní strany sjednaly cenu za dílo specifikované v čl. II této smlouvy, které je jejím předmětem, takto:

Cena bez DPH	947.669,61 Kč
Sazba DPH 21 %	199.010,62 Kč
Cena vč. DPH	1 146 680,23 Kč

Slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet šest tisíc šest set osmdesát korun českých dvacet tři haléřů

Sjednaná cena vychází z oceněného soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

- 2) Tato sjednaná cena díla je úplná, pevná, konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s kompletním a řádným zhotovením, dokončením a předáním díla.
- 3) Změna ceny díla: Snížení nebo zvýšení ceny díla je možné pouze za předpokladu, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena díla upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

- 4) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
- 5) Pokud se při realizaci díla účastníci smlouvy dohodnou, že některé práce nebude nutno v rozsahu uzavřené smlouvy provádět, bude o cenu těchto méněprací snížena cena díla a neprovedené práce či dodávky nebude zhotovitel fakturovat. Tyto práce budou řešeny formou dodatku ke smlouvě obdobně, jak je uvedeno v odst. 6 tohoto článku.
- 6) Cenu díla lze dále změnit v případě objektivní potřeby změny rozsahu díla nad rámec zadávacích podmínek (vícepráce). Zhotovitel má právo na uhrazení takové změny závazku z této smlouvy o dílo na veřejnou zakázku pouze za předpokladu, že před jejich realizací došlo k písemné dohodě oprávněných zástupců smluvních stran a uzavření dodatku k této smlouvě. Cena dohodnutých změn závazku ze smlouvy o dílo neuvedených v soupisu prací bude oceněna v cenové soustavě URS nebo RTS platných v době realizace díla (změnový list). Zhotovitel je povinen požadované změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku realizovat. Jejich provedení nemá vliv na konečný termín předání a převzetí kompletně dokončeného díla. V případě rozhodnutí objednatele o vyloučení části díla je zhotovitel povinen toto rozhodnutí akceptovat a nebude mít vůči objednateli žádné nároky na náhradu škody, ušlého zisku či jiných nákladů a nároků spojených se zmenšením rozsahu díla.
- 7) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si jsou vědomy skutečnosti, že nelze činit podstatné změny závazku z této smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 222 zákona o veřejných zakázkách, neboť v takovém případě by byl objednatel povinen postupovat dle zákona o veřejných zakázkách, především provést nové zadávací řízení dle tohoto zákona.
- 8) Cena za dílo bude objednatelem zaplácena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem v listinné nebo v elektronické podobě, a to po řádném dokončení a předání díla a jeho převzetí objednatelem, což bude stvrzeno podpisy obou smluvních stran na protokolu o předání a převzetí díla, resp. na zakázkovém listu, jehož kopii zhotovitel přiloží k faktuře. Fakturu zhotovitel vystaví nejdéle do čtrnácti (14) kalendářních dnů po předání hotového díla. Fakturu vystavenou v listinné podobě doručí zhotovitel do sídla objednatele.
- 9) V případě vystavení daňového dokladu zhotovitelem v elektronické podobě je zhotovitel k zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu a neporušenosti jeho obsahu povinen opatřit ho uznávaným elektronickým podpisem a vyhotovit ho výlučně ve formátu PDF. Daňový doklad v elektronické podobě zašle zhotovitel objednateli výhradně z této své emailové adresy zstrabag.com, a to výlučně na tuto e-mailovou adresu objednatele: lbk.fakturace@hzscr.cz.
- 10) Faktura je daňovým dokladem a zhotovitel je odpovědný za to, že bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.
- 11) Splatnost daňového dokladu je stanovena v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura předložená v prosinci 2024 musí být prokazatelně doručena objednateli nejpozději do 15. prosince 2024. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost se sjednává v délce 60 dnů.
- 12) Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů resp. 60 dnů, nastane-li tento okamžik po 15. prosinci 2024.
- 13) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů. resp. 60 dnů, nastane-li tento okamžik po 15. prosinci 2024.

V.

Kontrola provádění díla

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem a vibracemi a exhalacemi nad míru přiměřenou poměrům,
 - b) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby,
 - c) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.
- 2) Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i elektronicky.
- 3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen oznámit (lze i elektronicky) zhotoviteli kontrolní den nejméně pět dnů předem.
- 4) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

VI.

Odpovědnost za vady

- 1) Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Dílo má nedodělky, jestliže provedení díla není zcela dokončeno podle této smlouvy.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady dle § 2615 násl. občanského zákoníku, jež má dílo v době jeho předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. Zhotovitel dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty.
- 3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla. Objednatel uplatňuje případné vady díla bezodkladně ústně a následně e-mailem po jejich zjištění u zhotovitele na emailové adrese **jozef.krizek@strabag.com**. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do 5 dnů po uplatnění nároku na odstranění vady nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen sdělovat písemně po dobu trvání záruky objednateli každou změnu kontaktu pro oznámení vad. Pro případ nedodržení této povinnosti zhotovitele, uplatní objednatel závady přímo v sídle zhotovitele.
- 4) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.
- 5) Na postup při uplatnění vad díla se použije ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
- 6) Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce **šedesáti (60) měsíců**, která počíná běžet předáním díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po celou záruční dobu v souladu se specifikací stanovenou touto smlouvou a bude prosté právních vad. O dobu, která uplyne od oznámení vady do jejího odstranění, se záruční lhůta prodlužuje.

VII.

Povinnost mlčenlivosti

- 1) Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
- 2) Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy.
- 3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
- 4) Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
- 5) Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

VIII.

Smluvní sankce a odstoupení od smlouvy

- 1) V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.
- 2) Při nedodržení termínu splatnosti řádně a oprávněně vystavených faktur je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli, úhradu úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení.
- 3) Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
- 4) Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než deset kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. VI;
 - c) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokynem objednatele;
 - d) pokud skutečnosti čestně prohlášené v Příloze č. 2 této smlouvy neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění smlouvy.
- 5) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení; zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 6) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 20 kalendářních dnů.
- 7) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty, úroku z prodlení a povinnosti mlčenlivosti a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- 8) Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třiceti denní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy. Objednatel je povinen zhotoviteli vyrovnat provedené práce dokončené ke dni uplynutí výpovědní lhůty za dodržení podmínek tohoto ustanovení.
- 9) V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy nebo výpovědi objednatele, smluvní strany sepíší protokol o stavu plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy (ke dni uplynutí výpovědní lhůty); protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy (ke dni uplynutí výpovědní lhůty). Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného plnění předmětu smlouvy. Návrh protokolu je povinen vypracovat zhotovitel. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě poskytování plnění neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty plnění předmětu smlouvy.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 1) **Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).**
- 2) Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající a touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR.
- 4) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené ve smlouvě budou před odesláním do Registru smluv anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- 5) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. V jednotlivých případných dodatcích k této smlouvě smluvní strany uvedou, podle jakého odstavce ustanovení § 222 zákona o veřejných zakázkách, je dodatek uzavírán. Tato smlouva nemůže být měněna nebo doplňována způsobem odporujícím § 222 zákona o veřejných zakázkách
- 6) Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
- 7) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
- 8) Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 9) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 10) Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedených specifikací a uvedených odkazů dostatečně určité, zejména co do doby realizace díla,

jeho rozsahu, místa plnění, ceny díla, platebních a fakturačních podmínek, záruky a dalších skutečností, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

11) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

12) Nedílnou součástí této smlouvy je:


Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Čestná prohlášení

Příloha č. 3: Plná moc

V Liberci dne viz el. podpis

Za zhotovitele:



V Liberci dne viz el. podpis

Za objednatele:

Ing. Jan Hadrbolec
Digitálně podepsal
Ing. Jan Hadrbolec
Datum: 2024.08.02
16:52:28 +02'00'....
plk. Ing. Jan Hadrbolec, MBA
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada



Firma:

Rekapitulace ceny

**Stavba: E-24-105 - INVESTIČNÍ AKCE č. 114V261004044 - stanice
Jablonec nad Nisou - rekonstrukce povrchu areálu stanice**

Celková cena bez DPH: 947 669,61
Celková cena s DPH: 1 146 680,23

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
102	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	947 669,61	199 010,62	1 146 680,23



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

E-24-105

INVESTIČNÍ AKCE č. 114V261004044 - stanice Jablonec nad Nisou -
rekonstrukce povrchu areálu stanice

102

947 669,61

Rozpočet:

102 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				22 473,48	
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z pol.č. 123738 10,0 = 10,000 [A]	M3	10,000	393,95	3 939,50	
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za skládku nebo recyklaci - stavební suť z pol.č. 113438 10,0m ³ *2,4t/m ³ = 24,000 [A] z pol.č. R113528 40,0m*0,1t/m = 4,000 [B] z pol.č. 96653 36,5m*0,12t/m = 4,380 [C] Celkové množství = 32,380	T	32,380	393,95	12 756,10	
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	5 777,88	5 777,88	
	1		Zemní práce				125 271,17	
4	113438		ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM včetně odvozu u uložení na skládku (poplatky za skládku / recyklaci viz pol.č. 014102) 20,0m ² *0,50 = 10,000 [A]	M3	10,000	1 388,88	13 888,80	
5	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 včetně odvozu k recyklaci 336,0*0,05+410,0*0,11 = 61,900 [A]	M3	61,900	1 529,48	94 674,81	
6	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY uložení v místě stavby (zpětné použití) 20,0*0,10 = 2,000 [A]	M3	2,000	198,80	397,60	
7	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	10,000	605,36	6 053,60	
8	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 2,0*1,0*1,50 = 3,000 [A]	M3	3,000	605,36	1 816,08	
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina zemina z pol.č. 123738 10,0 = 10,000 [A] zemina z pol.č. 12110 2,0 = 2,000 [B] zemina z pol.č. 132738 3,0 = 3,000 [C] Celkové množství = 15,000	M3	15,000	39,39	590,85	
10	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,800	254,67	458,41	



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

E-24-105

INVESTIČNÍ AKCE č. 114V261004044 - stanice Jablonec nad Nisou -
rekonstrukce povrchu areálu stanice

102

947 669,61

Rozpočet:

102 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zemina vhodná k přímému použití bez úpravy dle ČSN 73 6133 nebo nesedavá zemina či štěrk 0-32 mm hutněný zásyp na min. 98% PS pozn.: při dodržení podmínek dle ČSN 736133 lze použít vytěžený materiál <i>přípojky 2,0*1,0*(1,50-0,45-0,15) = 1,800 [B]</i>					
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,900	1 672,22	1 505,00	
			štěrkopísek 0-8 mm <i>přípojky 2,0*1,0*0,45 = 0,900 [A]</i>					
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	160,000	12,05	1 928,00	
13	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	2,000	240,91	481,82	
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	20,000	18,38	367,60	
15	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ ornice před výsevem travní směsi	M2	20,000	2,63	52,60	
16	R113528		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM včetně odvozu u uložení na skládku (poplatky za skládku / recyklaci viz pol.č. 014102)	M	40,000	76,40	3 056,00	
		4	Vodorovné konstrukce				553,50	
17	45157	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopísek 0-8 mm <i>přípojky 2,0*1,0*0,15 = 0,300 [A]</i>	M3	0,300	1 844,99	553,50	
		5	Komunikace				573 991,54	
18	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>336,0+2*410,0 = 1156,000 [A]</i>	M2	1 156,000	24,49	28 310,44	
19	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S <i>(336,0+410,0)*0,05 = 37,300 [A]</i>	M3	37,300	9 109,47	339 783,23	
20	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S <i>410,0*0,06 = 24,600 [A]</i>	M3	24,600	8 352,47	205 470,76	
21	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	3,000	142,37	427,11	
	8		Potrubí				56 513,19	



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

E-24-105

INVESTIČNÍ AKCE č. 114V261004044 - stanice Jablonec nad Nisou -
rekonstrukce povrchu areálu stanice

102

947 669,61

Rozpočet:

102 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	2,000	931,90	1 863,80	
			2,0 = 2,000 [A]					
23	897624		VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	1,000	13 616,59	13 616,59	
			kompletní vpustový kus včetně poklopu, kalového koše a rektifikačního kónusu včetně zemních prací, lože, ukončení, výplně pracovní spáry, dilatace					
24	897724		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	3,000	13 677,60	41 032,80	
			kompletní čistící kus včetně plastového poklopu včetně zemních prací, lože, ukončení, výplně pracovní spáry, dilatace					
		9	Ostatní konstrukce a práce				168 866,73	
25	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	40,000	822,89	32 915,60	
			150/250mm do zavhlé betonové směsi C20/25 - XF3					
26	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	75,000	85,42	6 406,50	
27	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	32,000	3 843,39	122 988,48	
			z prefabrikovaných dílců typového systému s přerušovanou štěrbinou dopr.zat. D400 vč. bet.lože C20/25-XF3 a podkladních a spojovacích vrstev					
			8*4,0 = 32,000 [A]					
28	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	1,000	2 011,53	2 011,53	
			do zavhlé betonové směsi C20/25 - XF3					
29	96653		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM	M	36,500	124,51	4 544,62	
			včetně odvozu u uložení na skládku (poplatky za skládku / recyklaci viz pol.č. 014102)					

Čestné prohlášení o dodržování mezinárodních sankcí

ve smyslu nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, které mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (dále jen „nařízení Rady (EU)“)

Čestně prohlašuji za společnost STRABAG Silnice a.s., že při plnění předmětu této smlouvy nebude docházet k porušování výše uvedeného nařízení Rady (EU). Tím je myšleno zejména, nikoliv však výlučně, že:


- se na většinového vlastníka nevztahují výše uvedené mezinárodní sankce,
- se na poddodavatele, využívané(ho) v rámci plnění této veřejné zakázky, taktéž nevztahují výše uvedené mezinárodní sankce.

Čestné prohlášení ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (odpovědné veřejné zadávání)

dále prohlašuji, že při plnění předmětu této smlouvy

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP,
- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU,
- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé,
- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod.

V Liberci dne viz el. podpis



STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

STRABAG


PLNÁ MOC

STRABAG Silnice a.s.

IČO: 45359041

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650



(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 25 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména: podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 25 mil. Kč bez DPH (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně;

- TBL společně s KBL

nebo

- TBL nebo KBL společně s příslušným TGL nebo BR-OTÚ.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2024.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

