

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Dolákova	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název částí		Místo	Dolákova 555/1, 181 00, Praha 8
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	INPAR s.r.o., Gířová 903/2, Praha 10		
Zhotovitel	Omega facilities s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	02.06.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 118 645,46	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 546 372,88	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 4 210 254,94			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 4 875 273,28	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 91 295,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22 4 966 568,28	
Objednatel				24 ## % 0,00 DPH 0,00	
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>				25 ## % 4 966 568,28 DPH 1 042 979,40	
				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 6 009 547,68	
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele 0,00	
Datum a podpis				28 Klouzavá doložka 0,00	
<div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;">Z. B. Bell</div>				29 Zvýhodnění +- 0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Dolákova

Objekt:

Část:


JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Omega facilities a.r.o.

Datum: 2.6.2022

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	118 645,46
4	Vodorovné konstrukce	6 040,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	27 094,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	85 511,46
99	Přesun hmot	34 795,46
PSV	Práce a dodávky PSV	546 372,88
763	Konstrukce suché výstavby	374 718,88
771	Podlahy z dlaždic	0,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	171 654,00
M	Práce a dodávky M	4 210 254,94
21-M	Elektromontáže	4 210 254,94
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	91 295,00
0	Vedlejší rozpočtové náklady	91 295,00
	<u>Celkem</u>	<u>4 986 568,28</u>



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	826 456,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	29 752,42	8 264,56
Montáž - materiál		2 262 242,54
Montáž - práce		1 083 539,42
Mezisoučet 1	856 208,42	3 354 046,52
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	856 208,42	3 354 046,52
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		4 210 254,94