

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-025
Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace pav. 5 ZŠ Doláčkova

18.12.2022

Zpracovatel:
Omega facilities s.r.o.

05282821
CZ05282821

Projektant:
ABCD studio s.r.o.

22784107
CZ22784107

Zpracovatel:

Poznámka:

1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započítat veškeré materiály a práce nezbytné k dokonatému a kompletnímu provedení díla.

3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínkami realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH

4 717 166,04

Cena s DPH

v

CZK


5 707 770,91

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

22-025

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace pav. 5 ZŠ Doláčkova

18.12.2022

ABCD studio s.r.o.

Omega facilities s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		4 717 166,04	5 707 770,91
SO-01-1	Stavební úpravy - etapa I	4 717 166,04	5 707 770,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce elektroinstalace pav. 5 ZŠ Doiáková

Objekt:

SO-01-I - Stavební úpravy - etapa I

KSO:

Místo:

CC CZ

Datum:

19.12.2022

Zadavatel:

IČ:

DIC:

Uchazeč:

Omega facilities s.r.o.

IČ:

05292921

DIC:

CZ05292921

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

IČ:

22794107

DIC:

CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 717 166,04

DPH základní snížená	Základ daně 4 717 166,04 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 990 604,87 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

5 707 770,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce elektroinstalace pav. 5 ZŠ Doiáková

Objekt:

SO-01-I - Stavební úpravy - etapa I

Místo:

Datum:

19.12.2022

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**4 717 166,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 041 238,42

11 - Přípravné a přidružené práce

263 060,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

653 557,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

106 052,55

997 - Přesun sutě

5 518,16

998 - Přesun hmot

13 049,60

PSV - Práce a dodávky PSV

845 980,69

763 - Konstrukce suché výstavby

122 372,90

766 - Konstrukce truhlářské

24 412,63

767 - Konstrukce zámečnické

5 475,00

761 - Dokončovací práce - obklady

174 292,63

783 - Dokončovací práce - nátěry

107 300,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

412 126,83

M - Práce a dodávky M

2 468 428,21

21-M - Elektromontáže

2 468 428,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 468 428,21

VP - Vícepráce

0,00