

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10144 **KD Ládví, Praha 8 - oprava kanceláří**
Objekt: 01 **Opravy kanceláří**
Rozpočet: 10144 **KD Ládví, Praha 8 - oprava kanceláří-final**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: **WORKER BAU s.r.o.** **IČO:** 05872103
 Revoluční 1082/8 **DIČ:** CZ05872103
 110 00 Praha 8

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			90 783,15
PSV			130 057,54
MON			18 592,00
Vedlejší náklady			24 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			263 932,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		263 932,69 CZK
Základní DPH	21 %		55 425,86 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			319 358,55 CZK

v



dne

s.r.o.
 /8
 ①
 5872103

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			22 392,00	8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			29 287,14	11
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 675,93	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 590,74	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 719,58	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 413,43	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			39,12	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 109,49	1
776	Podlahy povlakové	PSV			42 372,51	16
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			15 289,01	6
783	Nátěry	PSV			1 108,15	0
784	Malby	PSV			14 139,26	5
799	Ostatní	PSV			55 000,00	21
M21	Elektromontáže	MON			11 000,00	4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			7 592,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 704,33	3
VN	Vedlejší náklady	VN			24 500,00	9
Cena celkem					263 932,69	100