

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	10186	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - havarijní výměna oken-půda
---------	-------	--

Objekt: **01** **Výměna oken-půda**

Rozpočet:	10186	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - výměna oken-půda-final
-----------	-------	--

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **FIRMA s.r.o.**

Na Pěšinách 247/5

182 00 Praha 8

IČO: 62412272

DIČ: CZ62412272

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			30 541,59
-----	--	--	-----------

PSV			126 119,04
-----	--	--	------------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			18 500,00
------------------	--	--	-----------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			175 160,63
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	175 160,63 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

Základní DPH	21 %	36 783,73 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	211 944,36 CZK
--------------------------	-----------------------

V _____ dne

9.11.2021

Na
IČ;

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			11 500,00	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			622,03	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 025,34	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 038,08	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 089,21	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 520,29	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 574,93	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 518,69	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			516,79	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 116,78	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			121 814,32	70
784	Malby	PSV			1 187,94	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 136,23	2
VN	Vedlejší náklady	VN			18 500,00	11
Cena celkem					175 160,63	100