

SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ/VZZR/2017/016

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Petrem Huškem - technikem odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP

tel.: 466 859 330, email: petr.husek@mmp.cz

Martinou Kuklíkovou – technikem odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP, tel: 466 859 189, e-mail: martina.kuklikova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Se sídlem: Světí č.p. 8, 503 12

Zastoupený ve věcech smluvních: Jiří Švub, jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jiří Marek

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Jiří Marek č. autorizace: 21456

Tel: 602 618 388 e-mail: marek@asj.cz

IČO: 25281861 DIČ: CZ25281861

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 12651

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice – 7. etapa

Předmětem DÍLA jsou opravy 10 volných bytů (neobsazených nájemci), umístěných v 5 bytových domech na území města Pardubice. Na opravy každé bytové jednotky je zpracována samostatná PD. Opravy budou provedeny v rozsahu těchto PD.

Stavební práce budou prováděny v obydlených bytových domech, součástí díla je denní provádění úklidu

pracoviště a všech společných prostor domu, dotčených stavební činností.
(dále jen DÍLO)

2. Jedná se zejména o tyto stavební práce (rozsah prací pro každý opravovaný byt nemusí obsahovat realizaci všech níže uvedených stavebních prací a dodávek, konkrétní rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací pro každý rekonstruovaný byt):

- Bourací práce a demontáže všech zařizovacích předmětů;
- Kompletní výměna bytového jádra;
- Výměna vstupních dveří včetně zárubně;
- výměna oken;
- Výměna rozvodů elektrické energie + revize elektro + zhotovitel objednateli předá formulář poskytovatele el. energie „Přihláška k odběru“ potvrzený revizním technikem pro pozdější možnost přihlášení odběratele (uživatele bytu) u poskytovatele el. energie;
- Výměna kuchyňské linky;
- Výměna kombinovaného nebo elektrického sporáku;
- Výměna kuchyňské digestoře nad sporákem;
- Demontáž vestavěné a spíží skříňe;
- Odstranění keramických obkladů a dlažeb;
- Výměna vnitřních výplní dveřních otvorů;
- Výměna bytových rozvodů zdravotní techniky – kanalizace + vodovod;
- Výměna zařizovacích předmětů;
- Provedení keramických obkladů a dlažeb (včetně stěrkových izolací pod nimi, v požadovaném rozsahu a kvalitě);
- Nový nátěr radiátorů a rozvodů ÚT;
- Provedení nových štukových omítek a nová výmalba celého bytu;
- Kompletní výměna podlahových krytin, vč. předchozího vyrovnání podkladu před pokládkou nových vrstev;
- Úklid bytu + úklid všech společných prostor domu dotčených opravou bytů;
- Provedení ostatních činností, vyplývajících z projektových dokumentací.

Stavební práce budou prováděny v obydlených bytových domech, součástí díla je denní provádění úklidu pracoviště a všech společných prostor domu, dotčených stavební činností.

Dodavatel, před zahájením prací na opravách všech bytových jednotek, provede nejdříve kompletní opravu jedné bytové jednotky, vybrané objednatelem. Na této referenční bytové jednotce budou vymezeny a upřesněny mezi dodavatelem, objednatelem a generálním projektantem, postupy prací, kvalita dodávaných materiálů a provedení stavebních a montážních prací. Po odsouhlasení dokončených prací v bytové jednotce objednatelem a generálním projektantem, bude možné zahájit opravy ostatních bytových jednotek zhotovitelem.

Opravy jednotlivých bytů budou dokončeny a předávány postupně objednateli, a to ve dvou etapách (částech). Zahájení realizace oprav bytů v rozsahu 2. Etapy provádění DÍLA může být zahájena zhotovitelem současně, ale nejdříve však po předchozím odsouhlasení dokončených prací 1. etapy DÍLA.

Součástí DÍLA „Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice – 7. etapa“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti k bezvadnému a kompletnímu dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovými dokumentacemi zpracovanými společností TRENTO s.r.o., ul. Jižní 870, 530 03 v Hradci Králové:

	ul.	č.p.	č. bytu	m2	místnosti	pořadí
1	Gagarinova	383	6	38,02	1+kk	2
2	Gagarinova	383	33	79,69	3+1	2
3	Brožíkova	432	12	89,89	3+1	1
4	Brožíkova	432	28	36,88	1+kk	2
5	Brožíkova	432	56	55,15	2+1	2
6	Sedláčkova	446	29	36,77	1+1	2
7	Bartoňova	826	17	34,84	1+kk	2
8	Bartoňova	826	51	34,84	1+kk	2
9	J. Zajíce	947	56	34,47	1+kk	2
10	J. Zajíce	947	87	43,79	1+1	2

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s těmito projektovými dokumentacemi a zavazuje se podle nich postupovat.

Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného použití a požadovaného standardu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.

Součástí díla „Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice – 7. etapa“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Další technické podmínky jsou zahrnuty v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace v příloze č. 2.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vypracování výrobní dokumentace na veškeré výrobky, která bude odsouhlasena generálním projektantem a objednatelem;
- b) dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací;
- c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě;
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- e) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
- f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- j) provedení převjímký díla;

- k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- l) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních.

Specifikace materiálové základny

Materiál a jeho použití dle PD bude před zahájením prací odsouhlasen objednatelem.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektových dokumentací uvedených v odd. I., čl. 1., odst. 2.
 - zadávacích podmínkách veřejné zakázky,
 - dle nabídky zhotovitele.
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.
 4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
 5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.
 6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, dokumentací apod.
 7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA.
 8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
 9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání místa plnění

Termíny dokončení dílčích etap DÍLA včetně jejich řádného odevzdání:

1. etapa – předání kompletně opraveného referenčního bytu - do 8 týdnů ode dne předání místa plnění
2. etapa – předání kompletně opravených 9 bytových jednotek - do 17 týdnů ode dne předání místa plnění.

2. Místem plnění předmětu smlouvy jsou vyčleněné byty v bytových domech na území města Pardubice.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA, který tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 19 v ten den, kdy dojde k přerušování provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušování odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušování odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušování ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušování odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušování odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

1/Oprava bytu č. 6, ul. Gagarinova 383, celkem bez DPH	407.777,--Kč
2/ Oprava bytu č. 33, ul. Gagarinova 383, celkem bez DPH	473.682,--Kč
3/ Oprava bytu č. 12, ul. Brožíkova 432, celkem bez DPH	628.060,--Kč
4/ Oprava bytu č. 28, ul. Brožíkova 432, celkem bez DPH	408.521,--Kč
5/ Oprava bytu č. 56, ul. Brožíkova 432, celkem bez DPH	526.125,--Kč
6/ Oprava bytu č. 29, ul. Sedláčkova 446, celkem bez DPH	282.334,--Kč
7/ Oprava bytu č. 17, ul. Bartoňova 826, celkem bez DPH	289.145,--Kč
8/ Oprava bytu č. 51, ul. Bartoňova 826, celkem bez DPH	288.059,--Kč
9/ Oprava bytu č. 56, ul. J. Zajíce 947, celkem bez DPH	294.418,--Kč
10/ Oprava bytu č. 87, ul. J. Zajíce 947, celkem bez DPH	362.440,--Kč
Celková cena za DÍLO bez DPH	3.960.561,-- Kč
DPH 15%	594.084,--Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	4.554.645,--Kč

(slovy: Čtyřimilionpětsetpadesátčtyřitisícšestsetpadesátčtyřikorunčeských včetně DPH)

Podrobné rozpisy cen (oceněné položkové výkazy výměry) jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;

b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno;

c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

3. K ceně za provedení Díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před započítáním realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. této smlouvy).

Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezhájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že nárok zhotovitele na cenu díla za každou jednotlivou opravenou bytovou jednotku vzniká provedením opravy příslušné bytové jednotky, tj. dokončením opravy bez vad a nedodělků a protokolárním předání objednateli. Úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy za každou opravenou bytovou jednotku bude realizována po provedení opravy jednotlivé bytové jednotky, na základě faktury (daňového dokladu), a to tak, že z každé faktury za příslušnou bytovou jednotku nebude zhotoviteli vyplaceno v termínu splatnosti zádržné ve výši 10% z příslušné ceny. Nárok na vyplacení zádržného vzniká zhotoviteli po provedení oprav všech bytových jednotek dle smlouvy. Zádržné zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA (tj. opravením poslední bytové jednotky) bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke každé bytové jednotce ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 21-ti kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 9. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
 11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II. Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místa plnění pro DÍLO budou zhotoviteli předány na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli místa plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v termínu uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění.
3. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecné závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování

předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých místech práci pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel si na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie. Vodu může zhotovitel čerpat v bytové

jednotce, s tím, že náklady za její spotřebu je povinen uhradit objednateli.

3. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební činností.
4. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka nebo na majetku nájemců bytových jednotek, zajistí zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.
5. Vzhledem k tomu, že opravy bytů budou realizovány při plné obsazenosti ostatních bytů v objektu nájemci, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva nájemců bytů. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem, atd.
6. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 8:00 - 18:00 hod. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
7. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude řádně povoleno a zabezpečeno. K přepravě materiálu do místa staveniště je zakázáno používat osobní výtah, pokud je v objektu umístěn výtah nákladní je možné přepravu zajistit prostřednictvím tohoto zařízení s tím, že nebude překročena nosnost výtahu a bude postupováno obezřetně a šetrně, aby nedošlo k poškození kabiny a technologie zařízení.
8. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor objektu vlivem rozpracovanosti stavebních prací.
9. Součástí této Smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 2). Harmonogram plnění bude platný po celou dobu provádění díla. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
10. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací.
11. Během stavby bude budova užívána a po celou dobu bude nezbytné zajistit bezbariérový vstup osob do objektu bytového domu dotčeného stavbou. Vstupy do objektu budou zajištěny tak, aby byla zaručena bezpečnost procházejících osob. Ochrana musí být dostatečně odolná proti pádu předmětů z výšky. Po celou dobu realizace prací musí být stávající vstupy do budovy přístupné. V případě krátkodobé nemožnosti zajištění podmínky bezbariérového vstupu bude o této skutečnosti v dostatečném předstihu informován zástupce objednatele ve věcech technických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD. Stavební materiál a stavební odpad nesmí být skladovány na přilehlých komunikacích a ve společných prostorách bytového domu.
13. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení místa plnění, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
15. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
16. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací

- zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
17. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 18. Všechny odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převzetí řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
 19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 20. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 21. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.
 22. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 23. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí Objednatel.
 24. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 25. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
 26. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrytí či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
 27. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
 28. Zhotovitel je povinen vyklidit každé místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelům jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může

- zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
29. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
30. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
31. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
32. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 tištěných výtiscích a 1 x na CD ve formátu .pdf.
33. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 10 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
34. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
35. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).
36. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místa provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa plnění (staveniště) pro každou dílčí etapu DÍLA sepiší obě smluvní strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přijímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. Oprava bytové jednotky se považuje za provedenou jejím dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě. Dílo se považuje za provedené, jsou-li opraveny a protokolárně předány všechny opravené bytové jednotky. V případě, že má DÍLO (dílem se dle kontextu rozumí oprava bytové jednotky nebo oprava všech bytových jednotek) nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Martina Kuklíková – technik odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP
Petr Hušek – technik odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP

za zhotovitele : Ing. Jíří Marek – stavbyvedoucí
Ladislav Dědek – zástupce stavbyvedoucího

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
- dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 2 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf)
 - doklady o kvalitě a původu použitých materiálů,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - prohlášení o shodě,
 - záruční listy,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacího protokolu DÍLA dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případně zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatel.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatel oprávněné reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatel u zhotovitel nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a

to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 2.

11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinností zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 259.000,- Kč („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.

V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **259.000,-Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoliv čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností dokončit příslušnou etapu díla s jejím řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních

- povinnosti se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. **Neprovádí-li** zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v **dobře přiměřené lhůtě**, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
 3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. **Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.**
 4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. **Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.**
 5. **Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenásobky vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.**
 6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit **poddodavatele**, pomocí něhož v zadávacím řízení **prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodpírat.**
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se **nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.**
4. Zhotovitel **není oprávněn bez souhlasu objednatel postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.**
5. Zhotovitel **není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatel za zhotovitelem.**
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy **o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.**
7. Zhotovitel **prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.**
8. Tato smlouva je vyhotovena ve **třech stejnopisech, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží objednatel a zhotovitel 1 vyhotovení této smlouvy. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.**
9. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je **projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.**
10. **Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky..**
11. Smluvní strany se dohodly, že **objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.**

12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
13. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenapříňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
15. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
16. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje/neposkytuje* (*zhotovitel nehodící se škrtně) zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha č.1: cenová nabídka (oceněné položkové výkazy výměr)

Příloha č.2: harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne 13. 07. 2017

za objednatele

Ve Světi dne

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor města

.....
Jiří Švub
jednatel společnosti ASI s.r.o.

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

.....
FmP — ZmP —
dne: 14. 6. 2017
2/5835/2017

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-33

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města
Pardubice - 7.etapa

JKSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ASJ s.r.o.

IČ: 25281861

DIČ: CZ25281861

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Otakar Kubeška

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 960 561,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **3 960 561,00**

DPH základní 21,00%	ze	0,00	0,00
snížená 15,00%	ze	3 960 561,00	594 084,00

Cena s DPH v CZK 4 554 645,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-33
Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města
Pardubice - 7.etapa
Místo: Pardubice Datum: 26. 5. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: ASJ s.r.o. Zpracovatel Ing. Otakar Kubeška

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 960 561,00	4 554 645,00
2	383_33_9NP - Gagarinova	473 682,00	544 734,00
1	383_6_3NP - Gagarinova č....	407 777,00	468 944,00
3	432_12_3NP - Brožíkova č....	628 060,00	722 269,00
4	432_28_5NP - Brožíkova č....	408 521,00	469 799,00
5	432_56_10NP - Brožíkova č...	526 125,00	605 044,00
6	Sedláčkova č.p.446, byt č.29, 1+1, 3.NP	282 334,00	324 684,00
10	Jana Zajíce č.p.947, byt č.87, 1+1, 8.NP	362 440,00	416 806,00
9	Jana Zajice č.p.947, byt č.56, 1+kk, 5.NP	294 418,00	338 581,00
8	Bartoňova č.p.826, byt č.51, 1+kk, 5.NP	288 059,00	331 268,00
7	Bartoňova č.p.826, byt č.17, 1+kk, 2.NP	289 145,00	332 517,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 960 561,00	4 554 645,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa
Objekt: 2 - 383_33_9NP - Gagrinova

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 26. 5. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 25281861

ASJ s.r.o.

DIČ: CZ25281861

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Otakar Kubeška

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				473 681,54
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				473 682,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	473 682,00	71 052,00
Cena s DPH		v	CZK	544 734,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7. etapa

Objekt: 2 - 383_33_9NP - Gagrinova

Místo: Datum: 26. 5. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: ASJ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Otakar Kubeška

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 473 681,54

HSV - Práce a dodávky HSV 156 387,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 364,22
61 - Úprava povrchů vnitřních	77 929,29
62 - Úprava povrchů vnějších	5 592,33
63 - Hrubé podlahové konstrukce	4 555,15
64 - Osazování výplní otvorů	3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	22 995,63
96 - Bourání konstrukcí a demontáže	21 683,69
997 - Přesun sutě	15 593,97
998 - Přesun hmot	3 264,76

PSV - Práce a dodávky PSV 284 844,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 213,53
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 150,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	10 267,47
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	19 212,93
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	32 100,50
751 - Vzduchotechnika	2 791,60
763 - Konstrukce montované	39 862,71
766 - Konstrukce truhlářské	41 038,08
771 - Podlahy z dlaždic	5 133,37
776 - Podlahy povlakové	46 581,20
777 - Podlahy lité	16 946,18
781 - Dokončovací práce - obklady	26 610,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 836,83
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 599,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 450,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 150,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 700,00
VRN5 - Finanční náklady	23 000,00
VRN6 - Územní vlivy	100,00

VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **473 682,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa
Objekt: 1 - 383_6_3NP - Gagarinova č....

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 5. 2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25281861
ASJ s.r.o. DIČ: CZ25281861
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Ing. Otakar Kubeška DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	407 776,59
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	407 777,00
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snížená 15,00% ze 407 777,00	61 167,00
Cena s DPH v CZK	468 944,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa

Objekt: 1 - 383_6_3NP - Gagarinova č....

Místo: Datum: 26. 5. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: ASJ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Otakar Kubeška

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 407 776,59

HSV - Práce a dodávky HSV 63 578,97

61 - Úprava povrchů vnitřních 25 362,55
63 - Hrubé podlahové konstrukce 2 102,09
64 - Osazování výplní otvorů 3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce 11 995,74
96 - Bourání konstrukcí a demontáže 11 907,35
997 - Přesun sutě 7 465,12
998 - Přesun hmot 1 338,12

PSV - Práce a dodávky PSV 311 747,62

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 838,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 150,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 23 886,26
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud 25 421,50
751 - Vzduchotechnika 2 876,60
763 - Konstrukce montované 42 226,98
766 - Konstrukce truhlářské 25 941,83
771 - Podlahy z dlaždic 4 530,57
776 - Podlahy povlakové 74 104,59
777 - Podlahy lité 14 988,07
781 - Dokončovací práce - obklady 71 270,62
783 - Dokončovací práce - nátěry 7 069,14
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 443,07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 450,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 150,00
VRN2 - Příprava staveniště 1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost 1 700,00
VRN5 - Finanční náklady 23 000,00
VRN6 - Územní vlivy 100,00
VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	407 777,00
-----------------------------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa
Objekt: 3 - 432_12_3NP - Brožíkova č....

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 5. 2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25281861
ASJ s.r.o. DIČ: CZ2528186
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Ing. Otakar Kubeška DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	628 059,93
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	628 060,00
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snížená 15,00% ze 628 060,00	94 209,00
Cena s DPH v CZK	722 269,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa

Objekt: 3 - 432_12_3NP - Brožikova č....

Místo: Datum: 26. 5. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: ASJ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Otakar Kubeška

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 628 059,93

HSV - Práce a dodávky HSV 190 525,85

3 - Svíslé a kompletní konstrukce	1 364,22
61 - Úprava povrchů vnitřních	93 129,26
62 - Úprava povrchů vnějších	10 066,83
63 - Hrubé podlahové konstrukce	5 163,14
64 - Osazování výplní otvorů	3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	24 738,16
96 - Bourání konstrukcí a demontáže	29 113,31
997 - Přesun sutě	19 776,34
998 - Přesun hmot	3 766,59

PSV - Práce a dodávky PSV 405 084,08

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 090,06
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 150,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	13 484,11
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	19 212,93
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	36 959,50
751 - Vzduchotechnika	3 410,20
763 - Konstrukce montované	41 278,57
764 - Konstrukce klempířské	2 689,90
766 - Konstrukce truhlářské	93 203,81
771 - Podlahy z dlaždic	4 735,27
776 - Podlahy povlakové	54 116,65
777 - Podlahy lité	15 836,50
781 - Dokončovací práce - obklady	78 145,93
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 569,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 201,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 450,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 150,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 700,00
VRN5 - Finanční náklady	23 000,00

VRN6 - Územní vlivy	100,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 628 060,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa

Objekt: 4 - 432_28_5NP - Brožikova č....

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 26. 5. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 25281861

ASJ s.r.o.

DIČ: CZ2528186

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Otakar Kuboška

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	408 520,93
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	408 521,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	408 521,00	61 278,00

Cena s DPH	v CZK	469 799,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa

Objekt: 4 - 432_28_5NP - Brožíkova č....

Místo: Datum: 26. 5. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: ASJ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Otakar Kubeška

Kód · Popis

Cena celkem [CZK]

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	408 520,93
HSV - Práce a dodávky HSV	86 903,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	202,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	35 158,74
62 - Úprava povrchů vnějších	7 676,38
63 - Hrubé podlahové konstrukce	2 110,45
64 - Osazování výplní otvorů	3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	14 114,74
96 - Bourání konstrukcí a demontáže	15 391,75
997 - Přesun sutě	7 059,72
998 - Přesun hmot	1 781,60
PSV - Práce a dodávky PSV	289 167,55
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 826,51
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 150,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 885,96
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	25 579,00
751 - Vzduchotechnika	2 791,60
763 - Konstrukce montované	35 695,93
764 - Konstrukce klempířské	1 920,06
766 - Konstrukce truhlářské	64 899,43
771 - Podlahy z dlaždic	4 530,57
776 - Podlahy povlakové	17 289,77
777 - Podlahy lité	14 970,83
781 - Dokončovací práce · obklady	71 198,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 731,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 698,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 150,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 700,00
VRN5 - Finanční náklady	23 000,00
VRN6 - Územní vlivy	100,00

VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **408 521,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa
Objekt: 5 - 432_56_10NP - Brožikova č...

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ASJ s.r.o.

IČ: 25281861
DIČ: CZ25281861

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Otakar Kubeška

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 526 125,35
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 526 125,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	526 125,00	78 919,00

Cena s DPH v CZK 605 044,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa

Objekt: 5 - 432_56_10NP - Brožíkova č...

Místo: Datum: 26. 5. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: ASJ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Otakar Kubeška

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	526 125,35
HSV - Práce a dodávky HSV	129 649,80
61 - Úprava povrchů vnitřních	57 009,70
62 - Úprava povrchů vnějších	12 252,42
63 - Hrubé podlahové konstrukce	3 196,07
64 - Osazování výplní otvorů	3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	19 023,42
96 - Bourání konstrukcí a demontáže	20 358,49
997 - Přesun sutě	11 967,43
998 - Přesun hmot	2 434,27
PSV - Práce a dodávky PSV	364 025,55
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 542,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 150,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	13 484,11
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 886,26
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	29 981,50
751 - Vzduchotechnika	2 791,00
763 - Konstrukce montované	38 051,26
764 - Konstrukce klempířské	3 410,79
766 - Konstrukce truhlářské	92 269,11
771 - Podlahy z dlaždic	4 869,84
776 - Podlahy povlakové	30 180,25
777 - Podlahy lité	15 349,19
781 - Dokončovací práce - obklady	78 218,29
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 824,24
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 017,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 150,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 700,00
VRN5 - Finanční náklady	23 000,00
VRN6 - Územní vlivy	100,00

VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **526 125,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa

Objekt: 6 - Sedláčkova č.p.446, byt č.29, 1+1, 3.NP

JKSO: 803 3

Místo: Pardubice Polabiny

CC-CZ: 1122

Datum: 26. 5. 2017

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

IČ: 00274046

DIČ:

Zhotovitel:

ASJ s.r.o.

IČ: 25281861

DIČ: CZ25281861

Projektant:

TRENTO s.r.o.

IČ: 63219409

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Otakar Kubeška

IČ:

DIČ:

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.rs-urs.cz podle Cenové a technické podmínky

Náklady z rozpočtu				282 333,92
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				282 334,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	282 334,00	12 350,00
Cena s DPH		v CZK		324 684,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7. etapa

Objekt: 6 - Sedláčkova č.p.446, byt č.29, 1+1, 3.NP

Místo: Pardubice Polabiny

Datum: 26. 5. 2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

Projektant: TRENTO s.r.o.

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Otakar Kubeška

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	282 333,92
HSV - Práce a dodávky HSV	64 074,95
61 - Úprava povrchů vnitřních	30 763,60
63 - Hrubé podlahové konstrukce	2 107,12
64 - Osazování výplní otvorů	3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	9 079,07
96 - Bourání konstrukcí a demontáže	11 462,41
997 - Přesun sutě	5 747,88
998 - Přesun hmot	1 506,87
PSV - Práce a dodávky PSV	185 808,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 522,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 150,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 507,77
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	30 716,80
751 - Vzduchotechnika	3 459,20
763 - Konstrukce montované	30 805,11
766 - Konstrukce truhlářské	25 777,42
771 - Podlahy z dlaždic	3 200,30
776 - Podlahy povlakové	17 047,62
781 - Dokončovací práce - obklady	19 997,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 773,42
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 351,42
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 150,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 700,00
VRN5 - Finanční náklady	23 000,00
VRN6 - Územní vlivy	100,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	282 334,00
-----------------------------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7. etapa

Objekt: 10 - Jana Zajíce č.p.947, byt č.87, 1+1, 8.NP

JKSO: 803 3

Místo: 530 12 Pce Studánka

CC-CZ: 1122

Datum: 26. 5. 2017

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

IČ: 00274046

DIČ:

Zhotovitel:
ASJ s.r.o.

IČ: 25281861

DIČ: CZ25281861

Projektant:
TRENTO s.r.o.

IČ: 63219409

DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Otakar Kubeška

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.urs-irs.cz sekce Cenové a technické podmínky

Náklady z rozpočtu	362 440,25
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	362 440,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	362 440,00	54 366,00

Cena s DPH	v CZK	416 806,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa

Objekt: 10 - Jana Zajíce č.p.947, byt č.87, 1+1, 8.NP

Místo: 530 12 Pce Studánka

Datum: 26. 5. 2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

Projektant: TRENTO s.r.o.

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Otakar Kubeška

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

362 440,25

HSV - Práce a dodávky HSV

96 169,09

61 - Úprava povrchů vnitřních	48 072,71
63 - Hrubé podlahové konstrukce	2 931,32
64 - Osazování výplní otvorů	3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	14 189,43
96 - Bourání konstrukcí a demontáže	15 559,16
997 - Přesun sutě	9 779,90
998 - Přesun hmot	2 228,57

PSV - Práce a dodávky PSV

233 821,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 407,98
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 150,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 887,30
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	33 592,00
751 - Vzduchotechnika	3 289,20
763 - Konstrukce montované	37 078,65
766 - Konstrukce truhlářské	54 958,60
771 - Podlahy z dlaždic	2 937,74
776 - Podlahy povlakové	27 549,06
781 - Dokončovací práce - obklady	20 339,78
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 334,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 796,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 450,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 150,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 700,00
VRN5 - Finanční náklady	23 000,00
VRN6 - Územní vlivy	100,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	362 440,00
-----------------------------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa

Objekt: 9 - Jana Zajíce č.p.947, byt č.56, 1+kk, 5.NP

JKSO: 803 3

Místo: 530 12 Pce Studánka

CC-CZ: 1122

Datum: 26. 5. 2017

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

IČ: 00274046

DIČ:

Zhotovitel:
ASJ s.r.o.

IČ: 25281861

DIČ: CZ2528186

Projektant:
TRENTO s.r.o.

IČ: 63219409

DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Otakar Kubeška

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.rs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky

Náklady z rozpočtu

294 417,74

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

294 418,00

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 294 418,00

44 163,00

Cena s DPH v CZK

338 581,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa

Objekt: 9 - Jana Zajíce č.p.947, byt č.56, 1+kk, 5.NP

Místo: 530 12 Pce Studánka

Datum: 26. 5. 2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

Projektant: TRENTO s.r.o.

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Otakar Kubeška

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	294 417,74
HSV - Práce a dodávky HSV	71 210,15
61 - Úprava povrchů vnitřních	33 584,11
63 - Hrubé podlahové konstrukce	2 242,36
64 - Osazování výplní otvorů	3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	9 719,58
96 - Bourání konstrukcí a demontáže	13 333,03
997 - Přesun sutě	7 292,78
998 - Přesun hmot	1 630,29
PSV - Práce a dodávky PSV	190 757,59
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 437,01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 150,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 603,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	24 025,60
751 - Vzduchotechnika	3 289,20
763 - Konstrukce montované	45 389,10
766 - Konstrukce truhlářské	29 023,35
771 - Podlahy z dlaždic	2 671,31
776 - Podlahy povlakové	18 858,13
781 - Dokončovací práce - obklady	19 382,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 614,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 313,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 150,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 700,00
VRN5 - Finanční náklady	23 000,00
VRN6 - Územní vlivy	100,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	294 418,00
-----------------------------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa
Objekt: 8 - Bartoňova č.p.826, byt č.51, 1+kk, 5.NP

JKSO: 803 3
Místo: 530 12 Pce Studánka

CC-CZ: 1122
DaLum: 26. 5. 2017

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

IČ: 00274046

DIČ:

Zhotovitel:
ASJ s.r.o.

IČ: 25281861

DIČ: CZ25281861

Projektant:
TRENTO s.r.o.

IČ: 63219409

DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Otakar Kubeška

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky

Náklady z rozpočtu	288 058,71
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 288 059,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	288 059,00	43 209,00

Cena s DPH v CZK 331 268,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa

Objekt: 8 - Bartoňova č.p.826, byt č.51, 1+kk, 5.NP

Místo: 530 12 Pce Studánka

Datum: 26. 5. 2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

Projektant: TRENTO s.r.o.

Zhotovitel: AŠJ s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Otakar Kubeška

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	288 058,71
HSV - Práce a dodávky HSV	72 831,34
61 - Úprava povrchů vnitřních	37 177,45
63 - Hrubé podlahové konstrukce	2 242,36
64 - Osazování výplní otvorů	3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	9 719,58
96 - Bourání konstrukcí a demontáže	12 430,03
997 - Přesun sutě	6 360,95
998 - Přesun hmot	1 492,97
PSV - Práce a dodávky PSV	182 777,37
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 437,01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 150,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	24 243,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	20 973,60
751 - Vzduchotechnika	3 289,20
763 - Konstrukce montované	45 860,59
766 - Konstrukce truhlářské	22 575,65
771 - Podlahy z dlaždic	3 075,41
776 - Podlahy povlakové	18 858,32
781 - Dokončovací práce - obklady	19 371,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 628,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 313,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 150,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 700,00
VRN5 - Finanční náklady	23 000,00
VRN6 - Územní vlivy	100,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	288 059,00
-----------------------------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7. etapa
Objekt: 7 - Bartoňova č.p.826, byt č.17, 1+kk, 2.NP

JKSO: 803 3
Místo: 530 12 Pce Studánka

CC-CZ: 1122
Datum: 26. 5. 2017

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

IČ: 00274046
DIČ:

Zhotovitel:
ASJ s.r.o.

IČ: 25281861
DIČ: CZ25281861

Projektant:
TRENTO s.r.o.

IČ: 63219409
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Otakar Kubeška

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky

Náklady z rozpočtu				289 145,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				289 145,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	289 145,00	43 372,00
Cena s DPH		v CZK		332 517,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -
7.etapa

Objekt: 7 - Bartoňova č.p.826, byt č.17, 1+kk, 2.NP

Místo: 530 12 Pce Studánka

Datum: 26. 5. 2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

Projektant: TRENTO s.r.o.

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Otakar Kubeška

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	289 145,30
HSV - Práce a dodávky HSV	64 463,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	30 069,01
63 - Hrubé podlahové konstrukce	2 242,36
64 - Osazování výplní otvorů	3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	8 566,12
96 - Bourání konstrukcí a demontáže	12 508,03
997 - Přesun sutě	6 177,26
998 - Přesun hmot	1 492,22
PSV - Práce a dodávky PSV	192 232,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 433,81
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 150,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 529,10
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	30 899,60
751 - Vzduchotechnika	3 289,20
763 - Konstrukce montované	44 615,07
766 - Konstrukce truhlářské	24 089,97
771 - Podlahy z dlaždic	3 075,55
776 - Podlahy povlakové	18 849,79
781 - Dokončovací práce - obklady	19 391,12
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 595,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 313,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 150,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 700,00
VRN5 - Finanční náklady	23 000,00
VRN6 - Územní vlivy	100,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	289 145,00
--	-------------------

Harmonogram prací

stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 7. etapa

	1. ETAPA								2. ETAPA								
	7	8/2017				9/2017				10/2017				11/2017			
popis stav. prací /týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
předání staveniště a zahájení prací (21.7.2017)	■																
Gagarinova čp.383, byt č.6									■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gagarinova čp.383, byt č.33									■	■	■	■	■	■	■	■	■
Brožíkova čp. 432, byt č.12 (24.7.2017)	■																
Brožíkova čp. 432, byt č.18									■	■	■	■	■	■	■	■	■
Brožíkova čp. 432, byt č.56									■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sedláčková čp.446, byt č.29									■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bartoňova čp.826, byt č.17									■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bartoňova čp.826, byt č.51									■	■	■	■	■	■	■	■	■
J.Zajíce čp.947, byt č.56									■	■	■	■	■	■	■	■	■
J.Zajíce čp.947, byt č.87									■	■	■	■	■	■	■	■	■
dokončující práce, úklid staveniště																	■
Předání díla (21.11.2017)																	■
Finanční plnění (bez DPH)	628 060 Kč								3 332 501 Kč								

dne : 14.6.2017

Jiří Švub, jednatel ASJ s.r.o.