
Název akce; Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 7. etapa Smlouva o dílo

SMLOUVA 0  DlLO č.: OVZ/VZZR/2017/016

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutami město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: lng. Martinem Charvátem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Petrem Huškem - technikem odd. správy byt. domů a nebýt, prostor MmP

tel.: 466 859 330, email: petr.husek@rnmp.cz
Martinou Kuklíkovou -  technikem odd. správy byt. domů a nebýt, prostor 
MmP, tel: 466 859 189, e-mail: rnartina.kuklikova@mrnp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274D46
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: ASJ s.r.o.
Se sídlem: Světí č.p. 8, 503 12
Zastoupený ve věcech smluvních: Jiří Švub, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: lng. Jiří Marek
Odpovědný stavbyvedoucí: lng. Jiří Marek t  autorizace: 21456
Tel: 602 618 388 e-mail: marek@asj.cz
IČO: 25231861 DIČ:CZ25281361
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 12651 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Oddíl l.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního dila

Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -  7. etapa

Předmětem DÍLA jsou opravy 10 volných bytů (neobsazených nájemci), umístěných v 5 bytových domech na 
území města Pardubice. Na opravy každé bytové jednotky je zpracována samostatná PD. Opravy budou 
provedeny v rozsahu těchto PD.
Stavební práce budou prováděny v obydlených bytových domech, součásti díla je denní provádění úklidu
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Název akce; Opravy bytových Jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 7. etapa Smlouva o dílo

pracoviště a všech společných prostor domu, dotčených stavební činností.
{dále jen DÍLO)

2. Jedná se zejména o tyto stavební práce {rozsah prací pro každý opravovaný byt nemusí obsahovat realizaci 
všech níže uvedených stavebních prací a dodávek, konkrétní rozsah prací je stanoven projektovou 
dokumentací pro každý rekonstruovaný byt);

Bourací práce a demontáže všech zařizovacích předmětů;
Kompletní výměna bytového jádra;

- Výměna vstupních dveří včetně žárubné;
- výměna oken;

Výměna rozvodů elektrické energie + revize elektro + zhotovitel objednateli předá formulář 
poskytovatele el. energie „Přihláška k odběru" potvrzený revizním technikem pro pozdější možnost 
přihlášení odběratele (uživatele bytu) u poskytovatele el. energie;
Výměna kuchyňské linky;

- Výměna kombinovaného nebo elektrického sporáku;
Výměna kuchyňské digestoře nad sporákem;
Demontáž vestavěné a spížní skříně;
Odstranění keramických obkladů a dlažeb;
Výměna vnitřních výplni dveřních otvorů;

- Výměna bytových rozvodu zdravotní techniky -  kanalizace + vodovod;
Výměna zařizovacích předmětů;
Provedeni keramických obkladů a dlažeb (včetně stárkových izolací pod nimi, v požadovaném rozsahu a 
kvalitě);
Nový nátěr radiátorů a rozvodů ÚT;
Provedení nových štukových omítek a nová výmalba celého bytu;
Kompletní výměna podlahových krytin, vč. předchozího vyrovnání podkladu před pokládkou nových 
vrstev;
Úklid bytu + úklid všech společných prostor domu dotčených opravou bytů;
Provedeni ostatních činností, vyplývajících z projektových dokumentací.

Stavební práce budou prováděny v obydlených bytových domech, součástí díla je denní prováděni úklidu 
pracoviště a všech společných prostor domu, dotčených stavební činnosti.

Dodavatel, před zahájením prací na opravách všech bytových jednotek, provede nejdříve kompletní 
opravu jedné bytové jednotky, vybrané objednatelem. Na této referenční bytové jednotce budou vymezeny 
a upřesněny mezi dodavatelem, objednatelem a generálním projektantem, postupy prací, kvalita dodávaných 
materiálů a provedení stavebních a montážních prací. Po odsouhlaseni dokončených prací v bytové jednotce 
objednatelem a generálním projektantem, bude možné zahájit opravy ostatních bytových jednotek 
zhotovitelem.
Opravy jednotlivých bytů budou dokončeny a předávány postupné objednateli, a to ve dvou etapách 
(částech). 2ahájení realizace oprav bytů v rozsahu 2. Etapy provádění DÍLA může být zahájena zhotovitelem 
současně, ale nejdříve však po předchozím odsouhlasení dokončených prací 1. etapy DÍLA.

Součástí DÍLA „Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -  7. etapa" jsou všechny 
nezbytné práce a činnosti k bezvadnému a kompletnímu dokončení DÍLA v celém rozsahu zadáni v souladu se 
zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN ipokud není uvedeno jinak), 
předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovými dokumentacemi zpracovanými společností 
TRENTO s.r.o., ul. Jižní 870,530 03 v Hradci Králové;
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Název akce: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 7. etapa Smlouva o dílo

— ul. č.p. č. bytu m2 místnosti pořadí
1 Gagarinova 383 6 38.02 1+kk 2
2 Gagarinova 383 33 79.69 3+1 2
3 Brožíkova 432 12 80.89 3+1 1
4 Brožíkova 432 28 36,88 1+kk 2
5 Brožíkova 432 56 55,15 2+1 2
6 Sedláčkova 446 29 36,77 1+1 2
7 Bartoňova 826 17 34.84 1+kk 2
8 Bartoňova 826 51 34,84 1+kk 2
9 J Zajíce 947 56 34,47 1+kk 2
to J. Zajíce 947 67 43,79 _____ l i l _____ 2

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s těmito projektovými dokumentacemi a zavazuje se podle nich 
postupovat.

Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v projektové 
dokumentací a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného použití a 
požadovaného standardu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard 
nesnižují.

5oučástí díla „Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -  7. etapa" jsou všechny 
nezbytné práce a činností pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací 
dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP 
a dalšími souvisejícími předpisy.
Další technické podmínky jsou zahrnuty v návrhu smlouvy o dílo, který je součásti zadávací dokumentace 
v příloze č. 2.

Součástí DILA dále je:
a) vypracování výrobní dokumentace na veškeré výrobky, která bude odsouhlasena generálním 

projektantem a objednatelem;
b) dodrženi podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací;
c) zřízení, odstraněni a zajištěni zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě:
d) zajištění a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla;
e) zpracování dokumentace skutečného provedeni díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové 

podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za 

uskladnění v souladu $ ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
h) zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného;
j) provedení přejímky díla;
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k) zajištěni všech nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době prováděni a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

l) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o zrněné a doplněni některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních.

Specifikace materiálové základny
Materiál a jeho použití dle PD bude před zahájením prací odsouhlasen objednatelem.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-
CPA) je dostupné na stránkách českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- v rozsahu projektových dokumentací uvedených v odd. I.f čl. I., odst. 2.
- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- dle nabídky zhotovitele.

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se 
k prováděni DÍLA a předpisy o ochraně zdrávi (vyhl. č. 26S/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. 
č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); 
zák. č . 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve zněni pozdějších zákonů a vyhl. 
MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů 
a norem uvedenými v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastni 
odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje 
řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za 
podmínek uvedených v teto smlouvě o dílo.

5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k prováděni předmětu DÍLA a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedeni do provozu.

6. Součásti ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, 
související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při 
realizaci DÍLA předpokládat, staveništni a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou 
obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, dokumentací 
apod.

7. Objednatel na zaklade skutečností dodatečné zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob 
provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA Či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen 
v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční čí jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA.

8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v 
případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst, 1,

9. Zadáváni případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisem obou smluvních stran.
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II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání místa plnění

Termíny dokončení dílčích etap DÍLA včetně jejich řádného odevzdání:
1. etapa -  předání kompletně opraveného referenčního bytu - do 3 týdnů ode dne předání místa plnění
2. etapa -  předání kompletně opravených 9 bytových jednotek - do 17 týdnů ode dne předání místa plnění

2. Místem plnění předmětu smlouvy jsou vyčleněné byty v bytových domech na území města Pardubice.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA, který 
tvoří přílohu č. 2.. která je nedílnou součástí této Smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit prováděni DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické 
podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení 
provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do 
stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 19 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA 
zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve 
věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním 
deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo 
provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v prováděni DÍLA 
bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupi li zhotovitel k pokračování v provádění 
DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušeni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,* Kč a dále je objednatel 
v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu 
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku (vyšší moc -  válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín 
plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech 
dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není 
oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude*li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle 
než 15 dni, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v prováděni 
DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů 
poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinnosti stanovených touto smlouvou, není druhá 
strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s 
jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném terminu převzít, pokud nevykazuje vady a 
žádné nedodělky.
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lil. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedeni DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a 
obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

1/Oprava bytu č. 6, ul. Gagarinova 3S3, celkem bez DPH

2/ Oprava bytu č. 33, ul. Gagarinova 333, celkem bez DPH

3/ Oprava bytu č. 12, ul. Brožíkova 432, celkem bez DPH

4/ Oprava bytu č. 28, ul. Brožíkova 432, celkem bez DPH

5/Oprava bytu c. 56, ul. Brožíkova 432, celkem bez DPH

6/ Oprava bytu č. 29, ul. Sedláčkova 446, celkem bez DPH

7/ Oprava bytu č. 17, ul. Bartoňova 326, celkem bez DPH

8/ Oprava bytu č. 51, ul. Bartoňova 826, celkem bez DPH

9/ Oprava bytu č. 56, ul. J. Zajíce 947, celkem bez DPH

10/ Oprava bytu č. 87, ul. J. Zajíce 947, celkem bez DPH

Celková cena za DÍLO bez DPH 3.960.561,- Kč

DPH 15%_____________________________________________________________________________________594.084, -Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH 4.554.645,--Kč

{slovy: Čtynmilionypětsetpadesátčtyřitisícšestsetpadesátčtyřikorunčeských včetně DPH)

Podrobné rozpisy cen (oceněné položkové výkazy výměry) jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Změna 
výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu 
s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprad a ménépraci na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo 
pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou 
této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem 
dodatek ke smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde mé být dílo provedeno se mezi smluvními stranami 
rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při 
vynaloženi odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následné v 
souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče 
při převzetí místa, kde má být dílo provedeno;
c) při realizace díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

3. K ceně za provedení Díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH {daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí 
být před započetím realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9.. 10. této smlouvy).

4D7.777,-Kč 

473.632,-Kč 

623.060,-Kč 

408.521,—Kč 

526.125,-Kč 

282.334,-Kč 

289.145,-Kč 

288.059,-Kč 
294.413,-Kč 

362.440,—Kč

-6 -



Název akce; Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 7. etapa Smlouva o dli o

Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, 3niž by byl uzavřen tento 
dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z 
nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V 
případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke 
stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k 
podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového oceněni -  méně 
práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

6. Při nezajištěni finančních prostředku objednatele pro realizací DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy 
odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za 
vynaložené náklady vznikJé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před 
zahájením prací

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturováni a placení DÍLA se smluvní strany 
dohodly, že nárok zhotovitele na cenu díla za každou jednotlivou opravenou bytovou jednotku vzniká 
provedením opravy příslušné bytové jednotky, tj. dokončením opravy bez vad a nedodělků a 
protokolárním předáni objednateli. Úhrada ceny DÍLA dle oddílu )., čl. III. této smlouvy za každou 
opravenou bytovou jednotku bude realizována po provedeni opravy jednotlivé bytové jednotky, na 
základě faktury (daňového dokladu}, a to tak, že z každé faktury za příslušnou bytovou jednotku nebude 
zhotoviteli vyplaceno v termínu splatnosti zádržné ve výši 1D% z příslušné ceny. Nárok na vyplaceni 
zédržneho vzniká zhotoviteli po provedeni oprav všech bytových jednotek dle smlouvy. Zádržné 
zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí dokončeného předmětu DÍLA (tj. opravením poslední bytové jednotky) bez vad a nedodělků a 
vyklizeni místa plněni.

2. Bude-ll zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který 
je přílohou č. 2 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel 
oprávněn Ohradu daňových dokladů -  faktur pozastavit.

3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu 
skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou 
součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura 
neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně 
provedených prací ke každé bytové jednotce ke kontrole a k odsouhlaseni.

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění.

5 Objednatel uhradí fakturovanou částku r každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 21-ti 
kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručeni objednateli.

6. Na základě oboustranné potvrzeného zápisu o předáni a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, 
případně zápisu o odstraněni vad a nedodělků uvedených v zápise o předáni a převzetí DÍLA. vystaví 
zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranné odsouhlasený 
a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případné také zápis o odstranění 
V3d a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručeni objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude 
provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou 
v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem 
o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
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- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
- předmět plnění a den splněni,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti.
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- faktur ovanou částku a další náležitostí podle zákona č. 235/2004- Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele 
a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečné provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a 

nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a 

nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví 
novou. Vrácením faktury se ruší původní Ihůta splatnosti. Nová lhúta splatnosti běží znovu ode dne 
prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

9. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR 
ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené dariové povinnosti 
podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel 
je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a §29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místa plnění pro DÍLO budou zhotoviteli předány na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá 
Zhotoviteli místa plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude- 
li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plněni v termínu 
uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý 
den prodlení. Ocítne-H se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, ktere by na straně objednatele 
v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předáni strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, 
že se seznámil se stavem místa plněni, a tento je mu znám. Odmítnedi zhotovitel převzít místo plněni, je 
povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se má za to, že zhotovitel je 
obeznámen s lokalitou místa plnění.

3. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecné závazných norem a 
vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování
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předpisu BOZP při prováděni DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při prováděni DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000.- 
Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých místech prací pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady 
ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zněni jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad 
vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto 
odpadu akreditovanou společností. Dále zajisti ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu 
ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškera 
neodkladná opatřeni nezbytná ke sníženi rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své 
náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plněni, upozornit na ně svá pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré Škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA 
vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační 
dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být 
provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikaci. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučini-li tak na vyzvu 
objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění jeho pozdějších 
změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a 
platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, 
které nejsou zahrnuty v předmětu plnění teto smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, 
že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami 
nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je 
vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověřeni vlastností použitých 
výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a 
dále dokladů o provedeni případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných 
předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

IIL Povinnost) zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavřeni smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat 
svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. ČI. II. této smlouvy.

2. Zhotovitel si na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie. Vodu může zhotovitel čerpat v bytové
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jednotce, s tím, že náklady za její spotřebu je povinen uhradit objednateli.
3. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební činností.
4. Pokud dojde v proběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka nebo na majetku nájemců bytových 

jednotek, zajistí zhotovitel odstraněni takových škod na své náklady.
5. Vzhledem k tomu, že opravy bytů budou realizovány při plné obsazenosti ostatních bytů v objektu nájemci, 

musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva nájemců bytů. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby 
uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem, atd.

6. Veškeré stavební prače mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 8:00 - 18:00 hod. V případě 
porušeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za 
každé jednotlivé porušeni této povinnosti.

7. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladováni materiálu či zázemí pro zaměstnance. 
Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude řádně povoleno 
a zabezpečeno. K přepravě materiálu do místa staveniště je zakázáno používat osobní výtah, pokud je 
v objektu umístěn výtah nákladní je možné přepravu zajistit prostřednictvím tohoto zařízeni s tím, že nebude 
překročena nosnost výtahu a bude postupováno obezřetně a šetrně, aby nedošlo k poškození kabiny a 
technologie zařízení.

8. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškozeni vnitřních prostor objektu vlivem rozpracovanosti 
stavebních prací.

9. Součástí této Smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 2). Harmonogram plněni bude 
platný po celou dobu prováděni díla. V případě porušeni této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý den prodlení.

10. Zhotovitel ie povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací.
11. Během stavby bude budova užívána a po celou dobu bude nezbytné zajistit bezbariérový vstup osob do 

objektu bytového domu dotčeného stavbou. Vstupy do objektu budou zajištěny tak, aby byla zaručena 
bezpečnost procházejících osob. Ochrana musí být dostatečné odolná proti pádu předmětů z výšky. Po celou 
dobu realizace prací musí být stávající vstupy do budovy přístupné. V případě krátkodobé nemožnosti 
zajištění podmínky bezbariérového vstupu bude o této skutečnosti v dostatečném předstihu informován 
zástupce objednatele ve věcech technických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti,

12. Zhotovitel zajistí na svá náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude 
nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD. Stavební materiál a stavební odpad nesmí být skladovány 
na přilehlých komunikacích a ve společných prostorách bytového domu.

13. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení místa plnění, které bude 
nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

14. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plněni a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a 
denné zajišťovat rádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a 
ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat 
zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatřeni nezbytná ke sníženi rozsahu škod. Všechny tyto 
činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejích pozdějších změn a předpisů. V případě porušeni těchto 
povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

15. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací tzn. 
do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí 
osobě.

16. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené 
plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací
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zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
17. Veškery demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace muže být provedena jen se 

souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

18. Všechen odpad vznikající vmiste plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, 
evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Zhotovitel odpovídá za 
řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízem předá zhotovitel doklad o zajištěni 
likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.ř o odpadech. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý 
den prodlení.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle 
zákona č 183/2006 5b., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentací staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodne pro 
plnění smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této 
povinností objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

20. Stavební deník musí být tn/ale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, 
zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o 
předáni a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstraněni poslední vady 
oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a 
vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výší 20.000,-Kč za každé jednotlivé porušeni této povinnosti.

21. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy vten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 2ápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jim pověřený zástupce, případné zpracovatel 
projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.

22. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor 
objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozdějl do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

23. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí Objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 
zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

25. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu 
kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

26. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přistup k ni, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná 
část byla provedena řádné. NedostavMi se objednatel ke kontrole a nepožádá-ii o jiný termín provedeni 
kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA, Bude-li v takovém případě objednatel dodatečné 
požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Poruší-ll zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto 
dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
čí na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

27. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájeni prací zápisem do 
stavebního deníku.

28. Zhotovitel je povinen vyklidit každé místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude 
dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této Ihúty může
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zhotovíte! na místě plněni ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstraněni 
případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.

29. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinností.

30. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), nařízeni vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá 
v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plněni. V případě porušení takové povinnosti 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
zjištěný připad

31. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdrávi všech osob v prostoru provádění prací. 
Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. V případě porušení této povinnosti Je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti 
a dále uhradit veškere sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými 
orgány.

32. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedeni stavby ve 2 
tištěných výtiscích a 1 x na CD ve formátu .pdf.

33. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti 
$ výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří 
přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu prováděni DÍLA a po dobu záruky bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

34. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. 
Poruší-ii tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokuíu ve výši 100.000,—Kč.

35. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci 
odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).

36. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společností (poddodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve 
věcech technických) pro účel zajištěni koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,—Kč.

IV. Součinnost objednatele

L  Objednatel předá místa provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a 
převzetí místa plnění (staveniště) pro každou dílčí etapu DÍLA sepíší obě smluvní strany protokol.
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2. V rámci předáni a převzetí místa plnění objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré.

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou 
povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 
bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnuti v takové lhůté, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. 
Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránici provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z 
předané dokumentace.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného 
zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a 
jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených 
s realizaci DÍLA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující 
se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dni po prokazatelném 
doručeni předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto 
smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.

3. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejmena, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních 
předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně 
upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba 
s ním propojená.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadné či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup 
bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a 
způsob provedeni prací.

11. Objednatel nebo jim pověřený 2ástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjisti-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené Ihútě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

13. Objednatel a zhotovitel se dohod li, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. Oprava bytové jednotky se považuje za provedenou jejím dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě. Dílo 
se povazuje za provedené, jsou-li opraveny a protokolárně předány všechny opravené bytové jednotky.

V případě, že má DÍLO {dílem se dle kontextu rozumí oprava bytové jednotky nebo oprava všech bytových 
jednotek) nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel 
je v takovém připadá v prodlení s plněním předmětu díla.
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2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání 
a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejimky. Oprávněnými zástupci pro předání a 
převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Martina Kuklíková -  technik odd. správy byt. domů a nebýt, prostor MmP
Petr Hušek -  technik odd. správy byt. domů a nebýt, prostor MmP

za zhotovitele : Ing. Jiří Marek -  stavbyvedoucí
Ladislav Dědek -  zástupce stavbyvedoucího

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případné autorského dozoru projektanta.

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni (pokud
není níže uvedeno jinak):
- dokumentací skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro 
provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a zmén ve 2 výtiscích a 1 x v digitální 
podobě, (ve formátu .pdf)

- doklady o kvalitě o původu použitých materiálů,
- osvědčeni o zkouškách použitých materiálů a technologii,
- prohlášení o shodě,
• záruční listy,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- případné další doklady požadované objednatelem, případné další dokumentace potřebné pro zajištění 
řádného užívání DÍLA.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol 
vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným terminem, ve

kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednáte! zhotoviteli neprovedl.

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně 
nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předáni DÍLA, platí, že s celým obsahem 
protokolu o předáni DÍLA souhlasí. Podepsáni protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné 
opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky 
platných norem a předpisů.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

I- Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudováni je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele 
jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacího protokolu DÍLA dle oddílu II. čl. V. 
Nebezpečí škody po celou dobu zhotovováni DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA.
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2. Zhotovitel je povinen na vlastni náklady zabezpečit odíránu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu 
dovezeného na místo plněni pro realizad prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či 
v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel 
odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se 

zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v terminech stanovených 
objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněné 
reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve Ihčitě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůté 10 kalendářních dnů, ode dne 
uplatnění reklamace.

lil. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět dila má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu 
záruční lhůty vlastností stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně 
vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
všem požadavkům sjednaným v SOD.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následné ustanoveními 
občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději 
do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady pops3t, případné uvést jak se projevují, sdělit, Jaký nárok 
z odpovědností za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok,

5. V případě, že objednatel uplatni v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na 
odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková 
lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění 
reklamace.

6. 2hotovítel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádřeni do 2 pracovních dnu po jejím obdržení. V případě, že 
tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám 
nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v 
opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum 
uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstraněni, datum zahájení a ukončení 
odstranění vady, celková doba trvaní vady (doba od zjištěni do odstraněni vady) a vyjádření, zda vada bránila 
užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA {atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívaní, a
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to v termínu stanoveném pro odstraněni předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není 
objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodleni s plněnim odstranění vad 
a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 2.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při 
činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán 
op3k.

Oddíl IV.
I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejíchž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádné a včas, či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., 
poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádáni (dále jen „Bankovní záruka č. 1")- Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena 
ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavřeni této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyl3 zhotovitelem 
objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.
V případě porušeni této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovni záruky. Nebude-li 
objednateli bankovní záruka předložena do 2Qdnú od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu prováděni DÍLA, tj. do jeho předáni a převzetí dle 
odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li 
DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstraněni 
všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení 
jiného zákonného čí smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady 
DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemné dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č.
m

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní žáruka č. 1 vždy Činit nejméně 259.000,- 
-Kč („Výše zajištěni č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřené upravovaná 
tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovni záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. 
Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů 
ode dne. kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovni záruku č. 1 tak, aby 
dosahovala Výše zajištěni č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této 
povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení 
s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. kzajištěni řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel 
objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen 
„Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruko č. 1 a Bankovni záruka č. 2 potom společně jen Jako „Bankovni 
záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nej později v den podpisu protokolu 
o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti 
Bankovni záruky č. 2").
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6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka t  2 vždy činit 259.000,-Kč 
(„Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit,, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, 
aby její hodnota nikdy během Období platností Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud 
hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištěni č 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, 
kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak. aby dosahovala Výše 
zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení splněním tohoto 
závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě 
porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad 
škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti $ touto smlouvou) a to za podmínky, že 
zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních 
předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní 
záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je 
povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpáni peněžních prostředků z Bankovní záruky.

8. Porušení ujednáni tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušeni této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončeni Období platnosti Bankovní záruky Č. 1, resp. Období platností Bankovní záruky č, 2 

vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vráceni 
originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou,

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit příslušnou etapu díla sjejím řádným 
protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku 11. odst. 1. této 
SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na uhrazeni smluvní pokuty ve výši 2.0Q0,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodleni. 
Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

2. V případě prodleni zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném 
termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započaty 
kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez 
výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodleni splacením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst 1. zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po 
termínu splatnosti.

5. V případě prodleni zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu lil. čl. II. odst. 5 ó 
oddílu III. čl. III. odst 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodleni.

6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu 
způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 
povinnosti druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčnim 
řízeni příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li ínsolvenční návrh ve věd 
zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních
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povinnosti se povazuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této 
smlouvy.

2. Neprovádi-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani 
v dodatečně přiméřené Ihúté, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmi být kratší než 
14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupeni nastávají dnem doručeni písemného oznámeni o odstoupeni. Vzájemné nároky účastníků této 
smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou 
řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování 
provedených prací a zabudovaných materiálů.

4. Dojde-li k účinnému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se 
prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým 
posudkem na náklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně 
zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodrženi terminu dokončení 
DÍLA.

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy 
vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na 
základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném 
rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam. kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovné upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 

smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvníma stranami. Za písemnou 
formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro 
nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na 
pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních 
stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, zeje plně způsobilý ke splněni všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy 
převezme.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, 2 nichž po dvou vyhotoveních obdrží objednatel a 
zhotovitel 1 vyhotovení této smlouvy. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

9. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadné nevýhodných podmínek a na důk3z souhlasu doplňují zástupci obou smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy.

lO.Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky nů uzavřeni této smlouvy, ani když podstatné nemění podmínky nabídky..

11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-lí kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
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Název akce: Opravy bytových Jednotek v majetku statutárního mést? Pardubice - 7. etapa Smlouva o dílo

12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouvá 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

13. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohaceni.

14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 
S9/2D12 5b., občanský zákoník).

15. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvá uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu 
fyzické osoby, bydliště/sidlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

16. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, 
které nejsou zahrnuty ve výše uvedenem výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných 
právních předpisů, poskytuje/nepocl<vtuje*(*zhotovitel nehodící se škrtne) zhotovitel svůj souhlas se 
zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 
Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha č .l : cenová nabídka (oceněné položkové výkazy výmér) 
Příloha č.2: harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne j  gy 7017 Ve Světí dne

za objednatele za zhotovitele

................................ ... V 1* ’ .............y ..........................

Ing. Martin Charvát 
primátor města

.................r.r1” ....... r.... ........
Jiří Švub

jednatel společnosti ASJ s.r.o.

Doložka; 

Schvóteno: 
t. usnM*
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 17-33
Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města 

Pardubice - 7.etapa
JKSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Daium: 26. 5. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: 
ASJ s.r.o.

IČ:
DIČ:

252S1361 
CZ2528186I

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: 
ln§. Otakar Kubeška

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

3 960 561,00 
0,00

Cena bez DPH 3 960 561,00

DPh základní 21, DOS 
snížená 15,00£

ze 0.00 
ze 3 960 561.00

0.00 
594 064,00

Cena s DPH V CZK 4 554 645,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 260



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 17*33
„ , Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města
Stavba: „  A i-  •/ *Pardubice - 7,etapa
Místo:
Objednatel:

Pardubice Datum: Z6. 5. 2017 
Projektant:

Zhotovitel: ASJ s.r.o. Zpracovatel Ing. Otakar Kubeska

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ

1) Náklady z rozpočtů 3 960 561,00 4 554 645 ,00

2 383__33_9NP - Gagrinova 473 682,00 544 734,00
1 383_6_3NP - Gagarinova č .. . . 407 777,00 468 944,00
3 432_12_3NP - Brožíkova č . . . . 628 060,00 722 269,00
4 432_28_5NP - Brožíkova č . . , . 408 521,00 469 799,00
5 432_56_10NP - Brožíkova č ... 526 125,00 605 044,00

6 Sedláčkova č.p.446, byt č.29, 
1 + 1, 3.NP 282 334,00 324 684,00

10 Jana Zajíce č.p.947, byt č .87 , 
1+1,8.NP 362 440,00 416 806,00

9 Jana Zajice č.p.947, byt č.56, 
1+kk, 5.NP

294 418,00 338 581.00

8 Bartoňova č.p.826, byt £.51, 
1+kk, 5.NP 288 059,00 331 268,00

7 Bartoňova č.p .826, byt č.17, 
1+kk, 2.NP 289 145,00 332 517,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0 ,00 0 ,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 960 561,00 4 554 645,00
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k r yc í l is t  ro zpo čtu

Stavba:

Objekt:

Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 
7.etapa
2 - 383_33_9NP - Gagrinova

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
ASJ s.r o.

Projektant:

Zpracovatel.
Ing. Otakar Kubeška

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2017

IČ:
DIČ:
IČ: 25281861
DIČ: CZ25281S6'
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

473 681,54
0,00

Cena bez DPH 473 682,00

DPI- základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

0,00
473 682,00

0,00
71 052,00

jCena s DPH v CZK 544 734,00

| Projektant Zpracovatel
j
!

Datum a podpis: Razítko i Datum a podpis:_________Razítko

Objednavatel . Zhotovitel
i

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -

Objekt: 2 ■ 383_33_9NP - Gagrinova

Místo: Datum: 26. 5. 2017

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: ASJ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Otakar Kubeška

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 473 681 ,54

HSV - Práce a dodávky HSV 156 387,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 364,22
61 - Úprava povrchu vnitřních 77 929,29
62 - Úprava povrchů vnějších 5 592,33
63 - Hrubé podlahové konstrukce 4 555,15
64 - Osazování výplní otvorů 3 408.00
9 * Ostatní konstrukce a práce 22 995,63
96 - Bourání konstrukcí a demontáže 21 683,69
997 - Přesun sutě 15 593,97
998 • Přesun hmot 3 264,76

PS V - Práce a dodávky PS V 284 844,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 213,53
721 • Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 150,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 10 267,47
725 - Zdravotechnika * zarizovací předměty 19 212,93
735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa 2 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud 32 100,50
751 • Vzduchotechnika 2 791,60
763 - Konstrukce montované 39 862,71
766 - Konstrukce truhlářské 41 038,08
771 - Podlahy z dlaždic 5 133,37
776 - Podlahy povlakové 46 581,20
777 - Podlahy lité 16 946,18
781 • Dokončovací práce - obklady 26 610,50
783 - Dokončovací práce - nátěry 12 836,83
784 • Dokončovací práce • malby a tapety 14 599,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 450.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 150,00
VRN2 - Příprava staveniště 1 000,00
VRN3 • Zařízeni staveniště 2 500,00
VRN4 - Inženýrské činnost 1 700,00
VRH5 * Finanční náklady 23 000,00
VRN6 - Územní vlivy 100,00
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VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00

2) Ostatní náklady 0 ,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 473 682,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice • 
7.etapa
1 - 383_6_3NP - Gagarinova č . . .

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
ASJ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Otakar Kubeška

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2017

IČ:
DIČ:
IČ: 25261861
DIČ: CZ25ŽS186-

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

407 776,59
0,00

Cena bez DPH 407 777,00

DPI-základní 21,001% ze
snížená 15,0!Mí ze

0,00
-107 777,00

0,00
61 167,00

jCena s DPH v CZK 468 944,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_______ Razítko j Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Rarduhice - 

7. etapa

Objekt: 1 - 383_6_3NP - Gagarinova č . . . .

Místo: Datum: 26. 5. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: ASJ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Otakar Kubešks

Kód'* Popis Cena celkem [CZK]

1 ) Náklady z rozpočtu 407 776,59

HSV - Práce a dodávky H5V 63 578.97
61 - Úprava povrchů vnitřních 25 362,55
63 • Hrubé podlahové konstrukce 2 102,09
64 - Osazování výplni otvorů 3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce 11 995,74
96 - Bourání konstrukcí a demontáže 11 907.35
997 * Přesun suté 7 465,12
998 - Přesun hmot 1 338,12

PS V - Práce a dodávky P5V 311 747,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 338,39
721 - Zdravotechmka - vnitřní kanalizace 3 500,00
722 * Zdravotechmka - vnitřní vodovod 5 i 50,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 23 886,26
735 * Ústřední vytápěni - otopná tělesa 500,00
741 - Elektroinstalace • silnoproud a slabopr oud 25 421,50
751 - Vzduchotechnika 2 876,60
763 • Konstrukce montované 42 226,98
766 - Konstrukce truhlářské 25 941,83
771 - Podlahy z dlaždic 4 530,57
776 - Podlahy povlakové 74 104.59
777 - Podlahy lité 14 988,07
781 - Dokončovací práce * obklady 71 270,62
783 - Dokončovací práce - nátěry 7 069.14
784 • Dokončovací práce - malby a tapety 5 443,07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 450,00
VRN1 • Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 150,00
VRN2 - Příprava staveniště 1 000,00
VRN3 * Zařízení staveniště 2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost 1 700,00
VRN5 - Finanční náklady 23 000,00
VRN6 - Územní vlivy 100,00
VRN7 - Provozní vlivy t 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 1 000.00
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2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 407 777,00
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k r yc í l is t  ro zpo čtu
. Opravy bytových jednotek v maietku statutárního města Pardubice -Stavba: _ .7,etapa

Objekt: 3 - 432_12_3NP - Brožíkova č . . . .
JKSO:
Místo:

Objednatel

Zhotovitel:
ASJ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Otakar Kubeska

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2017

IČ:
DIČ:
IČ: 25281861
DIČ; CZ2528186
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

N ák lady z rozpočtu 62 8 059,93
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 628 060,00

PPI-základní 21,001* ze 0 ,00 0,00
snížená 15,00% ze 625 060,00 94 209,00

Cena s DPH v CZK 722 269,00

Projektant

Datum a podpis:_______ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko

i Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice -

Objekt: 3 - 432_12_3NP - Brožíkova č .. . .

Místo: Datum: 26. 5. 2017

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: ASJs.r.o. Zpracovatel: Ing. Otakar Kubeška

Kód • Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 628 059,93

HSV - Práce a dodávky HSV 190 525,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 364,22
61 • Úprava povrchů vnitřních 93 129,26
62 - Úprava povrchů vnějších 10 066,83
63 - Hrubé podlahové konstrukce 5 163,14
64 • Osazovaní výplni otvorů 3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce 24 738,16
96 • Bouráni konstrukcí a demontáže 29 113,31
997 - Přesun sutě 19 776,34
998 * Přesun hmot 3 766,59

PS V - Práce a dodávky PS V 405 084,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 090,06
721 - Zdravotechmka - vnitřní kanalizace 3 500,00
722 - Zdravotechmka • vnitrní vodovod 5 150,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 13 484,11
725 * Zdravotechnika - zařizovaci předměty 19 212,93
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud 36 959,50
751 - Vzduchotechnika 3 410,20
763 - Konstrukce montované 41 278,57
764 * Konstrukce klempířské 2 689,90
766 - Konstrukce truhlářské 93 203,81
771 - Podlahy z dlaždic 4 735,27
776 - Podlahy povlakové 54 116,65
777 - Podlahy lité 15 836,50
781 - Dokončovací práce * obklady 78 145,93
783 • Dokončovací práce - nátěry 8 569,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 16 201,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 150,00
VRN2 - Příprava staveniště 1 000,00
VRN3 • Zařízení staveniště 2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost 1 700,00
VRN5 * Finanční náklady 23 000,00
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VRN6 - Uzemni vlivy 100,00
VRN7 * Provozní vlivy 1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00

2) Ostatní náklady 0 ,00

Celkové náklady za stavbu 1) +• 2) 628 060 ,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 

Stavb* ; 7. etapa
Objekt: 4 - 432J?8_5NP - Brožíkova č.«..
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 5. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 252S1S61
A$J s.r.o. DIČ: CZ2523186

Projektant: l6
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Otakar Kubcška DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 408 520.93
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 408 521,00

DPI základní 21,00% ze 0 .00 G,M
snížená <5,00% ze 408 521,00 61 278,00

Cena s DPH V CZK 4 6 9  7 9 9 , 0 0 j

! Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy bytových jedno Lek v majetku statutárního města Pardubice - 
7. etapa

Objekt: 4 - 432_28_5NP - Brožíkova č« . . .

Mi sto: Datum: Z6. 5. 2017

Objednatel:
Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Otakar Kubeška

Kód • Popis Cena celkem fCZK)

1) Náklady z  rozpočtu

HSV ■ Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
61 - Úprava povrchů vnitrních
62 - Úprava povrchů vnějších
63 - Hrubé podlahové konstrukce
64 - Osazování výplni otvorů
9 - Ostatní konstrukce a práce 
96 - Bourání konstrukci a demontáže
997 - Přesun suté
998 - Přesun hmot

PSV * Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
721 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 
725 - Zdravotechnika * za řízo vad předměty 
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud 
751 - Vzduchotechnika
763 - Konstrukce montované
764 - Konstrukce klempířské 
766 - Konstrukce truhlářské 
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
777 • Podlahy lité
781 - Dokončovací práce • obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 • Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN2 - Příprava staveniště
VRN 3 • Zařízení staveništé
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN5 * Finanční náklady
VRN6 - Územní vlivy

408 520,93
86 903,38 

202,00 
35 158,74 
7 676,38
2 110,45
3 408,00

14 114,74
15 391,75 
7 059,72
1 781,60 

289 167,55
4 826,51
3 500,00
5 150,00 

23 885,96
500.00 

25 579,00
2 791,60 

35 695,93
1 920,06 

64 899,43
4 530.57 

17 289,77 
14 970,83 
71 198,40
6 731,09
5 698,40

32 450,00
1 150,00 
1 000,00
2 500,00 
1 700,00

23 000,00
100.00
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VRN7 - Provozní vlivy
VRN8 - Přesun stavebních kapacit
VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

O pravy bytových  jednotek  v  m a jetku  sta tutárn ího  m ěsta Pardubice • 
7 .e tap a
5 -4 3 2  56 1ONP - Brožíkova č . . .

JKSO :
Místo:

O b jednate l:

Zhotovite l:
A SJ s .r .o .

P ro jektan t:

Zpracovate l:
Ing. Otakar Kubeška

Poznám ka:

CC-CZ:
Datum: 2ó. 5. 2017

IČ:
DIČ:

IČ : 25231861
DIČ: CZ25281S6-

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

526 125 ,35
0,00

Cena bez DPH 526 125,00

DPt základní 
snížená

2Í.Q0K ze 0,00
15,00* ze 526 125,00

0,00
78 919,00

Cena s DPH v CZK 605 044 ,00

Projektant Zpracovatel

I

Datum a podpis: Razítko_________ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel jZhotovitel
i 
l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 109 z  260



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:

O pravy hýlových jed n o tek  v  m a jetku  sta tu tárn ího  m ěsta Pardubice - 
7. etapa

O bjekt: 5 - 432_56_10N P - Brožíkova č . . .

Místo: Datum : 26 . 5 . 2017

O b jednate l:
Zho to v ite l: A SJ s .r .o .

P ro jektan t:
Zp raco va te l: Ing. O takar Kubeška

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 526 125,35

HSV - Práce a dodávky HSV 129 649,80
61 - Úprava povrchů vnitřních 57 009,70
62 - Úprava povrchů vnějších 12 252,42
63 - Hrubé podlahové konstrukce 3 196,07
64 - Osazování výplní otvorů 3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce 19 023,42
96 - Bourám konstrukci a demontáže 20 358,49
997 - Přesun sutě 11 967,43
998 - Přesun hmot 2 434,27

PSV - Práce a dodávky PSV 364 025,55
711 • Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 542,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 150,00
723 • Zdravo těch nika - vnitřní plynovod 13 484,11
725 - Zdravotechmka - zaňzovad předměty 23 886,26
735 • Ústřední vytápěni - otopná tělesa 1 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud 29 981,50
751 - Vzduchotechnika 2 791,00
763 - Konstrukce montované 38 051,26
764 - Konstrukce klempířské 3 410,79
766 - Konstrukce truhlářské 92 269,11
771 - Podlahy z dlaždic 4 869,84
776 - Podlahy povlakové 30 180,25
777 - Podlahy lité 15 349,19
781 • Dokončovací' práce - obklady 78 218,29
783 - Dokončovací prače - nátěry 6 824,24
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 017,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 150.00
VRN2 - Příprava staveniště 1 000,00
VRN3 • Zařízeni staveniště 2 500,00
VRN4 • Inženýrská činnost 1 700,00
VRN5 - Finanční náklady 23 000,00
VRN6 • Územní vlivy 100,00
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VRH7 - Provozní vlivy 1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00

2) Ostatni náklady 0 ,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 526 125,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Opravy bytových jednotek  v  m a jetku  sta tutárn ího  m ěsta Pardubice - 
7 .e tap a
6 - Sedláčkova č .p .4 4 6 , byt č .2 9 , 1 + 1, 3.NP

JKSO : 803 3 CC-CZ: 1122
M ísto: Pardub ice Polabiny Datum: 26. 5. 2017

O b jednate l: IČ: 00274046
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE DIČ:

Zho tovite l: IČ: 25231861
A SJ s .r .o . DlC: CZ252S1B6"

P ro jektant: IČ: 63219409
TREN TO  s .r .o . DIČ:

Zpracovate l: IČ:
Ing. O takar Kubeska DIČ:

Poznám ka:
Í U U ( J i b  ( J l t íL I  J ť  V C iL -d Y ť ll  L V y U Z I l l l l l  V - ť l lO V C  s u i m u v y  \ J l \ i .  r ‘C H U Z K y r

k te ré  pochází z  té to  cenove soustavy , jsou  ve sloupci "Cenová 
soustava' označeny popisem CS ÚRS‘ a úrovni příslušného 
kalendářn ího  p o lo letí. Veškere další in form ace vym ezu jíc í popis a 
podm ínky použití těchto  položek z  Cenové soustavy, k te ré  nejsou 
uvedeny přímo v  soupisu p rací, jsou neom ezeně dálkově k dispozici
n a  v j í f i t w  C~* C a n A i r ů  a  ť a ^ h n i n b ó  n n r l m í n l n /

Náklady z rozpočtu 282 333,92
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 282 334,00

DPI základní Z1,00% ze
snižená 15,00% ze

0,00
232 334,00

0,00
M  350.00

Cena s DPH v CZK 324 684 ,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko D a tu m  a  p o d p is : Razítko

i
ti

! Objednavatel Zhotovitel

i
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Datum a podpis:_______ Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Opravy bytových jed n o tek  v  m a jetku  sta tutárn ího  m ěsta Pardubice -

Objekt: 6 - Sedláčkova č .p .4 4 6 , byt č .2 9 , 1+1, 3.NP

Místo: Pardubice Polabiny Datum: 26. 5. 2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

TRENTO s.r.o.
Ing. Otakar Kubeška

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 282 333,92
HSV - Práce a dodávky HSV 64 074,95

61 - Úprava povrchů vnitřních 30 763,60
63 - Hrubé podlahové konstrukce 2 107,12
64 - Osazování výplní otvorů 3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce 9 079,07
96 - Bourání konstrukci a demontáže 11 462,41
997 - Přesun sutě 5 747,82
998 - Přesun hmot 1 506,87

PSV • Práce a dodávky PSV 185 808,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 522,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 500,00
722 • Zdravotechnika • vnitřní vodovod 5 150,00
728 - Zdravotechnika - zařizoYací předměty 23 507,77
735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa 1 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud 30 716,80
751 - Vzduchotechnika 3 459,20
763 • Konstrukce montované 30 805,11
766 - Konstrukce truhlářské 25 777,42
771 - Podlahy z dlaždic 3 200,30
776 • Podlahy povlakové 17 047,62
781 - Dokončovací práce - obklady 19 997,55
783 • Dokončovací práce • nátěry 11 773,42
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 351,42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 450,00
VRN1 • Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 150,00
VRN2 - Příprava staveniště 1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost 1 700,00
VRN5 - Finanční náklady 23 000,00
VRN6 - Uzemní vlivy 100,00
VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 000,00
VRN9 • Ostatní náklady 1 000,00
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2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 282 334 ,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Opravy bytových jednotek v m a je tku  sta tu tá rn ího  m ěsta Pardubice - 
7 . etapa
10 - Jana Za jíce  č .p .9 4 7 , byt č .8 7 , 1 + 1 ,8.NP

JK SO . 303 3
M ísto: 530 11  Pce Studánka

CC-CZ: 1122 
Datum . 26 . 5. 2017

O b jednate l:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

IČ: 00274046
DIČ:

Zhotovite l:
A$J s .r .o .

P ro je k ta n t: 
TRENTO s .r .o .

IČ: 252S1361
DIČ: C2252S166
IČ: 63219409
DIČ:

Zpracovate l:
Ing. O takar Kubeška

IČ:
DIČ:

Poznám ka:
m jup ii p iac i jtr iC5L<ivcrii a v yu z iin ii v,e iluve suuiLdVy ru iy zn y , 
k te ré  pochází z  té to  cenové soustavy, jso u  ve  sloupci 'Cenová 
soustava’ označeny popisem 'ČS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářn ího p o lo letí. Veškere další in fo rm ace vym e zu jíc í popis a 
podm ínky použití těch to  položek z  Cenové soustavy, k te ré  nejsou 
uvedeny přímo v  soupisu p rací, jsou  neom ezeně dálkově k dispozici
n a  u u w t v  ^ 4-1  i r $  C~f c c t k r a  C a n r w / á  a  r o r h n i r l / ó  n n r l m í n k w

362 440,25
0,00

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH 362 440,00

DPI-základní 21,00* ze
snížená 15.00% ze

0.00
162 440.00

0,00
54 366.00

Cena s DPH v  CZK 416 806 ,00

Projektant

D a tu m  a  p o d p is :__________ R a z ítk o

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:_________Razítko

Strana 162 z 2ó0



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
Opravy bytových jednotek v  m a jetku  sta tutárn ího  m ěsta Pardubice * 
7 .e tap  a

O bjekt: 10 - Jana Zajíce č«p.947, byt č .8 7 , 1+1, 8.NP

M ísto: 5 5 0 12  Pce Studánka Datum : 2 6 .5 .2 0 1 7

O b jed n a te l: STATUTÁRN Í MĚ5TO PARDUBICE P ro jektan t: TRENTO s .r .o .
Zhotovite l: ASJ s .r .o . Z p raco va te l: Ing. O takar Kubeska

Kód - Popis Cena ce lkem  [CZKJ

1) Náklady z  rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV
61 - Úprava povrchů vnitrních
63 - Hrubé podlahové konstrukce
64 - Osazování výplní otvorů
9 - Ostatní konstrukce a práce 
96 - Bouráni konstrukci a demontáže
997 - Přesun suté
998 • Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
721 • Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 
725 - Zdravotechnika * zařizovací předměty 
735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa
741 » Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud
75i - Vzduchotechnika
763 - Konstrukce montované
766 - Konstrukce truhlářské
771 • Podlahy z dlaždic
776 - PodUhy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce * malby a tapety 

VRN • Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN2 * Příprava staveniště
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN5 - Finanční náklady
VRN6 - Územní vlivy
VRN7 - Provozní vlivy
VRN8 - Přesun stavebních kapacit
VRN9 * Ostatní náklady

362 440 ,25

96 169,09 
48 072,71

2 931,32
3 408,00

14 189,43
15 559,16 
9 779,90
2 228,57 

233 821,16
4 407,98
3 500,00
5 150,00 

23 887,30
1 000.00 

33 592,00 
3 289,20 

37 078,65 
54 958,60 
2 937.74 

27 549,06 
20 339,78
6 334,82 
9 796,03

32 450,00 
1 150,00
1 000,00
2 500,00 
1 700,00

23 000,00 
100,00 

1 000,00 
1 000,00 
1 000,00
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2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 362 440 ,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO :
Místo:

O b jednate l:
s t a t u t á r n í  m ě s t o

Zhotovitel:
A SJ s .r .o .

P ro jektant:
TREN TO  s .r .o .

Zp racovate l:
Ing. O takar Kubeška

CC-CZ: 1122
Datum: 26. 5. 2017

Ml: 00274046
DIČ:

IČ: 25281861
DIČ: CZ2528136

[Č: 63219409
DIČ:

IČ:
DIČ:

Opravy bytových jed n o tek  v  m a jetku  s ia iu la m ih o  m ěsta Pardubice - 
7 .e tap a
9 - Jana Zajíce č .p .9 4 7 , byt č .5 6 , 1+kk, 5.NP

m  ^
530 12 P cc  Studánka 

PARDUBICE

Poznám ka:
duupis putu' je  souivfcN i i  využ itím  LC iiu ve  suusiavy u ro . rtm «.i\y , 
k te ré  pochází z  té to  cenové soustavy, jsou ve sloupci ‘Cenová 
soustava' označeny popisem 'C$ ŮR.S’ a  úrovni příslušného 
kalendářn ího p o lo letí. Veškeré další in fo rm ace vym ezu jíc í popis a 
podm ínky použití těchto  položek z  Cenové soustavy, k te ré  nejsou 
uvedeny přím o v  soupisu p rací, jsou neom ezeně dá lkově k dispozici
na ifjv.HK> re-nr̂  j—r íolďc C «annv4 a livhnlfVó rirtrtrvtinlfw

Náklady z rozpočtu 294 417,74
Ostatní náklady 0.00

Cena bez DPH 294 418,00

DPI-základní 21,00$’, ze 0,00

snížená 15,00% ze 294-116,00

0.00
44163,00

jCena s DPH v CZK 338 581,00

Projektant | Zpracovatel
I
i

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:___  Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

r
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba* Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 

7.etapa

Objekt: 9 - Jana Zajice č .p .9 4 7 , byt č .5 6 , 1+kk , 5.NP

Místo: 530 12 Pcc Studánka Datum: 2b. 5. 2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

TRENTO s.r.o. 
fng. Otakar Kubeška

Kód - Popis Cena celkem [CZKJ

1) Náklady z  rozpočtu 294 417 ,74

HSV - Práce a dodávky HSV 71 210,15
61 - Úprava povrchů vnitřních 33 584,11
63 • Hrubé podlahové konstrukce 2 242,36
64 - Osazování výplní otvorů 3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce 9 719,58
96 - Bouráni konstrukci a demontáže 13 333,03
997 - Přesun sutě 7 292,78
998 - Přesun hmot 1 630,29

PSV - Práce a dodávky PSV 190 757,59
711 - Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům 4 437,131
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 150,00
725 - Zdravotechnika - zaňzovací předměty 23 603.63
735 - Ústřední vytápění otopná tělesa 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud 24 025,60
751 - Vzduchotechnika 3 289,20
763 - Konstrukce montované 45 389,10
766 - Konstrukce truhlářské 29 023,35
771 ■ Podlahy z dlaždic 2 671,31
776 - Podlahy povlakové 18 858,13
781 - Dokončovací práce - obklady 19 382,03
783 - Dokončovací práce - nátěry 4 614,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 313,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 150,00
VRN2 - Příprava staveniště 1 000,00
VRN3 - Zařízeni staveniště 2 500,00
VRN4 - inženýrská činnost 1 700,00
VRN5 - Flnančni náklady 23 000,00
VRN6 * Územní vlivy 100,00
VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00
VRN8 • Přesun stavebních kapacit 1 000,00
VRN9 - Ostatni náklady 1 000,00
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2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 294 418,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Opravy bytových jednotek  v  m a jetku  sta tu tá rn ího  m ěsta Pardubice 

Stavba: _  ./ .e ta p a
Objekt: 8 - Bartoňova č .p .8 2 6 , byt č .5 1 , 1+kk, 5.NP

JKSO : 803 > CC-CZ: 1122
M ísto: 530 12 Pce Studánka DaLum: 26. 5. 2017

O b jednate l: IČ: 00274046
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE DIČ:

Zho tovite l: IČ : 25281861
A SJ s .r .o . DIČ: CZ2528186

Pro jektan t: IČ: 63219409
TRENTO  s .r .o . DIČ:

Zp raco vate l: IČ:
ln § . O takar Kubeška DIČ:

Poznám ka:
J U U p ib  j e  i l í » W » V P I  » v y a t l U l l l  V .C IIU V C  S O U b U JV y  r y u j z r . y ,

k te ré  pochází z této  cenové soustavy, jsou ve sloupci ‘Cenová 
soustava* označeny popisem CS ÚRS' a úrovni příslušného 
kalendářn ího p o lo letí. Veškere da lš í in form ace vym ezu jíc í popis a 
podm ínky použití těchto položek z Cenové soustavy, k te ré  nejsou 
uvedeny přímo v  soupisu p ra c í, jso u  neom ezeně dálkově k dispozici
r>:» u řu n u  j-c -n r<  n  C í* n n v p  a  ru iH m ín lo /

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

288 058,71 
0,00

Cena bez DPH 288 059,00

DPI základní 21,00* ze
snížená 15,00% ze

0,00
288 059,00

0,00
43 209.00

Cena s DPH v  CZK 331 268 ,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko _ _ _  jDatum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpisy_________Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
, úpravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - Stavba: - ./.etapa

O b je k t : 8 - B a rto ň o va  č .p .8 2 ó , b yt č .5 1 , 1+kk, 5 .N P

Místo: 550 12 Pce Studánka Daium: 26. 5. 2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
Zhotovitel: A$J s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

TRENTO s.r.o.
Ing. Otakar Kubeška

Kód - Popis Cena celkem [CZKJ

1) N áklady z rozpočtu 288 0 5 8 ,7 1

HSV - Práce a dodávky HSV 72 831,34
61 - Úprava povrchu vnitřních 37 177,45
63 - Hrubé podlahové konstrukce 2 242,36
64 • Osazováni výplní otvorů 3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce 9 719,58
96 - Bourání konstrukci a demontáže 12 430,03
997 - Přesun sutě 6 360,95
998 - Přesun hmot 1 492.97

PSV - P ráce a dodávky PSV 182 777,37
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 437,01
721 - Zdravotechníka - vnitřní kanalizace 3 500,00
722 - Zdravotechníka - vnitřní vodovod 5 150.00
725 - Zdravotechníka - zařizovaci předměty 24 243,63
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud 20 973,60
751 - Vzduchotechnika 3 289,20
763 - Konstrukce montované 45 860,59
766 • Konstrukce truhlářské 22 575,65
771 - Podlahy z dlaždic 3 075,41
776 - Podlahy povlakové 18 858,32
781 - Dokončovací práce - obklady 19 371,08
783 - Dokončovací práce - nátěry 4 628.95
784 - Dokončovací práce - maLby a tapety 6 313,93

VRN - V ed le jš í rozpočtové náklady 32 450 ,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 150,00
VRN2 • Příprava staveniště 1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost 1 700,00
VRN5 - Finanční náklady 23 000,00
VRN6 - Územní Ylivy 100,00
VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00
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2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 288 059,00
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k r y c í l is t  ro zpo čtu
O pravy bytových jednotek  v m a jetku  sta tu ta  m i ho m ěsta Pardubice - 

S tavba : _  .7 . etapa
Objekt: 7 - Bartoňova č.p.826, byt č .1 7, 1+kkr 2,NP
JKSO : 803 3
M ísto: 530 12 Pce Studánka

C C - C 1 : 1122 
Datum : 26 . 5 . 2017

O b jed n a te l:
STATUTÁRNÍ MÉSTO PARDUBICE

Zhotovite l:
ASJ s .r .o .

P ro je k ta n t:
TRENTO s .r .o .

IČ : 00274046
DIČ:

IČ : 252S1S61
DIČ: CZ2528186

IČ: 63219409
DIČ:

Zpracovate l:
Ing, O takar Kubeška

IČ:
DIČ:

Poznám ka:auupii |_'i dc.i ifaLdvtrn a výučním v-cuovc- íuuaixivy vj\j . ruiv^ny,
kte ré  pochází z  té to  cenové sousLavy, jso u  v e  sloupci Cenová 
soustava’ označeny popisem ’CS ÚRS' a úrovni příslušného 
kalendářn ího p o lo letí. Veškeré cíalsí in form ace vym ezu jíc í popis a 
podm ínky použiti těchto  položek z  Cenové soustavy, k te ré  nejsou 
uvedeny přímo v  soupisu p rací, jsou neom ezeně dálkově k dispozici
n a  w w v v  r < - i i r t  r y  «:ÉikC£> c£ > r\ ri\ té . a  r c » r h M r l í ó  n r t r t m i n l / u

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

289 145,30
0,00

Cena bez DPH 289 145,00

DPf základní 21.00* ze 0,00
snížená 15.00* ze 289 145,00

0.00
43 372,00

Cena s DPH v CZK 332 517,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

| Objednavatel Zhotovitel

5trana 237 z 260



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Opravy bytových jednotek v majetku 

5tavt>a; 7.etapa
i statutárního města Pardubice -

Objekt: 7 - Bartoňova č.p.826, byt č.17, 1+kk, 2.N P

Místo: 530 12 Pce Studánka Datum: 26. 5. 2017

Objednáte l: STÁT UTÁRMI MĚSTO PAR DUB ICE 
Zhotovitel: ASJs.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

TRENTO s.r.o.
Ing. Otakar Kubeška

Kód - Popis Cena celkem ICZK]

1) Náklady z rozpočtu 289 145,30
HSV - Práce a dodávky HSV 64 463,00

61 - Úprava povrchů vnitřních 30 069,01
63 - Hrubé podlahové konstrukce 2 242,36
64 • Osazováni výplní otvorů 3 408,00
9 - Ostatní konstrukce a práce 8 566,12
96 - Bourání konstrukci a demontáže 12 508,03
997 - Přesun sutě 6 177,26
998 - Přesun hmot 1 492,22

PSV - Práce a dodávky PS V 192 232,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 433,81
721 • Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 500,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 150,00
725 • Zdravotechnika - zařizovací předměty 23 529,10
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 500,00
741 Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud 30 899,60
751 - Vzduchotechnika 3 289,20
763 - Konstrukce montované 44 615,07
766 * Konstrukce truhlářské 24 039,97
771 - Podlahy z dlaždic 3 075,55
776 • Podlahy povlakové 18 849,79
781 * Dokončovací práce - obklady 19 391,12
783 - Dokončovací práce - nátěry 4 595,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 313,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 450,00
VRN! • Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 150,00
VRN2 - Příprava Staveniště 1 000,00
VRN3 - Zařízeni staveniště 2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost 1 700,00
VRN5 - Finanční náklady 23 000,00
VRN6 - Územní vlivy 100,00
VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 000,00
VRM9 - Ostatní náklady 1 000,00
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2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 289 145,00
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Harmonogram prací

stavba: Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 7« Etapa

popis stav. prací /týdny
předáni staveniště a zahájeni prací {21.7.2017)
Gagarinova ťp.383, byt č.6 
Gagarinova čp.383, byt č.33
Brožíkova čp. 432, byt č.12 (24.7.2017)
Brožíkova čp. 432, byt č.18
Brožíkova čp. 432, byt č.56
Sedláčkova čp.446, byt č.29
Bartoňova čp.826, byt č. 17
Bartoňova čp.826. byt č.51
J.Zajíce čp.947, byt č.56
J.Zajíce čp,947, byt č.87
dokončující práce, úklid staveniště
Předání díla (21,11.2017) 
Finanční plnění (bez DPH)

dne: 14.6.2017 Jiří Švub, jednatel ASJ s.r.o.


