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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb 

na základě pověření ze dne 02.01.2023 
 Jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb,  
         596 387 216, jana.maierova@karvina.cz 

b) technických:   XXXXXXXXXX, 
          

 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  XXXXXXXXXX  
 číslo účtu:   XXXXXXXXXX  
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  Technické služby Karviná, a.s.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1215  
  zastoupena:   Ing. Zbyňkem Gajdaczem, MPA, ředitel společnosti 
  K podpisu smlouvy oprávněn:  na základě plné moci ze dne 30.03.2022 
 se sídlem:  Bohumínská 1878, 735 06 Karviná-Nové Město  

   
 IČ:  65138082       
 DIČ:  CZ65138082  
 bankovní spojení:   XXXXXXXXXX   
 č. účtu:       XXXXXXXXXX 

(dále jen zhotovitel) 

  

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem „Oprava chodníku na ulici Janského 

a Holubově před č. p. 1747-1751 v Karviné-Novém Městě“ (dále též „dílo“) dle rozpočtu, 

specifikace materiálu, cenové nabídky – příloha č. 1 SOD). Předmětem této smlouvy je dále 

geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí. Zhotovitel 

prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech 

činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla 

do užívání.  

2.3 V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení 

veškerých inženýrských sítí a rozvodů během realizace díla a k ochraně vzrostlých stromů, zajistit 

všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky 

průzkumů předložených objednatelem, zajistit a provést všechna opatření organizačního a 

stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, provést bezpečnostní opatření na 

ochranu osob a majetku, zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení díla, 

zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, zajistit a provést všechny předepsané či 

dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit 

atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), zajistit odvoz, uložení 

a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, uvést všechny povrchy dotčené prováděním díla 

do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a provádět denní 
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úklid staveniště, splnit podmínky vyplývající z podkladů, které měl zhotovitel k dispozici v rámci 

výběrového řízení na zhotovení díla (zejména z rozhodnutí, povolení, jiných dokladů, vyjádření, 

souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla).  

2.4 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto 

požadavky objednatele přistoupit.  

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou 

díla.  

2.6 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně 
sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za 
podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout 
převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

2.7 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.  

2.8 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na 

veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění 

poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele neprodleně písemně informovat. 

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů. 
Porušení povinností uvedených v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 
 

2.9 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. 

Součástí zaměření budou i další objekty povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, 

kontejnerová stání, lavičky, koše, herní prvky, umělecká díla, sušáky, klepáče, veřejné osvětlení 

apod. umístěné na dotčených nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou 

odstraněné objekty (objekty povrchové situace, technická infastruktura apod.).  

2.10 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města 
Karviné a předat geodetickou dokumentaci v souladu s touto směrnicí. Současně zhotovitel zajistí, 
že vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo vyhotovení 
geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického 
zařízení, bude zpracované a předané v souladu se zákonem o zeměměřictví a vyhláškou o 
digitální technické mapě (dále jen „vyhláška DTM“), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně 
platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy a současně v takové verzi 
tohoto formátu, který bude možné bez prodlení vložit do informačního systému Digitální technické 
mapy Moravskoslezského kraje/Digitální mapy veřejné správy. Geodetický podklad se vyhotovuje 
s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu bude i 
posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.  

Geodetická dokumentace bude zhotovitelem předána objednateli ke kontrole správnosti obsahu 
ještě před předáním do informačního systému Digitální technické mapy Moravskoslezského 
kraje/Digitální mapy veřejné správy. Objednatel nejprve písemně potvrdí správnost obsahu 
předané geodetické dokumentace, poté zhotovitel zajistí její předání v daném rozsahu do 
informačního systému Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje/Digitální mapy veřejné 
správy. 

Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou dokumentaci, která tvoří obsah digitální technické 
mapy, prostřednictvím jednotného rozhraní, jehož internetová adresa je zveřejněna na 
internetových stránkách digitální mapy veřejné správy spravovaných Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním, a to do 15 dní po jejím vyhotovení a po zprovoznění informačního 
systému Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje/Digitální mapy veřejné správy. 

 

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení 

díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají 
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vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci 

bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, 

a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

 

4. Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zahájit práce 

do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli), pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. Nezahájí-li zhotovitel práce v této lhůtě nebo nepřevezme-li zhotovitel staveniště v souladu 

s touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. O předání staveniště bude 

zhotovitelem vyhotoven zápis. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo do 60 kalendářních dnů od předání staveniště. Smluvní strany 

se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků 

objednateli.  

4.3 O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.  

4.5   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 

technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 

zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním 

díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín 

provedení prací na díle dle odst. 4.2 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 

práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v rozpočtu, tyto vícepráce 
nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné 
dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.2 této 
smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací. 

 

4.7 Místem plnění je chodník na ulici Janského a Holubově před bytovými domy č. p. 1747 až 1751 

až po kontejnerové stání u vjezdu do školní družiny, umístěný na pozemku parcelní číslo 915/100 

v katastrálním území Karviná-město. 

 

5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 891 172,01 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel 

jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce 

zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude 

použit.  

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. 

 

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou 

a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 

pevné a neměnné po celou dobu realizace díla.   

5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení 

a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv 

na celkovou sjednanou cenu díla.  
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5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 

na provedení prací a dodávek, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, energie, provedení 

veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.  

5.6 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 

víceprací a méněprací. V případě vzniku víceprací a méněprací je zhotovitel povinen předložit 

objednateli ke schválení změnové listy.  

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

5.8 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat 

o uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel 

v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

 

6. Platební podmínky 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.  

6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou 

za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).  Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední 

den v kalendářním měsíci.  

6.3 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 5% z nabídkové ceny díla bez DPH) představuje tzv. 

„zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této 

smlouvy. Zbývající část ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo 

s vadami či nedodělky a bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední 

faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků 

reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky 

a nebude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, 

uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení 

poslední faktury za dílo objednateli.  Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí 

objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od doručení poslední faktury za dílo objednateli.  

 

6.3  Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu 

epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu 

ISDOC nebo ISDOCX. Faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných 

právních předpisů.  Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data 

a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující rozsah plnění 

na díle, a to ve dvou vyhotoveních. 
 

6.4 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dní od jejího doručení objednateli.   

6.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou 

náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli 

s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením 

nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

6.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele.   

6.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 

s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců 

a identifikovaných osob. 

 

7. Jakost díla 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto 

smlouvou, právními předpisy, technickými normami, příkazy objednatele, v souladu 

mailto:epodatelna@karvina.cz
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se schválenými technologickými postupy, v souladu se současným standardem u používaných 

technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.  

7.2 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

8. Provádění díla  

8.1 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter 

díla vyžaduje. 

8.2 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené prováděním díla do původního 

stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

8.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

8.4 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí 

objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 2 dny 

předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 

kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8.6 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, pokud je veden, který 

musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím 

předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do 

záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

8.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

8.8 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.9 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně 

ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností 

či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí 

osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel 

je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání 

této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. 

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost 

uvedenou v tomto odstavci.  

8.10 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti 

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit 

veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména 

snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel 

povinen zajistit i u svých poddodavatelů.   

 

9. Předání a převzetí díla 

9.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel. Dílo nebude 

přebíráno po částech. 

9.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

9.3 Zhotovitel je povinen do tří dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 

staveniště vyklidit.  
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10. Záruční podmínky a vady díla 

10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho 

předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční 

době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 60 měsíců. 

Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou 

se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše 

uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, zadávací 

dokumentací, technickými normami, jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, příkazy 

objednatele, bude umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a provedeno, bude plně funkční, 

bezporuchové, bezpečné. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho 

provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v předchozí větě. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

10.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 

od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

10.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Zhotovitel uspokojí objednatele 

v rámci jeho práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakost bezplatnou opravou vady nebo 

výměnou věci (dále též „odstranění vady“). Pokud by to však objednatel požadoval, zavazuje se 

zhotovitel poskytnout objednateli slevu z kupní ceny.  

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 7 kalendářních dnů 

od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i 

v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

10.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 

10.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od započetí prací, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak.  

10.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo 

vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

 

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

11.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu sjednaném 

dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo 

s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní 

pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem. 

11.2 V případě nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

11.3 V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění vady nebo termínu k odstranění vady, která 

se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 

% z celkové ceny díla za každý den prodlení s nástupem k odstranění každé jednotlivé vady nebo 

za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.  

11.4  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

11.5 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 

škody.  
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12. Závěrečná ujednání 

12.1 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 

12.2 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této 

smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že 

v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou. 

12.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

12.4   Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

v platném znění. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných 

dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.  

12.5   Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v dvou 

stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

12.6 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 

 

1. Položkový rozpočet  

 

 

V Karviné dne 08.08.2024     V Karviné dne 08.08.2024 

 

za objednatele                           za zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………..    …………………………………………  

za statutární město Karviná za Technické služby Karviná, a.s. 

Ing. Jana Maierová, MPA Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA 

Vedoucí Odboru komunálních služeb  ředitel společnosti 

na základě pověření ze dne 02.01.2023  na základě plné moci ze dne 30.03.2022  

     

  

 

 

 

 

 


