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dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a podkladů pro budoucí realizaci

stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ulice Frankova — II. etapa“

V k. ú. Proskovice, obec Ostrava.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou v souladu se skutečnosti v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 0,5 mil. Kč, kterou

kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

7. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné pravo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicencí k užití loga města třetí osobě.
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8. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené v průběhu

realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu

k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným

účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinnosti v samotné smlouvě,

znam.

10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněný.

čl. ll.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo určené pro realizaci stavby

„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ulice Frankova — II. etapa“ V k. ú.

Proskovice, obec Ostrava (dále také jako „dílo“). Stavba dle předchozí věty tohoto ustanovení je dále

v textu označována také jako „stavba“ “.

Dílo bude zahrnovat vypracování potřebné dokumentace pro realizaci stavby, tj. vypracování soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a neoceněným a oceněným rozpočtem,

zpracování aktualizace dopravního značení a zpracování dokladové části v potřebném rozsahu (vše

uvedené dále také jako „dokumentace“), dále pak zpracování dokumentace pro odstranění stavby pro

samostatný objekt SO 08 Bourací práce (dále také jako „dokumentace pro odstranění stavby“) a

zajištění dalších činností blíže specifikovaných touto smlouvou.

Podkladem pro vypracování díla je:

- projektová dokumentace pro stavební povolení + provádění stavby, zak. č. 1825-3013-1-610-000-0

zpracovaná společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., akciová společnost, IČO: 45193622,

se sídlem 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (dále také samostatně jako

„DSP+DPS“)

- externí dokument společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále též „OVAK as“)

„Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“ v aktuálním znění, dostupné

na www.ovak.cz v části „Ke stažení — Dokumentý“.

1.1 Dokumentace

I Dokumentace bude zpracována dle požadavků objednatele, v souladu s touto smlouvou

a v rozsahu dle platných a účinných právních předpisů a dle souvisejících platných a účinných

prováděcích předpisů a vyhlášek. Případné projekční práce bude zajišťovat osoba s odbornou

způsobilostí dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozděj ších předpisů.

I Součástí dokumentace bude:

I Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také

„soupis prací“ nebo „výkaz výměr“) pro stavbu vč. neoceněného a oceněného rozpočtu, který

bude zpracován dle zákona č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb. Tento soupis podepsaný

autorizovaným projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací

v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (výkaz výměr musí vždy

obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok

typ cenové soustavy“). Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor

nebo komplet, musí projektant kpoužitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci

a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány

v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Součástí výkazu výměr stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou
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uvedeny V cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena uvedená projektantem vyšší než

jednotková cena uvedená V cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace

souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek bude vždy naskenovaný

dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a oceněný položkový

rozpočet bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude zpracován V cenové soustavě

ÚRS platné V době předání díla. Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace

produkce“ v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění

pozdějších předpisů.

Zpracování aktualizace dopravního značení včetně projednání s vlastníky, opatřené

autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválené pracovní skupinou OŘD

Zpracování dokladové části V potřebném rozsahu dle požadavku objednatele a V rozsahu dle

platných a účinných právních předpisů

Aktualizace maietkoprávních-vlastnických vztahů k pozemkům:

aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví

pro dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů

k těmto pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993),

aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv,

soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

maj etkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor,

soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů,

kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, řízení odstranění stavby, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (text

návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti předá po podpisu smlouvy o dílo

zástupce objednatele zhotoviteli,

návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti bude obsahovat katastrální situaci

V měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti a šířky

ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také V elektronické

podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou dotčeného

pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a V elektronické podobě předány

zástupci objednatele,

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti bude

dokumentace doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným

pozemkům v souladu s příslušnými platnými á účinnými právními předpisy. Způsob

projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů

budou nedílnou součástí dokumentace,

kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

 

1.2. Dokumentace pro odstranění stavby SO 08 Bourací práce
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dokumentace pro odstranění stavby dle této smlouvy bude zpracována v souladu s platnými

a účinnými právními předpisy a V souladu s příslušnými platnými a účinnými prováděcími

právními předpisy a vyhláškami — bude členěna na jednotlivé položky v souladu s příslušnou

právní úpravou, přičemž rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby,

jejímu umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby,

dokumentace pro odstranění stavby bude splňovat požadavky na rozsah projektové

dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, V platném znění

(dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ulice Frankova — II. etapa (PD)“
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veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“),

- dokumentace pro odstranění stavby bude obsahovat doklady o výsledcích jednání s dotčenými

orgány státní správy, organizacemi, správci inženýrských sítí, ostatními účastníky řízení a

všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle příslušných platných a účinných právních

předpisů a dle požadavků objednatele, včetně zajištění koordinovaného stanoviska, vyjádření

vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků

příslušných řízení a včetně zapracování podmínek z vydaných vyjádření, stanovisek a

pravomocných rozhodnutí do této dokumentace, aby mohlo být vydáno rozhodnutí o povolení

odstranění stavby vodního díla.

1.3. Další činnosti související s realizaci dila

— ověření nutnosti kácení dřevin V místě dotčeném stavbou a v případě potřeby zpracování

příslušného posudku v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, případně (dle potřeby)

zajištění souhlasů a podkladů k příslušnému povolení ke kácení dřevin v místě dotčeném stavbou

- zajištění podkladů pro povolení nakládání s vodami a V případě potřeby zpracování příslušného

posudku V souladu s platnými a účinnými právními předpisy

Výstupy realizace další činnosti dle tohoto ustanovení, tedy příslušné posudky, souhlasy a podklady dle

tohoto ustanovení (dále také jako „výstupy další činnosti“) budou objednateli předány spolu

s dokumentací, ato v podobě, V počtu vyhotovení a v termínech, jak je ujednáno pro dokumentaci dle

této smlouvy.

Dokumentace bude objednateli předána V tištěné podobě, ato ve 4 vyhotoveních.

Dokumentace pro odstranění stavby bude objednateli předána v tištěné podobě, a to v 5

vyhotoveních (každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného

projektanta).

Soupis prací bude objednateli dodán 2x oceněný a 2x neoceněný (slepý)

Majetkoprávní, vlastnické vztahy, dopravní značení, vyjádření dotčených orgánů státní správy,

organizací a správců inženýrských sítí budou předány i V originálech.

Souhlasy se stavebním záměrem pro potřeby vydání příslušného povolení dle příslušných platných a

účinných právních předpisů budou předány 2x V originále a 2x V kopii.

Dokumentace a dokumentace pro odstranění stavby bude předána také v elektronické podobě, a to

následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentací V elektronické podobě, ato

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentací V elektronické podobě, ato

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem

V jiném formátu,

. 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhl. č. 169/2016 Sb.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících

elektronických formátech:

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

0) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML.

10. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené V dokumentaci pro odstranění stavby

a V geodetickém zaměření budou v systému S-J TSK a Balt po vyrovnání.

11. Zhotovitel je oprávněn využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Předmět smlouvy může být V průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to

na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují V případě

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné

práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Dokumentace a dokumentace pro odstranění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem

pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat

V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či

doplnění) aposkytnout jinou nutnou součinnost k dotazům zhotovitelů týkajících se dokumentace

a dokumentace pro odstranění stavby, , a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti

objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně.

Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu sjednanou za porušení uvedené

povinnosti dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace

uvedená V odst. 1 tohoto článku smlouvy bude zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- co největší využití zeleně na pozemcích,

- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k veřejné zakázce a nabídkou

podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce.

Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory, a to minimálně 2X po dobu realizace díla,

vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a vždy i za účasti projektantů —

specialistů jednotlivých profesí.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Objednatel se zavazuje dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. této

části smlouvy.

Objednatel požaduje, aby předmět plnění dle této smlouvy měl všechny náležitosti dle této smlouvy

a aby byl realizován, resp. zpracován dle právních předpisů Ceské republiky, včetně všech příloh,

stanovisek a dokladů vyžadovaných podle daného typu stavby a příslušného povolovacího procesu dle

příslušných platných a účinných právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích

předpisů a takto aby byl objednateli předán k připomínkování.

Současně s předáním dokumentace a dokumentace pro odstranění stavby k připomínkování objednateli

budou objednateli předány všechny souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy

s provedením stavebního záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces V souladu

s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy.

čl. III.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

Smlouva o dilo
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2. Dokumentace, dokumentace pro odstranění stavby a výstupy další činnosti budou za účelem

připomínkování objednateli předány nejpozději do 28 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, dokumentaci pro odstranění stavby

a výstupy další činnosti, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, dokumentaci

pro odstranění stavby a k výstupům další činnosti, do 10 dnů od předání dokumentace, dokumentace

pro odstranění stavby a výstupů další činnosti objednateli á zhotovitel je povinen vznesené připomínky

do 5 dnů následně zapracovat do dokumentace, dokumentace pro odstranění stavby a výstupů další

činnosti.

3. Dokumentace, dokumentace pro odstranění stavby a výstupy další činnosti v požadovaném rozsahu dle

odst. 2 tohoto článku smlouvy se zapracovanými připomínkami objednatele budou objednateli předány

do 10 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace a výstupů dalších činnosti

objednatelem nebo zapracování připomínek objednatele k předmětné dokumentaci a výstupům další

činnosti dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli

V plnění jeho závazku dle této části smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl

zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven

písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

5. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

 

 

 

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za splnění díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH V Kč Cena vč. DPH

DPH v Kč v Kč

Dokumentace, dokumentace pro odstraneni 299.000; 62.790,- 361.790,-

stavby, dalsr cmnosti

CENA CELKEM 299.000,- 62.790,- 361.790,-     
 

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

9’!"

vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až

do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

Smlouva o dilo

„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ulice Frankova — II. etapa (PD)“

Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady nutné a účelně
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čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy a dokumenty

doporučenými Ceskou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární

předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky

a požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neučelně nebo objednatele poškozují.

3. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí odevzdaného předmětu plnění dle této

smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovní

dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této smlouvy.

5. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

6. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

čl. VII.

Předání díla

1. Dílo dle čl. II. této smlouvy V požadovaném rozsahu bude objednateli předáno osobně, ato na investiční

odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava vtermínech dle čl.III. této

smlouvy.

2. Třicet dní před termínem předání díla předloží zhotovitel dokumentace dle této smlouvy V jednom

vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření technickému dozoru, kterého určí objednatel.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli.

O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá

či nikoliv, a pokud ne, z jakých důvodů. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací

protokol, který je V příloze č. 3 této smlouvy.

4. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost do konce záruční doby stavby, zhotovené

dle DSP+DPS a dokumentací vypracovaných na základě této smlouvy, maximálně však do 31.12.2035.

4. Dilo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 3 pracovnich dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

Smlouva o dilo
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10.

11.

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění prava z vadného plnění.

Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V ramci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad.

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno pravo objednatele uplatňovat

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly

na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl. IX.

Platební podmínky

1.

2.

3.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Faktura musí kromě zakonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a identifikátor veřejné zakázky IVZ, číslo investiční akce (ORG 7174),

0) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) odsouhlasený soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 3 smlouvy),

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli. Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si

smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

Faktury budou zpracovány V souladu svyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní

licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V zahlavi smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

Smlouva o dilo
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OSTRAVA



9/16

Statutární město Ostrava

magistrát smlouva

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

čl.

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví V případě

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtujé práce, které neprovedl, jé

objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením

nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí,

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu

této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí V rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, zadávací

dokumentaci k veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, jé objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

V případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 8 věta druhá a třetí a odst. 13 tohoto

článku neužijí,

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

Po předání díla v požadovaném rozsahu dle článku II. této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. této smlouvy.

X.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné dokumentace na stavbě zhotovené dlé

dokumentace nese zhotovitel V plném rozsahu.

2. Zhotovitel nahradí objednateli újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to

zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.

3. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I. odst. 5 této smlouvy, je

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

čl. XI.

Plná moc

1. Objednatel uděluje zhotoviteli k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je

uvedena V příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc V celém rozsahu přijímá.

Smlouva o dilo
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čl. XII.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení kteréhokoliv termínu plnění dle čl. III. smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celkem za dílo bez DPH dle čl. IV.

odst. 1 této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že V rámci stavby realizované dle dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude

objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, ato

- povinnosti uvedené V čl. II. této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat dokumentaci V souladu s právními předpisy, technickými podmínkami

a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím,

že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce,

které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do dokumentace

zahrnuty.

4. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 14 této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

6. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

7. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo

povinností uvedených výše V tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

9. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

11. Smluvní pokuty jé objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XIII.

Licenční ujednání

1. V případě, že V souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem

a V jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) — (dále také „Licence“), zejména V souvislosti

s dopracováním nebo přepracováním kterékoliv části díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracování
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příslušné dokumentace a jejích dalších stupňů a V souvislostí se samotnou realizací, výstavbou,

dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, že objednatel

neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci

k marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technického

dozoru stavebníka a zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje

v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že

objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít.

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla jakoukoliv třetí osobou určenou objednatelem,

které objednatel poskytne podlicenci.

3. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy V důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku

z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně

nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím

třetí osoby.

4. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, V obou případech úplatně či

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

5. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní

objednatel, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo,

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru

zpracovaného zhotovitelem do podoby díla na základě této smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel se

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

8. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel

zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek

uvedených V této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto

nepravdivost sám zhotovitel zjistil.

9. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady

a informace potřebné k výkonu Licence.

10. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli,

zajistí zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle tohoto článku smlouvy.

11. V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

12. Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy

bez souhlasu objednatele.

čl. XIV.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 04880./RM2226/73 ze dne 30.7.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné

zakázce malého rozsahu označené „Rekonstrukce kanalizace avodovodu Proskovice, lokalita ulice

Frankova — II. etapa (PD)“
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2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn touto smlouvou vyhrazených) mohou smluvní

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

 

strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny

za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu

nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se třicetidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní stráně. Ustanovení odst. 5 tohoto

článku smlouvy tím není dotčeno.

Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

zhotoviteli.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje.

Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje.

Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy

hrozící z nedokončené činnosti.

Zhotovitel nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy a uhradit

případně vzniklou újmu, pokud je jej ím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit

zhotoviteli cenu dodávek, prácí či služeb, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést kterékoliv

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2 a ustanoveni § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nábídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy,

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy, určený vedoucím odboru investičního

Magistrátu města Ostravy.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru zajistí

objednatel.
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22. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

23. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

24. Zhotovitel uděluje ve smyslu ust. § 1897 OZ objednateli uzavřením této smlouvy předchozí souhlas

s postoupením této smlouvy jako celku nebo jen její části, a to i buď jednomu postupníkovi nebo

i několika postupníkům. Objednatel je zhotovitelem výslovně oprávněn převést na postupníka všechna

svá práva a povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou ve stavu, v jakém se

nacházejí k okamžiku účinnosti postoupení (tedy okamžiku ke kterému je postoupení smlouvy

oznámeno písemně zhotoviteli, případně k pozdějšímu datu, pokud je tak bude určeno ve smlouvě

o postoupení smlouvy) nebo také jen jejich část definovanou smlouvou o postoupení smlouvy.

25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. l - Prohlášení,

Příloha č. 2 - Plná moc,

Příloha č. 3 - Zjišťovací protokol.

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger Ing. Bronislav Tomášek

náměstek primátora předseda představenstva

na základě plné moci
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1515/2024/OI

Počet stran: 1

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od díla a souhlas k provedení změn díla a již realizované stavby podle díla

dle volného uvážení objednatele, zejména pak (nejen však) za účelem nezbytných, či potřebných změn

k dosažení, zachovaní, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby zhotovené dle díla, ke splnění veřejnoprávních

povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů ake splnění

povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od díla a souhlas k provedení změn díla a již realizované stavby podle díla dle volného

uvážení objednatele, zejména pak (nejen však) za účelem nezbytných změn, či potřebných k dosažení,

zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených

objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených

objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. kvolné ruce). Výše uvedené

souhlasy doloží V písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

 

 

za zhotovitele:

Ing. Bronislav Tomášek

předseda představenstva
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Statutární město Ostrava

Příloha č. 2 ke smlouvě Č. 1515/2024/OI

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo č. 1515/2024IOI na zpracování dokumentace stavby

„Rekonstrukce kanalizace avodovodu Proskovice, lokalita ulice Frankova —

II.etapa“

Objednatel: Statutární město Ostrava,

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel: HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

28. října 1142/168, 709 00 Ostrava

IČO: 451 93 622

zastoupen: Ing. Bronislavem Tomáškem, předsedou představenstva

l. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele:

a) zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za objednatele písemnosti.

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat kladně projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude předán

po podpisu smlouvy zástupcem objednatele bez práva tyto uzavírat.

Vpřípadě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti, bude

projednáno jiné věcné právo ktěmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele v souladu

s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Způsob projednání musí být odsouhlasen

oprávněným zástupcem objednatele.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, ato na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do vydání

kolaudačního souhlasu na výše uvedenou stavbu.

za objednatele

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

   

   

 

za zhotovitele

lng. Bronislav Tomášek

předseda představenstva
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Statutární město Ostrava

Snflouva

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

    

magistrát

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1515/2024/01

Počet stran: 1

o PROVEDENÝCH PRAdCH. DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované obdobi; čislo ZP

Objede : Statutá mi média Odnwa Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8. 729 30 Ostrava

@ankovnf ústav: Česká spořitelna as.. pobočOstrava

C_íslo účtu : 20028-1649297309'0800

|cx_3: 60345451

DCi 0200845451 (plátce DPH)

císlo smlouvy objednatele :

. ze dne

císlo smlouvy zmtovitele:

ze dne

Celková cena díla de SOD a vs'ech dodatků bez DPH' '

Výše DPH

Celková cena olla vč. DPH

Rozg's ca

Cena — bez DPH

Výše DPH

Cena - vč. DPH

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. ze dne práce za období viz. pňloha

PRůBĚ-l FAKTURACE

. . odzahá'aiwkome » . odzahq'enmkm , . .

popspolazky „ I haziho l i vesledovanem obdbbl l l ., combi zbyvakfaktwacl

Celkem fakturace bez DPH

DRE-LED FAKTURACE - čáa B

dlčí faktua olxbbí částka paznšrnka

Dílčí plnění včetně whom obdobi

Zbývá Hallova:

PROHLÁŠENÍ

objechatelem.

Tim to předáním nasou dotčena práva a povinnosti vyplývající z Lzavřeného smluvního vztahu.

Tento protokol podaasaný osobou oprávněnou jeohat za objechatele ve věcech tec/nických slotz'i jako poddadpro měsiční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol neni způsobilý nahradit doklad o předání olla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí dla nebo části

 

Palnámka Objednatele:

 

 

Za Zhomvinele:

jm eno:

funkce: datum:

 

 

 

Za Objednanele převzal:

jm éno:

fmkce: datum

 

    
 

16/16 Smlouva o dilo

„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ulice Frankova - II. etapa (PD)“

Magistrát mésta Ostravy zavedl a použwa

system enwronmentalmho managementu pro oblast

Clnnos! vykonuvana statumrmm Inc-stem v ramcu veieme

spravy za uc‘elem vseslmnneho poskylovam služeb

dle uožadavku normy ČSN EN ISO 140012016
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