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SMLOUVA O DÍLO
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I. Důvod uzavření Smlouvy
Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „Uhelný pilíř Most - Stabilizace hladiny podzemní vody -Hydrogeologická studie“, a kódem zakázky: P405521665, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.
II. Předmět Smlouvy
1 . Předmětem této Smlouvy je vypracování komplexní hydrogeologické studie (dále jen „Studie“) areáluspol. RICO EHCG a.s., IČO: 03602958 (dále též „zájmové území“), jejíž součástí bude statické posouzenístávajících nadzemních objektů (celkem 13 objektů), včetně komplexní analýzy fyzikálně-chemickýchparametrů vod čerpaných ze stávajícího odvodňovacího vrtu v ukazatelích pH, konduktivita, CHSKCr,Ca, Mg, AI, Ba, Be, Pb, Cd, Cr celk., Fe celk, Co, Mn, Ni, Hg, V, Mo, Fe3+, fluoridy, dusičnany, dusitany,sírany, chloridy, amonné ionty, BSK5, celková tvrdost, NL, RL, CO2 volný, HC03-, ZNK-8,3, KNK-4,5,BTEX, PAU a fenolový index.

Statické posouzení stávajících objektů v zájmovém území bude zahrnovat přípravu situačního schématujednotlivých objektů, prohlídky na místě, zhodnocení stavu konstrukcí a zmapování vyskytujících seporuch, eventuální provedení sond k základovým konstrukcím objektů, fotodokumentaci stavu objektůs popisem a závěrečnou zprávu.
Cílem Studie je návrh vhodných nápravných opatření vedoucích k trvalému snížení hladiny podzemnívody v zájmovém území, a to z hydrogeologického i ekonomického hlediska (z hlediska efektivnosti avýše předpokládaných nákladů).
Studie bude zpracována v souladu se závěry, doporučeními a návrhy opatření obsaženými v odbornémposudku „Uhelný pilíř Most“ z července 2017 a v odborné studii „Uhelný pilíř Most, Monitoring podzemníchvod (vyhodnocení monitoringu)" ze září 2022, které zpracovala spol. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.,se sídlem tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, IČO: 44569181. Oba tyto dokumenty Zhotovitel obdrželv rámci výběrového řízení jako přílohu výběrových podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že se s nimi důkladněseznámil, nemá k nim námitky, považuje je v souladu s předmětem plnění této Smlouvy.
Bližší vymezení předmětu plnění je dáno soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Svůj závazek Zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě, jeho předánímObjednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazujedílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.
4. CPV kód veřejné zakázky je 71335000-5 - Technické studie.
III. Termín plnění
1. Termín předání kompletně dokončeného díla: nejpozději 20. prosince 2024
2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle tétoSmlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projevív průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončenía předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatkustrategických komodit (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině atp. Zanepředvídatelnou překážku se považuje i nedostatek součinnosti orgánů veřejné správy, která jenezbytná pro plnění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle tétoSmlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp.překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel jepovinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termínprovedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnousoučinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedenídíla.
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IV. Místo plnění
Místem předání dokončené Studie bude areál odštěpného závodu PKÚ na adrese: Hrbovická 2, Hrbovice,403 39 Chlumec.
Místem provádění terénních prací bude areál spol. RICO EHCG a.s., IČO: 03602958, na adrese:Kostelní 658, Starý Most, 434 01 Most.

V. Cena díla
1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení,v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“): 168 500,00 Kč
2. Rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (Oceněný soupis prací). Ceny uvedené v příloze

č. 1 jsou pevné do doby dokončení díla dle této Smlouvy.
3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díladle této Smlouvy.
VI. Platební podmínky a fakturace
1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci po řádném předání a převzetí kompletního dílav objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvníceny uvedené v článku V. odst. 1. této Smlouvy.
2. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů po předání a převzetí kompletního díla Objednatelem.Faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a předávacímprotokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických.
3. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č .  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů, bude Zhotovitelem k ceně doplněna a přiznána sazba DPH v % platnáv době vystavení faktury.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku v Kčvčetně DPH,
- v příloze originál zjišťovacího či předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

5. Faktura a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, číslo Smlouvy včetněidentifikace všech případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a předávacímprotokolu uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
1 . Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadnena den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.Objednatel požaduje fakturu zaslat v elektronické podobě ve formátu *.pdf,na e-mailovou adresu:fakturypku@diamo.cz (používat do 31. 8. 2024), fakturypribram@diamo.cz (používat od 1. 9. 2024).
6. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných

či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturuopravit nebo nové vyhotovit. Nová Ihúta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nověvyhotoveného dokladu Objednateli.
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protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických.

3. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č .  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Zhotovitelem k ceně doplněna a přiznána sazba DPH v % platná
v době vystavení faktury.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku v Kč

včetně DPH,
- v příloze originál zjišťovacího či předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

5. Faktura a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, číslo Smlouvy včetně
identifikace všech případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a předávacím
protokolu uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

1 . Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
Objednatel požaduje fakturu zaslat v elektronické podobě ve formátu *.pdf,na e-mailovou adresu:
fakturypku@diamo.cz (používat do 31. 8. 2024), fakturypribram@diamo.cz (používat od 1. 9. 2024).

6. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nové vyhotovit. Nová Ihúta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově
vyhotoveného dokladu Objednateli.

Smlouvy o dílo
Uhelný pilíř Most - Stabilizace hladiny podzemní vody - Hydrogeologická studie" Stránka 3 z 8



7. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který jeuvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek budesplněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
8. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
9. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla Zhotoviteli doručenapísemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě.
10. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stanenespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizacepředmětu Smlouvy, bude faktura za již realizované plnění hrazena Objednatelem tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímona účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů, a
- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

11. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcemdaně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o daniz přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitelezveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizovanépráce hrazena Objednatelem tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímona účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů, a
- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

VII. Smluvní pokuty
1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu uvedenému v čl. III. odst. 1 tétoSmlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH uvedenév článku V. odst. 1. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tytosmluvní pokuty:- 2 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl.Vlil. odst. 3., v čl. XI. odst. 3., 4. a 5. a v čl. XII. odst. 12. a 15. této Smlouvy,

- 500,00 Kč za každý den prodlení s napravením každého zjištěného a ohlášeného nedostatku oprotitermínu stanovenému Objednatelem v souladu s čl. X. odst. 2 této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotoviteleprovést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
Vlil. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy
1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo blíže specifikované v článku II. této Smlouvy budeprovedeno kompletně, v požadované kvalitě, ve stanoveném termínu a v souladu s platnou právníúpravou.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění této Smlouvy. Zhotovitel dáleodpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.
3. Zhotovitel na své náklady zajistí úklid místa plnění a zařízení, které bude ke své činnosti využívatv souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, a jejich následné uvedení do stavu při převzetí.
4. Záruku za jakost Studie poskytuje Zhotovitel Objednateli po dobu 5 let ode dne předání a převzetí řádnědokončené Studie.
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7. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je
uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude
splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

8. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

9. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla Zhotoviteli doručena
písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě.

10. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane
nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace
předmětu Smlouvy, bude faktura za již realizované plnění hrazena Objednatelem tak, že:

- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo
na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

11. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele
zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované
práce hrazena Objednatelem tak, že:

- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo
na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

VII. Smluvní pokuty
1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu uvedenému v čl. III. odst. 1 této

Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH uvedené
v článku V. odst. 1. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto
smluvní pokuty:
- 2 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl.

Vlil. odst. 3., v čl. XI. odst. 3., 4. a 5. a v čl. XII. odst. 12. a 15. této Smlouvy,
- 500,00 Kč za každý den prodlení s napravením každého zjištěného a ohlášeného nedostatku oproti

termínu stanovenému Objednatelem v souladu s čl. X. odst. 2 této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele
provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Vlil. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy
1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo blíže specifikované v článku II. této Smlouvy bude

provedeno kompletně, v požadované kvalitě, ve stanoveném termínu a v souladu s platnou právní
úpravou.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění této Smlouvy. Zhotovitel dále
odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.

3. Zhotovitel na své náklady zajistí úklid místa plnění a zařízení, které bude ke své činnosti využívat
v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, a jejich následné uvedení do stavu při převzetí.

4. Záruku za jakost Studie poskytuje Zhotovitel Objednateli po dobu 5 let ode dne předání a převzetí řádně
dokončené Studie.
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5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením díla.
IX. Způsob předání a převzetí díla
1 . Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku li. a Vlil, této Smlouvy. Dokončené dílobez vad a nedodělků, bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději v den uvedenýv článku III. odst. 1 této Smlouvy.
2. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvedezejména název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupiszjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
3. Studie bude předána ve 3 tištěných pare a dále v digitální verzi v uzavřeném formátu *.pdf naelektronickém nosiči.
4. V případě zjištění vad a nedodělků zapíší zástupci obou Smluvních stran do předávacího protokolu svástanoviska a jejich zdůvodnění. Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně. Faktura budev takovém případě Zhotovitelem vystavena až po vypořádání zjištěných vad a nedodělků.
5. K řádně předané Studii poskytuje Zhotovitel Objednateli podpisem předávacího protokolu výhradníneomezené právo k užívání Studie (výhradní neomezenou licenci). Právo užívání Studie je neomezené

časově a teritoriálně. Objednatel je oprávněn Studii užít neomezeným způsobem zcela nebo zčásti,případně poskytnout Studii k užití či postoupit třetí osobě bez nutnosti souhlasu Zhotovitele. Objednatelje dále oprávněn Studii rozmnožovat, případně na základě Studie zadávat další práce. Veškerá odměnaza poskytnutí těchto práv je zahrnuta v ceně díla.
X. Zásady kontroly prováděných prací
1. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s odpovědnou osobouZhotovitele, s cílem odsouhlasení prací na realizaci díla a kontroly jejich kvality.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelem.
3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvníchpovinností.
XI. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě všakZhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinnostívyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvímpoddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázatObjednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů,a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění této Smlouvy. Objednatel má právoodmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikacív rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.
4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozdějipřed zahájením služeb/prací realizovaných poddodavatelem.
5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plněníposkytnutá k plnění předmětu Smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze stranyObjednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovnídodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele
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5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením díla.

IX. Způsob předání a převzetí díla
1 . Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku li. a Vlil, této Smlouvy. Dokončené dílo

bez vad a nedodělků, bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději v den uvedený
v článku III. odst. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede
zejména název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis
zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

3. Studie bude předána ve 3 tištěných pare a dále v digitální verzi v uzavřeném formátu *.pdf na
elektronickém nosiči.

4. V případě zjištění vad a nedodělků zapíší zástupci obou Smluvních stran do předávacího protokolu svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně. Faktura bude
v takovém případě Zhotovitelem vystavena až po vypořádání zjištěných vad a nedodělků.

5. K řádně předané Studii poskytuje Zhotovitel Objednateli podpisem předávacího protokolu výhradní
neomezené právo k užívání Studie (výhradní neomezenou licenci). Právo užívání Studie je neomezené
časově a teritoriálně. Objednatel je oprávněn Studii užít neomezeným způsobem zcela nebo zčásti,
případně poskytnout Studii k užití či postoupit třetí osobě bez nutnosti souhlasu Zhotovitele. Objednatel
je dále oprávněn Studii rozmnožovat, případně na základě Studie zadávat další práce. Veškerá odměna
za poskytnutí těchto práv je zahrnuta v ceně díla.

X. Zásady kontroly prováděných prací
1. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s odpovědnou osobou

Zhotovitele, s cílem odsouhlasení prací na realizaci díla a kontroly jejich kvality.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelem.

3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních
povinností.

XI. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat
Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů,
a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění této Smlouvy. Objednatel má právo
odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací
v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději
před zahájením služeb/prací realizovaných poddodavatelem.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění předmětu Smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany
Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele
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předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikacetěchto poddodavatelů.
XII. Ostatní smluvní ujednání
1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná,podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemnýmprohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchtodalších důvodů:

- u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům čivšeobecně uznávaným etickým a morálním standardům,
- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtěodmítnut pro zjevnou bezdúvodnost,
- Zhotovitel vstoupil do likvidace č i ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plněníSmlouvy podle platných právních předpisů,
- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím,že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s plněnímtermínu uvedeného v čl. III. odst. 1 této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních dnů a porušenípovinností Zhotovitele uvedených v čl. Vlil. odst. 1 . této Smlouvy,
- v případě, že na realizaci plnění dle této Smlouvy nebo jeho části nebudou Objednateli poskytnutyprostředky ze státního rozpočtu.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní stranypro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnůode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté,co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.
4. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy nemá Zhotovitel právo na náhradu škody a ušléhozisku z neposkytnutého plnění. V případě zahájeného plnění má Zhotovitel právo na úhradu ceny zadosud provedené plnění.
5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíleSmlouvy.
6. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené v této Smlouvě a případně osobní údaje, ke kterýmzískají přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu Smlouvy, použijí a budou ochraňovat v souladus nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislostise zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecnénařízení o ochraně osobních údajů).
7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel taktozískané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv právaa povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostízachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovněujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimizavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejménav souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy.
11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody,které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plněnía je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
12. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kteroumůže svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit Objednateli či třetím osobám, s limitem
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předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace
těchto poddodavatelů.

XII. Ostatní smluvní ujednání
1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná,

podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto
dalších důvodů:

- u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či
všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům,

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdúvodnost,

- Zhotovitel vstoupil do likvidace č i ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění
Smlouvy podle platných právních předpisů,

- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím,
že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s plněním
termínu uvedeného v čl. III. odst. 1 této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních dnů a porušení
povinností Zhotovitele uvedených v čl. Vlil. odst. 1 . této Smlouvy,

- v případě, že na realizaci plnění dle této Smlouvy nebo jeho části nebudou Objednateli poskytnuty
prostředky ze státního rozpočtu.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany
pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů
ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté,
co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.

4. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy nemá Zhotovitel právo na náhradu škody a ušlého
zisku z neposkytnutého plnění. V případě zahájeného plnění má Zhotovitel právo na úhradu ceny za
dosud provedené plnění.

5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
Smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené v této Smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým
získají přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu Smlouvy, použijí a budou ochraňovat v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy.

11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

12. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou
může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit Objednateli či třetím osobám, s limitem
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ročního pojistného plnění ve výši minimálně 100 % celkové ceny díla dle ustanovení článku V.  odst. 1 .této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom ZhotovitelObjednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladůo pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem prostanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnýmizástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky.Nárok na náhradu škody musí být uplatněn v písemné formě.
13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovnídoby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve zněnípozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvyprováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu Smlouvy,že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, že disponujetakovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.
15. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření Smlouvy,a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:

obchodní firmy/názvu Zhotovitele,
právní formy Zhotovitele,
identifikačního čísla (IČO),
daňového identifikačního čísla (DIČ),
sídla/místa podnikání Zhotovitele,
údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele.

16. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel v průběhu roku 2024 prochází organizační změnou, v jejímždůsledku dojde od 1. 9. 2024 ke změně vnitřních organizačních jednotek Objednatele. Na základěorganizační změny bude zrušen odštěpný závod PKÚ a činnosti Objednatele, tedy i výkon práva povinností vyplývajících z této Smlouvy bude nově zajišťovat DIAMO, státní podnik, odštěpný závodPříbram, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram. Smluvní strany se dohodly, že pouze v důsledkuzměny organizační struktury Objednatele nepožadují uzavření dodatku k této Smlouvě a že podmínkySmlouvy tím nejsou dotčeny.
XIII. Compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednalya postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tétoSmlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvya jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchánítrestného činu, a to ani ve stádiu přípravy č i pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv zeSmluvních stran přičteno podle zákona č. 418/201 1 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízeníproti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webovéstránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).
3. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezřenío možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohleduna splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
XIV. Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat nae-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: pku@diamo.cz (používat do 31. 8. 2024),pribram@diamo.cz (používat od 1. 9. 2024) a Zhotovitele: Smluvní strany se všakvýslovně dohodly, že faktury Zhotovitel zašle Objednateli v elektronické podobě, ve formátu *.pdf,
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ročního pojistného plnění ve výši minimálně 100 % celkové ceny díla dle ustanovení článku V.  odst. 1 .
této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel
Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů
o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro
stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými
zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky.
Nárok na náhradu škody musí být uplatněn v písemné formě.

13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,
které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu Smlouvy,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

15. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření Smlouvy,
a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:

obchodní firmy/názvu Zhotovitele,
právní formy Zhotovitele,
identifikačního čísla (IČO),
daňového identifikačního čísla (DIČ),
sídla/místa podnikání Zhotovitele,
údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele.

16. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel v průběhu roku 2024 prochází organizační změnou, v jejímž
důsledku dojde od 1. 9. 2024 ke změně vnitřních organizačních jednotek Objednatele. Na základě
organizační změny bude zrušen odštěpný závod PKÚ a činnosti Objednatele, tedy i výkon práv
a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude nově zajišťovat DIAMO, státní podnik, odštěpný závod
Příbram, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram. Smluvní strany se dohodly, že pouze v důsledku
změny organizační struktury Objednatele nepožadují uzavření dodatku k této Smlouvě a že podmínky
Smlouvy tím nejsou dotčeny.

XIII. Compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly

a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy
a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání
trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy č i pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze
Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/201 1 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové
stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).

3. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření
o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu
na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

XIV. Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat na

e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: pku@diamo.cz (používat do 31. 8. 2024),
pribram@diamo.cz (používat od 1. 9. 2024) a Zhotovitele:| | f mluvní strany se však
výslovně dohodly, že faktury Zhotovitel zašle Objednateli v elektronické podobě, ve formátu *.pdf,
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na e-mailovou adresu: fakturypku@diamo.cz (používat do 31. 8. 2024), fakturypribram@diamo.cz(používat od 1. 9. 2024).
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždilaa zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovníhospojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatelev souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvnístrana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva podepsána elektronicky, tzn.kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými nakvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dleúvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejíhoobsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnýmiustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírněna úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešenna úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, jekaždá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve zněnípozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupněse sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanýmioprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejichpravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohopřipojují své podpisy.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvnístrany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a oregistru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, žeuveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Případná plněníSmluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle tétoSmlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 : Oceněný soupis prací
V Chlumci dne V Mostě dne

 
.Datum: 2024 08 12 06:28:26+62 ,00'

Ing. Petra Silhánová
ředitelka odštěpného závoduDIAMO, státní podnikodštěpný závod PKÚ(Objednatel)

Datum: 2024.08.0814:29:16+02'00’
Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPApředseda představenstvaVUHU a.s.(Zhotovitel)
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na e-mailovou adresu: fakturypku@diamo.cz (používat do 31. 8. 2024), fakturypribram@diamo.cz
(používat od 1. 9. 2024).

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního
spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele
v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní
strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva podepsána elektronicky, tzn.
kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle
úvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen
na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je
každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně
se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich
pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
připojují své podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní
strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Případná plnění
Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této
Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 : Oceněný soupis prací

V Chlumci dne V Mostě dne

Datum: 2024 08 12 06:28:26
+O2,00'

Ing. Petra Šilhánová
ředitelka odštěpného závodu

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ

(Objednatel)

Datum: 2024.08.08
14:29:16+02'00’

Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA
předseda představenstva

VUHU a.s.
(Zhotovitel)
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Příloha č. 1 

Oceněný soupis prací 



Soupis prací
Akce
Dodavatel

pol. č. popis položky mj předpokládaný
počet mj

cena/ mj cena celkem

Hydrogeologická studie 168 500,00 Kč
1 Rešerše geologických poměrů kpl. 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
2 Rešerše hydrogeologických poměrů kpl. 1 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč
3 Analýza fyz-chem parametrů čerpaných vod ks 1 11 500,00 Kč 11 500,00 Kč
4 Statické posouzení stávajících nadzemních objektů soubor 1 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

5 Hydrogeologická studie soubor 1 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 168 500,00 Kč
DPH 21 % 35 385,00 Kč
Cena celkem s DPH 203 885,00 Kč
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